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ANALISIS DEL SECTOR PARA LA CONTRATACION

I. ANALISIS DEL SECTOR

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO- 

ECONOMICO:1.1.

TECNICO:1.2.
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El presente estudio se elabora con el objeto de analizar el sector relacionado al objeto del 
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comerclal, financiera, organizacional, tecnica 
y de analisis de riesgo, en virtud de Io establecido en el artfculo 2.2:1’71.1:6.1 del Decreto Unico 
Reglamentario 1082 de 2015; el cual se desarrolla en los siguientes terminos:

En este orden de ideas se contemplo como Io menciona la cartilla Io concerniente a la obra que 
requiere la Entidad, sin dejar de lado las condiciones que ofrece el sector privado en cuanto a 
Construccion, Adecuacion, Mejoramiento y/o Mantenimiento de proyectos arquitectonicos y de 
infraestructura.

De conformidad con el numeral 1 del artfculo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 
del decreto 1082 de 2015, uno de los aspectos que el estamento podria entrar a evaluar como 
requisite habilitante es la capacidad financiera de los oferentes a partir de indicadores que miden 
la fortaleza del interesado, siendo estos:

Como quiera que la Cartilla de Colombia Compra Eficiente tambien indica que la reflexion del 
analisis a elaborar ha de contemplar el estudio del valor, analisis y forma de pago, resulta

a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;
b) Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total;
c) Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
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Es notoria la organizacion y la especializacion de las companlas nacionales e internacionales, 
encaminadas a ofrecer soluciones en Construccion, Adecuacion, Mejoramiento y/o Mantenimiento 
de proyectos arquitectonicos y de infraestructura que cuentan con la capacidad de atender las 
necesidades del proceso y de solucionar de manera inmediata los imprevistos que se puedan 
generar durante la ejecucion de las obras.

Para efectuar este analisis se tuvieron en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; 
para el efecto, la entidad acudio a bases de datos especializadas, mediante la utilizacion del 
software Construdata de Legis S. A., que se encuentra instalado en las principales empresas 
constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma parte de los programas de 
ensenanza presupuestal en el SENA y en las principales facultades de arquiteqtura e ingenieria del 
pais, y que permits, a traves del sistema de presupuestos Construplan, que /pera en red y maneja 
una base de datos de precios ilimitada, realizar el analisis unitario requerido.



CODIGOGESTldN CONTRACTUAL GCFL10PROCESO

VERSIONanAlisis del sector 0FORMATO

Las actividades contempladas para la territorial de TIBANA, son las siguientes:

4.

/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Dentro del alcance del objeto se contempla la ejecucibn de las siguientes actividades para la 
adecuacibn y mantenimiento de las sedes de la REGISTRADURlAjMUNICIPAL DE TIBANA, 
BRICEISIO, TURMEQUE, MONIQUIRA, SOGAMOSO Y UMBITA (BOYACA):

< fl

______ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aprobado 22/04/2024

conveniente para la Entidad pactar los desembolsos de forma sujeta al Visto Bueno de la 
Interventoria y/o Supervision.

Registradurfa Municipal de Tibana (Boyaca)
Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspeccibn, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes. 
Desmonte de lamparas incrustadas y/o sobrepuestas.
Recorrido de cubierta en teja.
Instalacibn de lampara LED tipo panel de 60 * 60 cm, 48 W, de incrustar o sobreponer.
Suministro e instalacibn de luminaria tipo bombilia LED de rosea, luz blanca, 20 W.
Suministro e instalacibn de tuberia PVC conduit de 3/4".
Suministro e instalacibn de alambre aislado de red electrica THHN #12 para red.
Suministro e instalacibn de breaker monopolar de 20 A, instalado en tablero electrico.

10. Mantenimiento de puertas existentes, incluye cambio de los elementos necesarios para 
su correct© funcionamiento.

11. Estuco plastico impermeabilizante sobre muros interiores.
12. Resane, lijado y pintura a tres (3) manos, en interiores o bajo placa, con vinilo igual o su­

perior a Viniltex.
13. Lavado, desinfeccibn y mantenimiento menor de tanque plastico de almacenamiento de 

agua potable.
Registraduria Municipal de Briceno (Boyaca)

Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspeccibn, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
Desmonte de lamparas incrustadas y/o sobrepuestas (tipo LED, rosetas, especular, etc.), 
incluye cargue, retiro y disposicibn final.
Recorrido de cubierta en teja.
Instalacibn de lampara LED tipo panel de 60 x 60 cm, 48 W, de incrustar o sobreponer.
Estuco plastico impermeabilizante sobre muros interiores.

7. Resane, lijado y pintura a tres (3) manos, en interiores o bajo placa, con vinilo igual o su­
perior a Viniltex.

8. Lavado, desinfeccibn y mantenimiento menor de tanque plastico de almacenamiento de 
agua potable 1.000 L). Incluye suministro y reposicibn de accesorios por desgaste y 
emisibn de certificado de lavado y desinfeccibn.
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Registraduria Municipal de Turmeque (Boyaca)
Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspeccibn, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
Desmonte de lamparas incrustadas y/o sobrepuestas (tipo LED, rosetas, especular, etc.), 
incluye cargue, retiro y disposicibn final.
Recorrido de cubierta en teja.

5. Instalacibn de lampara LED tipo panel de 60 * 60 cm, 48 W, de incrustar o sobreponer.
6. Estuco plastico impermeabilizante sobre muros interiores.
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2. ESTUDIO DE MERCADO.
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Teniendo en cuenta la Circular No. 02 de 2026, donde se informo que de acuerdo con presupuesto 
aprobado por el Gobierno Nacional al Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil 
para la vigencia 2026, la Contratacion de Minima Cuantia es hasta 45 SMMLV, y que la presente 
contratacion tiene un presupuesto equivalente en SMMLV de 26,36. Este proceso de selection se 
tramitar£ por la modalidad de Contratacion Minima Cuantia.

Para el analisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una visita tecnica de 
obra durante el proceso de selection, con el proposito que los interesados conozcan el alcance y 
las condiciones del proyecto a desarrollar.

La Ley 1150 de 2007, articulo 2°, numeral 5 y la Ley 1474 de 2011, articulo 94°, establecen: .) 
La contratacitin cuyo valor no excede del 10 por ciento de la manor cuantia de la entidad 
independientemente de su objeto

El presupuesto oficial estimado se determine siguiendo Io indicado en el numeral 4 del articulo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual cuando el valor del contrato este

1.
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1.
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3.
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3.

FRR
Fondo Rotatorio

N. .......
il « » R. t ■ U n C'» »<

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Aprobado:22/04/2024

7. Resane, lijado y pintura a tres (3) manos, en interiores o bajo placa, con vinilo igual o su­
perior a Viniltex.

Registraduria Municipal de Sogamoso (Boyaca)
Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspection, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
Lavado, desinfeccion y mantenimiento menor de tanque plastico elevado de agua potable 
(2 1.000 L). Incluye suministro y reposition de accesorios por desgaste, elementos de an- 
claje y emision de certificado de lavado y desinfeccion.

Registraduria Municipal de Moniquira (Boyaca)
Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspection, revisidn, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
Resane, lijado y pintura a tres (3) manos, con pintura igual o superior tipo Koraza, y apli- 
cacion de estuco para exteriores impermeable.
Panete impermeabilizado para muros, proportion 1:3.

Registraduria Municipal de Umbita (Boyaca)
Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye cargue y retiro de sobrantes. 
Inspection, revision, destape y limpieza de red hidrosanitaria y sifones existentes.
Lavado, desinfeccidn y mantenimiento menor de tanque plastico elevado de agua potable 
(s 1.000 L). Incluye suministro y reposition de accesorios por desgaste, elementos de an- 
claje y emision de certificado de lavado y desinfeccidn.

El proponente cuya oferta sea Seleccionada, debera contar con el personal profesional, los 
materiales, equipos, herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto 
contractual dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades estipuladas en los 
pliegos de condiciones, la minuta del contrato y conforme al diseno entregado por el ente 
contratante.
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ACTIVIDAD UN CANT Vr. UNITAR1O Vr. Total

1.1 5 7,00 36.338 254.366

1.2 ML 3 146.503 439.509

DE

1.3 UN 10 8.971 89.710

Total, ACTIVIDADES PRELIMINARES 783.585

4

Para el efecto, se utilizd el software especializado CONSTRUDATA de Legis S. A., el cual se 
encuentra instalado en las principales empresas constructoras, comerciales e industriales de 
Colombia y forma parte de los programas de ensenanza presupuestal, tanto del SENA como de 
las principales facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a travOs del sistema 
de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de precios ilimitada, 
ser utilizado como base para el anOlisis unitario requerido.

Con base en ello, se estima el presupuesto para la contratacibn que se pretende, segun los precios 
unitarios de CONSTRUDATA, para cada item, como se relacionan a continuacibn:

El valor se pondero en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS COLOMBIANOS ($46,140,000) incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, 
tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o Departamental.

adecuaciOn y mantenimiento de la 
SEDE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE 
TIBANA, BRICENO Y TURMEQUE (BOYACA)

ADECUACldN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE 
TIBANA

(TIPO 
ESPECULAR, 

CARGUE,

ITE 
M 
1

__ __ ___________________________________________________________________ ________________________ _ ____ ________________________________ _ _____AorotxiOo:22W/2024 

determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculd y soportar 
sus cdlculos de presupuesto en la estimacibn de aquellos.
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ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA DE ’ CANALES, 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES_______________
INSPECCION, REVISION,
DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED 
HIDROSANITARIA Y SIFONES 
EXISTENTES._________ ________
"DESMONTE DE LAMPARAS 
INCRUSTADAS Y/O
SOBREPUESTAS (TIPO LED, 
ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) 
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSIClON FINAL."
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CUBIERTAS2

2.1 RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA 12,61 26.737 337.111,44

Total, CUBIERTAS 337.111,44
3

3.1 10UN 154.165 1.541.650

3.2 UN 3 42.334 127.002

3.3 M 48 11.723 562.704

3.4 M 48 21.873 1.049.904

3.5 UN 5 26.918 134.590

3.415.850
4

2 71.009 142.0184.1 UN

142.018

5 PINTURA

26.749 668.725M2 255.1

26.942 673.550M2 255.2

1.342.275
6

133.622 133.622UN 16.1

5

PLASTICO
SOBRE

Y
DE 
DE

RED ELECTRICA
INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 
CM 48W DE INCRUSTAR O 
SOBREPONER__________
SUMINISTRO E INSTALAClON DE 
LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED 
DE ROSCA LUZ BLANCA, 20W. 
SUMINISTRO E INSTALAClON DE 
TUBERlA PVC CONDUIT 3/4 
SUMINISTRO E INSTALAClON DE 
ALAMBRE AISALADO DE RED 
ELECTRICA THHN #12 PARA RED 
ELECTRICA.____________
SUMINISTRO E INSTALAClON DE 
BREAKER MONOPOLAR 20A 
INSTALADO EN TABLERO 
elEctrico.______________
Total, RED ELECTRICA
CARPINTERIA METALICA

ESTUCO
IMPERMEABILIZANTE,
MUROS INTERIORES
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 
MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, 
CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A 
VINILTEX_____________________
Total, Pintura
RED HIDRAULICA

MANTENIMIENTO PUERTAS 
EXISTENTES (incluye cambio de los 
elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento) _____
TOTAL, CARPINTERIA METALICA

m2
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LAVADO, DESINFECCION 
MANTENIMIENTO MENOR
TANQUE PLASTICO
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133.622

Total, COSTOS DIRECTOS 6.154.461,44

Vr. AIU 6.154.461,44

17% 1.046.258,44

% Total Oficial del A.I.U. (24%) 2% 123.089,23

5% 307.723,07

7.641.603
I.V.A. /UTILIDAD

ACTIVIDAD UN CANT Vr. UNITARIO Vr. Total

M 13 36.338 472.3941.1

1.2 ML 2 146.503 293.006

DE

1.3 UN 5 8.971 44.855

Total, ACTIVIDADES PRELIMINARES 810.255

6

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE 
BRICENO

(TIRO 
ESPECULAR, 

CARGUE, 
DISPOSIClON FINAL"

58.467,38 
7.690.000

19%
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)

ITE 
M
1

SUBTOTAL
ADMINISTRA 

CION 
IMPREVISTO 

S 
UTILIDAD

Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.
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lAmparas
Y/O

LED, 
ETC.) 

RETIRO Y

ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (<= 1,000 L). INCLUYE 
SUMINISTRO Y REPOSIClON DE 
ACCESORIOS POR DESGASTE: 
EMISON DE CERTIFICADO DEL 
LAVADO Y DESINFECClON.
Total, RED HIDRAULICA

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA DE CANALES, 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES_______________
INSPECClON, REVISION,
DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED 
HIDROSANITARIA Y SIFONES 
EXISTENTES. 
"DESMONTE 
INCRUSTADAS 
SOBREPUESTAS 
ROSETAS, 
INCLUYE
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2 CUBIERTAS

2.1 RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA 55,61 26.737 1.486.754,44

Total, CUBIERTAS 1.486.754,44
3

3.1 UN 5 154.165 770.825

770.825
4

4.1 M2 55 26.749 1.471.195

4.2 M2 55 26.942 1.481.810

2.953.005
5

5.1 UN 1 133.622 133.622

133.622

Total, COSTOS DIRECTOS 6.154.461,44

Vr. AIU 6.154.461,44

17% 1.046.258,44
% Total Oficial del A.I.U. (24%) 2% 123.089,23

5% 307.723,07
7.641.603

I.V.A. /UTILIDAD 19%
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)

7

PLASTICO 
SOBRE

58.467,38
7.690.000

ESTUCO
IMPERMEABILIZANTE, 
MUROS INTERIORES
RESANE, LIJADA V PINTURA 3
MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, 
CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A
VINILTEX________________
Total, Pintura
REDHIDRAULICA Regis

DESINFECCidN
MENOR

RED ELECTRICA
INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 
CM 48W DE INCRUSTAR O 
SOBREPONER________________
Total, RED ELECTRICA
PINTURA

SUBTOTAL
ADMINISTRA 

CION 
IMPREVISTO 

S 
UTILIDAD

Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U.

Y
DE
DE

AGUA

m2
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LAVADO, 
MANTENIMIENTO
TANQUE PLASTICO
ALMACENAMIENTO DE 
POTABLE (<= 1,000 L). INCLUYE 
SUMINISTRO Y REPOSIClON DE 
ACCESORIOS POR DESGASTE: 
EMISON DE CERTIFICADO DEL 
LAVADO Y DESINFECCldN.
Total, REDHIDRAULICA
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ACTIVIDAD UN CANT Vr. UNITARIO Vr. Total

1.1 M 20 36.338 726.760

1.2 ML 1 146.503 146.503

DE

1.3 ML 146.5034 586.012

Total, ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.459.275

CUBIERTAS2

RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA 56,152.1 26.737 1.501.358,44

1.501.358,44
3

3.1 UN 4 154.165 616.660

616.660
4

M24.1 48 26.749 1.283.952

4.2 M2 48 26.942 1.293.216

2.577.168
8

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE 
TURMEQUE

(TIPO 
ESPECULAR, 

CARGUE,

PLASTICO
SOBRE

ITE 
M 
1

FRR
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Total, CUBIERTAS
RED ELECTRICA
INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 
CM 48W DE INCRUSTAR O 
SOBREPONER________________
Total, RED ELECTRICA
PINTURA
ESTUCO
IMPERMEABILIZANTE, 
MUROS INTERIORES
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 
MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, 
CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A 
VINILTEX_____________________
Total, Pintura

m2

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA ’ ’ DE CANALES, 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES
INSPECClON, REVISION,
DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED 
HIDROSANITARIA Y SIFONES 
EXISTENTES._________ ________
"DESMONTE DE LAMPARAS 
INCRUSTADAS Y/O
SOBREPUESTAS (TIPO LED, 
ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) 
INCLUYE CARGUE. RETIRO Y 
DISPOSIClON FINAL."
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Vr. AIU J’ 6.154.461,44. '■ •? »-
17% 1.046.258,44

% Total Oficial del A.I.U. (24%) r2%—* 123.089,23

5% 307.723,07
7.641.603

I.V.A. /UTILIDAD

ESPACIO EN BLANCO

9

19%
• •Valor.Total del Presupuesto (Incluido A.I.U.- e I.V.A. sobre la utilidad) A

58.467,38
r 7.690.000

vSUBTOTAL.
ADMINISTRA 

CldN 
IMPREVISTO 

S 
UTILIDAD

Costo Directo mds Indirecto Incluido A.I.U.

Aprotmdo:22/04/202«

*6.154.461,44
’’ r V W

-.5^
A-

FRR
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' Total, COSTOS DI RECTOS 
t •. -e-. i. ■
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CUADRO DE PRESUPUESTO - MONIQUIRA

MANTENIMIENTO DE LA SEOE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MONIQUIRA

I V>. TotalVt. UnitatioActluldad

101 ACT1VIDADES PRELIMINARE9 

1526.136.0036.338.00*M 42010101

K6.503.00 2.137.545.00$ $ML 15010102

3.723.741.00 ]»

1
M2 48.21 30J33.0002.0101 $

1.465.202.04$

I TOTAL PINTURA t

1 3.01 CONCRETOS - MORTEROS Y PAAETE5

PAAETE NPERMEA8LIZAD0 MUROS 1:3 365.518.40$M2 18.703.01.01

10

UMPEZA DE CANALES.BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 
INCLLN'E CARGUE Y RETRO DE SO8RANTES

INSPECOON. REVIS10N.0ESTAPE Y UMPEZA DE RED 
HOROS AMTARIA YSFONES EXISTENTES.

I TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.465,202.04 l|

| TOTAL CONCRETOS - MORTEROS Y PAfiETES 

TOTAL COSTOS OIRECTOS

2.01 PINTURA _______________
RESANE. LUADAY PINTURA IGUAL O SLPERIOR TIPO 
KORAZA. 3 MANOSY ESTUCOPARA EXTERDRES 
IMPERMEABLE

SUBTOTAL 
ADMINISTRACtON 

IMPREV1STOS 
UTtLIDAD 

I.V.AIUTtLIDAD 
TOTAL OBRA

> 
9

9

£ 
t

6.154.461.44 
1.046.258.44 

123.083.23 
307.723.07 
58.467.38 

7.630.000,00

365.518.40
6.154.461.44

t_____
17X
2Z.
5Z
13Z

c

51.632.00 t
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CUADRO DE PRESUPUESTO - SOGAMOSO

MANTENIMIENTO DE LA SEOE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

IActivldad Vi. Unltaiio Vi. Total

I .101 ACTIVIDADES PRELIMINARES

36,338.00010101 M 40

30.69 M6.503.00010102 Ml $ 4

5,349.391.44TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

205.070.0002.0101 UN 1 4 4

11

4.495.87144 i 
i

LMPEZAOE CANALES.BAJANTES DE AGUAS LLLMAS 
INCLUYt CARGUE Y REIIRO DE SO8RANTES

INSPECOON. REVtSUXOESTAPE YLIMPEZA DE RED 
HDROSANTARIA Y STONES EX6TENTES.

Lavado. d»iW ecc&i y mantarmento menoi d« tanqua 
pllstico devado da agua potable (<• 1000 LL Incluya 
tumWiuo jiiaposicidn de eccoMiios pordesgaste. 
elementos de anclaje: Endson de cettificado del lavado y 
desWeccion.

______ g 
i 
i 

1453.520.00 I 
i

i 
i ■ 
i 
i 
i 

205.070.00 J 
i 
i 
i 
i 
i 

______________I

1 
i 
i

i i

1 
ia.

205,070.00 ?!
6.154.461.44 J 

I i 
i

6.154.461.44 ■ 
1,046,258.44 ]

123,089.23 ] 
307,723.07 j
S8.46738~! 

7.690^000.00 i

SUBTOTAL 
ADMlNISTRAClON 

IMPREVISTOS 
UTILIDAD 

I.V.A/UTILIDAD 
TOTAL OBRA

4
4 
4
4

i 
i 
i 
■ 
i 
i 

1 
i 
i 
i

FRR
Fondo Rotatorio
R........... .. N............

«•« E»i C««>»

| , TOTAL RED HIDRAUUCA

FOTAL COSTOS DIRECTOS

J__
17Z 
2Z 
5Z 
19Z 

4

Li
4

| UN | Cantidad | 
Costos diroctos

2.01 RED HIDRAULICA
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CUADRO DE PRESUPUESTO - UWIBITA

MANTEinMIEHTO OE LA SEOE DE LA REG1STRADURIA MUHICIPAl DE UMBRA
■rmyiKADOnU

I Vr. TotalActividad Vr. UnttarioUN

LOl AOTVIDADES PREUMIHARES

2,398,308.0066 36,338.00M S s01.01.01

3,551,083.44146,503.00 $$ML 24.2401.01.01

t 5,949391^4 '|TOTAL ACTIVIOADES PRELIMIMARES $

I 2J)1 RED HIDRAUUCA

205,070.00 205,070.00$ $UN 102.01.01

$

12

LlbPEZA DE CANALES.BAJANTES 0£ AGUAS LUMAS 
incluye carqje r retiro de sobrantes

INSPECCldN, REVISION,DESTAPE TIIMPIEZA 0E RK) 
HIDROSANITAR1A Y SFONES EXISTBITES.

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta las 
necesidades actuales de la sede de la REGISTRADURlA MUNICIPAL DE TIBANA, BRICENO, 
TURMEQUE, MONIQUIRA, SOGAMOSO Y UMBITA.

lavado, dednfeccior) y mantermento menor de langue 
piastieo elevado de agua potable (< ■ 1,000 L). Induye 
sunMstro y reposiddn de accesorios por desgaste, 
elementos de andaje: Emison de certficado del lavado y 
desinfecdon.

I TOTAL RED HIDRAUUCA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL 
ADMDilSTRAadN 

IMPREVISTOS 
UTIUDAD 

LVA / imUDAD 

TOTALO8RA

| UN | Cantidad | 

Cortos dlrectps

2

_$ 
$

$_ 
$

„ 205,070X10 
6,154,461.44

6,154,461.44 

1,046,258.44 
123,089.23 
307,723.07 

58,46738 
7,690,000.00

FRR
Fondo Rotatorio 
R.« N. .....

$___
17%
2%
5%

19%

Nota: En el marco de la elaboracion del presupuesto para contratos de obra civil, y en 
concordancia con la ausencia de una regulation normativa especlfica que defina la forma de 
calcular el A.I.U. (Administracidn, Imprevistos y Utilidad) en la contratacidn estatal colombiana, el 
ente publico ha realizado un an^lisis comparative con el fin de establecer un porcentaje de A.I.U. 

(Tboherente y razonable.

V
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Desde el punto de vista tecnico y financiero, este porcentaje permite cubrir adecuadamente los 
costos de administracidn asociados a la coordinacidn operativa, supervision, gestion documental, 
implementacion de medidas de seguridad y salud en el trabajo, polizas y demas obligaciones 
contractuales, asi como una provision razonable para imprevistos y una utilidad acorde con las 
condiciones del mercado.

La adopcion de un A.I.U. del 24% obedece a criterios de proporcionalidad tecnica y eficiencia 
presupuestal, toda vez que las actividades previstas presentan riesgos controlados, una ejecucion 
previsible y una limitada demanda de recursos indirectos especializados, permitiendo garantizar la 
sostenibilidad financiera del contrato sin afectar la competitividad del proceso ni la adecuada 
prestacion del servicio.

VALOR 
$23,070,000

$7,690,000
$7,690,000
$7,690,000
$46,140,000

OBSERVAClON
Presupuesto consolidado del 
documento base
Presupuesto individual
Presupuesto individual
Presupuesto individual
Incluido AIU e IVA sobre la 
utilidad, demas impuestos, tasas 
y contribuciones

_ ’ONDON
rTBoyac^

En atencion a la naturaleza del presente proceso, orientado a la ejecucion de actividades de 
mantenimiento preventive de la infraestructura fisica de las sedes de la Registraduria Nacional del 
Estado Civil, se determine un porcentaje de A.I.U. del 24%, considerando que las labores a 
desarrollar corresponden principalmente a intervenciones rutinarias y programadas, con un nivel 
de complejidad tecnica y de riesgo moderado, Io que reduce la incidencia de contingencias y costos 
indirectos frente a proyectos de construccion, ampliacion o mantenimiento corrective de mayor 
alcance.

FRR
Fondo Rotatorio
R................  N

• I • I • W •> Ch H

Proyecto: EmantfePRivei 
Revise: Adriana Rojas

ZAMIR HeIrnA^SB-VA ZABALA DIANA-GAROtlNA^ANABEiA^O 
Delec^osLtepWt ament;

Moreno/ i

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
SEDE / MUNICIPIO 
TlBANA, BRICENO Y 
TURMEQUE 
moniquirA 
SOGAMOSO 
UMBITA
TOTAL CONTRATO
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