PROCESO DE MENOR CUANTIA – SELECCIÓN ABREVIADA No. C-MO-SA-004-2026

El **MUNICIPIO DE OICATÁ**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **C-MO-SA-004-2026** para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA**,** la **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA VEREDA CENTRO ÁREA DE INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR EL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OICATÁ, BOYACÁ** EL MUNICIPIO DE OICATÁ, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **C-MO-SA-004-2026**, Parque Central de Oicatá – Edificio Municipal o al correo electrónico alcaldia@oicata-boyaca.gov.co

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en línea a través del SECOP II.

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en el correo electronico **alcaldia@oicata-boyaca.gov.co.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA VEREDA CENTRO ÁREA DE INFLUENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR EL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE OICATÁ, BOYACÁ.**

Dentro Para dar cumplimiento al objeto del contrato establecido, se requiere que la persona natural o jurídica que se presente, este en capacidad de prestar los siguientes servicios:

Las especificaciones técnicas que se relaciona a continuación:

ITEM	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UND	CANT		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GUILLERMO PEREZ							
	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	1,00	0%	$ 7.755,37	$ 7.755,37
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,51	0%	$ 70.577,63	$ 36.135,75
	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0,46	0%	$ 31.742,33	$ 14.537,99
	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,16	2%	$ 918.441,77	$ 149.889,70
	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,27	2%	$ 1.137.084,62	$ 313.153,10
	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	106,89	2%	$ 7.675,05	$ 836.815,74

	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	M2	1,44	2%	$ 207.765,66	$ 305.166,20
	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	1,00	2%	$ 1.000.269,67	$ 1.020.275,06
	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	1,00	2%	$ 89.118,87	$ 90.901,25
							$ 2.774.630,15
FERNEY DUCUARA							
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	7,95	2%	$ 277.984,97	$ 2.252.762,40
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	5,35	2%	$ 265.733,32	$ 1.449.022,54
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	3,00	2%	$ 138.036,63	$ 422.392,09
							$ 4.124.177,02
ROSA YANETH TOLOSA VARGAS							
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5,77	2%	$ 277.984,97	$ 1.635.145,40
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	5,35	2%	$ 265.733,32	$ 1.449.022,54
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	3,00	2%	$ 138.036,63	$ 422.392,09
	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	76,56	2%	$ 35.818,47	$ 2.797.107,30
							$ 6.303.667,33
OLGA HUERTAS							

	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	1,00	2%	$ 1.000.269,67	$ 1.020.275,06
	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	UND	1,00	2%	$ 89.118,87	$ 90.901,25
							$ 1.111.176,31
DON AQUILINO - CERAFIN							
	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	20,16	0%	$ 7.755,37	$ 156.348,26
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,80	0%	$ 70.577,63	$ 267.842,11
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	5,34	0%	$ 140.393,81	$ 749.702,95
	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,54	2%	$ 918.441,77	$ 505.877,73
	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	1,64	2%	$ 887.643,35	$ 1.480.322,81
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	28,40	2%	$ 74.483,79	$ 2.157.646,43
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	85,68	2%	$ 7.423,82	$ 648.794,36
	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,60	2%	$ 1.137.084,62	$ 695.895,79
	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,74	2%	$ 1.474.380,20	$ 1.114.366,04
	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	407,95	2%	$ 7.675,05	$ 3.193.618,24

	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	65,40	2%	$ 64.570,94	$ 4.307.398,27
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	3,0	2%	$ 265.733,32	$ 813.143,96
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	3,0	2%	$ 138.036,63	$ 422.392,09
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	3,8	2%	$ 277.984,97	$ 1.100.153,32
	2.08.33	SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURADECUBIERTADEEDIFICACIONES.DIMENSIONESYCALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	238,84	2%	$ 22.091,57	$ 5.381.877,59
	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	38,00	2%	$ 57.187,44	$ 2.216.585,17
	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,0	2%	$ 410.209,74	$ 418.413,93
	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1,0	2%	$ 131.327,74	$ 133.954,29
	3.02.03	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	9,0	2%	$ 20.252,01	$ 185.913,45
	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	15,00	2%	$ 142.658,14	$ 2.182.669,54
	2.04.29	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	M2	3,0	2%	$ 62.150,85	$ 190.181,60
	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	21,00	2%	$ 35.818,47	$ 767.231,63
	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABIIZADO 1:3	M2	18,12	2%	$ 38.524,31	$ 712.021,71
	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	6,0	2%	$ 162.748,88	$ 996.023,15

	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	2%	$ 30.330,44	$ 247.496,39
	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	15,00	2%	$ 60.141,91	$ 920.171,22
	2,02,02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	2%	$ 425.227,22	$ 433.731,76
	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	4,16	2%	$ 33.165,57	$ 140.728,15
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	9,26	2%	$ 91.325,60	$ 862.588,56
							$ 33.403.090,48
MARIA ESPERANZA SANCHEZ CALDERON							
	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	10,16	0%	$ 7.755,37	$ 78.794,56
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,88	0%	$ 70.577,63	$ 132.333,06
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	1,34	0%	$ 140.393,81	$ 188.127,71
	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,36	2%	$ 918.441,77	$ 337.251,82
	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,44	2%	$ 887.643,35	$ 393.847,35
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	10,16	2%	$ 74.483,79	$ 771.890,41
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	46,54	2%	$ 7.423,82	$ 352.384,39
	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,36	2%	$ 1.137.084,62	$ 417.537,47

	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,26	2%	$ 1.474.380,20	$ 392.509,50
	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	622,94	2%	$ 7.675,05	$ 4.876.748,87
	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	17,40	2%	$ 64.570,94	$ 1.146.005,04
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	2,00	2%	$ 265.733,32	$ 542.095,97
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1,00	2%	$ 138.036,63	$ 140.797,36
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	1,00	2%	$ 277.984,97	$ 283.544,67
	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	9,36	2%	$ 57.187,44	$ 545.979,93
	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	2%	$ 410.209,74	$ 418.413,93
	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1,00	2%	$ 131.327,74	$ 133.954,29
	3.02.03	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	9,00	0%	$ 20.252,01	$ 182.268,09
	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	15,00	2%	$ 142.658,14	$ 2.182.669,54
	2.04.29	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	M2	3,00	2%	$ 62.150,85	$ 190.181,60
	1.03.7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	15,00	2%	$ 38.524,31	$ 589.421,94
	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	12,00	2%	$ 162.748,88	$ 1.992.046,29

	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	8,00	2%	$ 30.330,44	$ 247.496,39
	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	15,00	2%	$ 60.141,91	$ 920.171,22
	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	2%	$ 425.227,22	$ 433.731,76
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	22,64	2%	$ 91.325,60	$ 2.108.963,82
							$ 19.999.167,00
PEDRO SOCONGOCHO							
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	4,64	0%	$ 70.577,63	$ 327.480,20
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	3,20	0%	$ 140.393,81	$ 449.260,19
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	37,00	2%	$ 74.483,79	$ 2.811.018,23
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	77,70	2%	$ 7.423,82	$ 588.367,43
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,80	2%	$ 265.733,32	$ 487.886,38
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1,00	2%	$ 138.036,63	$ 140.797,36
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	2,00	2%	$ 277.984,97	$ 567.089,34
	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	21,00	2%	$ 57.187,44	$ 1.224.954,96
	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	9,5	2%	$ 82.693,52	$ 801.300,21

	2.08.33	SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURADECUBIERTADEEDIFICACIONES.DIMENSIONESYCALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	237,50	2%	$ 22.091,57	$ 5.351.682,83
							$ 12.749.837,14
PLINIO UZAQUE VEGA - COCINA							
	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	9,00	0%	$ 7.755,37	$ 69.798,33
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,76	0%	$ 70.577,63	$ 124.498,94
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	2,25	0%	$ 140.393,81	$ 315.886,07
	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,36	2%	$ 918.441,77	$ 337.251,82
	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,90	2%	$ 887.643,35	$ 814.856,60
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	9,00	2%	$ 74.483,79	$ 683.761,19
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	18,90	2%	$ 7.423,82	$ 143.116,40
	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,36	2%	$ 1.137.084,62	$ 417.537,47
	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,54	2%	$ 1.474.380,20	$ 812.088,61
	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	557,52	2%	$ 7.675,05	$ 4.364.558,72
	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	36,00	2%	$ 64.570,94	$ 2.371.044,92

	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,00	2%	$ 265.733,32	$ 271.047,99
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1,00	2%	$ 138.036,63	$ 140.797,36
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	2,00	2%	$ 277.984,97	$ 567.089,34
	2.08.33	SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURADECUBIERTADEEDIFICACIONES.DIMENSIONESYCALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	37,95	2%	$ 22.091,57	$ 855.067,47
	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	16,00	2%	$ 57.187,44	$ 933.299,02
							$ 13.221.700,26
CECILIA PIAMONTE - SECTOR MAL PASO							
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,68	0%	$ 70.577,63	$ 188.971,60
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	2,68	0%	$ 140.393,81	$ 375.904,43
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	53,55	2%	$ 74.483,79	$ 4.068.379,09
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	112,46	2%	$ 7.423,82	$ 851.542,59
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	3,39	2%	$ 265.733,32	$ 917.876,90
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	2,00	2%	$ 138.036,63	$ 281.594,73
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	4,77	2%	$ 277.984,97	$ 1.353.642,25

	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	49,68	2%	$ 91.325,60	$ 4.627.796,92
							$ 12.665.708,52
ANGELA CUERVO BONILLA							
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	14,11	2%	$ 91.325,60	$ 1.314.376,30
	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	37,97	2%	$ 78.024,98	$ 3.022.250,63
							$ 4.336.626,93
OMAR CAMARGO - SECTOR CANCHA DE FUTBOL							
	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	3,20	0%	$ 140.393,81	$ 449.260,19
	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5,04	2%	$ 74.483,79	$ 382.906,27
	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,58	2%	$ 7.423,82	$ 80.145,19
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,54	2%	$ 265.733,32	$ 417.413,90
	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1,00	2%	$ 138.036,63	$ 140.797,36
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	1,00	2%	$ 277.984,97	$ 283.544,67
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	27,04	2%	$ 91.325,60	$ 2.518.833,11
	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	24,00	2%	$ 64.570,94	$ 1.580.696,61
	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	24,00	2%	$ 35.818,47	$ 876.836,15

	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	1,00	2%	$ 410.209,74	$ 418.413,93
	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1,00	2%	$ 131.327,74	$ 133.954,29
	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,15	2%	$ 1.137.084,62	$ 173.973,95
							$ 7.456.775,62
SUSANA CANO CARDOZO							
	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	64,81	2%	$ 33.165,57	$ 2.192.449,80
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	64,81	2%	$ 91.325,60	$ 6.037.188,38
	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	9,5	2%	$ 82.693,52	$ 801.300,21
							$ 9.030.938,39
JOSE ECCEHOMO CAMARGO CONTRERAS							
	2,01,49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	31	0%	41162,71	$ 1.276.044,01
	2,01,51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	93,36	0%	10410,68	$ 971.941,08
	2,08,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	124,36	2%	$ 57.187,44	$ 7.254.066,64
	2,08,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	7,75	2%	$ 82.693,52	$ 653.692,28
	2.08.33	SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURADECUBIERTADEEDIFICACIONES.DIMENSIONESYCALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	162,36	2%	$ 22.091,57	$ 3.658.523,05
	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	4,01	0%	$ 70.577,63	$ 282.663,41

	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	1,34	0%	$ 31.742,33	$ 42.376,01
	3,08,10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	1,07	2%	$ 756.936,66	$ 824.576,52
	3,13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	28,04	2%	$ 7.423,82	$ 212.289,33
	2,04,29	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	M2	3,00	2%	$ 62.150,85	$ 190.181,60
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	2,22	2%	$ 277.984,97	$ 629.469,17
							$ 15.995.823,10
ISRAEL MONROY							
	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	11,72	2%	$ 277.984,97	$ 3.322.604,79
	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,98	2%	$ 265.733,32	$ 536.675,01
							$ 3.859.279,80
			SUBTOTAL				**$ 147.032.598,05**
			ADMINISTRACION		20%		**$ 29.406.519,61**
			IMPREVISTOS		5%		$ 7.351.629,90
			UTILIDAD		5%		$ 7.351.629,90
			VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 191.142.377,47**

El siguiente es el Cronograma Provisional del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria pública	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	14 DE NOVIEMBRE DE 2026 (por medio del cual se declara administrativamente habil en el Municipio de Oicatá para adelantar tramites contractuales	SECOP I; [Correo electrónico] o en [ciudad], en la [dirección de la Entidad] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	17 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.	

Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	18 DE DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2026 HASTA LAS 5:30 PM	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I][En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	23 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 11: 00 AM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.

		diez (10) interesados]	
Publicación de la lista de precalificados	23 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 2: 00 PM	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	NO APLICA	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	19 DE NOVIEMBRE DE 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	20 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	20 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	25 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	27 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	27 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para	**Desde: 30 DE NOVIEMBRE DE 2026** **Hasta:** 02 DE DICIEMBRE DE 2026 (fecha de	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1

presentación de subsanaciones)	finalización del traslado del informe de evaluación)		
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	04 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	NO APLICA	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	04 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	04 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DOS DIAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACION DEL PROCESO	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	DOS DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE GARANTIAS	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso **C-MO-SA-004-2026,** en el SECOP II

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Oicatá. Noviembre de 2026

Proyectó: Paula Martínez Rodríguez – Profesional Esp.