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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidgd, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién. (...).

Dentro de las facultades del alcalde Municipal, esta la de contratar la adquisicion de los diferentes bienes, obras y Servicios
requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la prestacion eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialimente
el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que le han sido asignados y/o se han
planteado.

Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad colombiana en materia contractual
implanta que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio’ realizado por la entidad respectiva en el cual se
analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuacion a los planes de inversién, de adquisicion o compras,
presupuesto, segin sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un andlisis previo que permita evidenciar el beneficio que
representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello. Pues bien, el Articulo 1° del texto
fundamental sefala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de 10s
principios abanderados de la contratacion estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, “el fin de la contratacion publica
en el Estado Social de Derecho esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico es
uno de aquellos ‘instrumentos juridicos de los que sé vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes
publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la
administracion, las tareas acordadas”. (Sentencia C - 713 de 2009)

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacion de los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el
cuerpo juridico que obliga a los servidores pUblicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita el
adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los
servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida como la organizacién logica y
coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos pablicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacion, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, &l
éxito o el fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible
obligacién para las entidades publicas de elaborar, con ocasion de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan
evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso
de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los parametros del Estado Social de Derecho,
organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacion con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracién Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como material
para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta Fundamental
son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en |a Constitucién. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta
Politica ha disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan

1 ygase Articulos 7y 12 de la Ley 80 de 1993y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
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de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional,
aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
Superestructura conformada por érganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal,
poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en Ia Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacioén territorial, el articulo 286 superior incluy6 como entidad
territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites sefalados
en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias
que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3)
y, participar en las rentas nacionales (4).

Cotero lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en
la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir ala comunidad, promover,
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la constitucién, facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica y administrativa y cultura de la Nacion:
defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia del orden
publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines
esenciales del estado y de los particulares.

La cultura, el arte y las actividades que son conexas y que hacen parte de este concepto, se encuentran constitucionalmente
protegidas tal como lo establecen el articulo 2, 8 y 70 de la Constitucion Politica de 1991, estando inclusive a cargo del Estado su
reconocimiento y promocién.

La cultura, conforme lo definido en el articulo 1 de la Ley 397 de 1997, es conocida como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, mas alla de las
artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”, encontrandose dentro de este
concepto las expresiones artisticas, histdricas, simbdlicas, estéticas, plasticas, audiovisuales, filmicas, documentales, literarias,
entre otras, como lo indica el articulo 4 idem. A su turno, el literal d) del articulo 18 ibidem, determina que el folclor es una forma
de expresion cultura tradicional.

El Estado, representado en este caso por las entidades territoriales, tiene la obligacion por realizar acciones que permitan la
preservacion del patrimonio cultural, asi la obligacion por generar condiciones para el apoyo y el estimulo de “las personas,
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artisticas y culturales en los ambitos locales, regionales
y nacional’, tal como lo sefiala el articulo 2 de Ia Ley 397 de 1997.

En lo correspondiente a las medidas para la proteccion y el fomento de las actividades culturales, es necesario indicar que esta
en cabeza de estas entidades, como lo sefiala el articulo 18 de la Ley 397 de 1997, el definir, entre otros, los “programas, bolsas

De lo dicho, entonces, las actividades artisticas y culturales, como forma de expresién de una comunidad y un territorio, deben ser
fomentadas, apoyadas y estimuladas por parte del Estado y de las entidades territoriales, esto como medida para su conservacion,
preservacion y proteccion
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a. Justificacion De La Necesidad

El Municipio de San Vicente del Caguan, Caquet, requiere la instalacion de alumbrado navidefio con el fin de engalanar con luces
y decoraciones alusivas a la temporada decembrina. Linea base: CUATRO Infraestructuras culturales dotadas en el marco de las
fiestas decembrinas.

Que en el municipio de San Vicente del Caguan la época de fin de afio es por tradicion un espacio dado para la integracion gracias
a las diferentes actividades que se llevan a cabo para la celebracion de la época navidefa. Una de las muestras mas
representativas de las festividades decembrinas es la iluminacién navidefia, donde se resalta el esplendor y magnificencia de los
espacios publicos de las comunidades, generando oportunidades para el fortalecimiento de los lazos familiares, el esparcimiento
entre amigos, la integracion de la comunidad, ademés de aprovecharse como gstrategia para promover y el fortalecimiento de las
actividades comerciales, y promocion del turismo local.

Es asi que el Municipio se destaca por serun destino turistico por excelencia en el Departamento de Caquetd, por lo que se busca
que con dicho proyecto se atraiga para |as festividades de diciembre a muchos mas turistas con el fin de incentivar el comercio y
potenciar a San Vicente del Caguan como destino turistico en |a region.

Que la instalacion de este sistema de alumbrado publico navidefio garantiza la iluminacion de los espacios publicos mas
representativos del municipio, brindando una sensacion de mayor seguridad e incentivando a la comunidad a salir de sus hogares

para realizar recorridos por el municipio, asi mismo se redunda en los siguientes puntos que se considera benefician al Municipio
y en general a la comunidad desde el punto de vista turistico asi:

e Atraer turistas: La iluminacién navidefia atrae a muchos turistas, lo que puede beneficiar la economia local, atraer a mas
clientes a las tiendas y restaurantes locales.

«  Crear un ambiente festivo: La iluminacién navidefia puede crear un ambiente festivo y acogedor en el municipio, lo que
puede ayudar a mejorar el estado de animo de los residentes y visitantes.

« Fomentar la comunidad: La iluminacion navidefia puede ayudar a fomentar la sensacion de comunidad en el municipio,
ya que los residentes y visitantes pueden disfrutar juntos de la iluminacion y el ambiente festivo. - Impulsar el desarrollo
de infraestructura turistica como hoteles, restaurantes y sitios de interés.

«  Promover la cultura local y el patrimonio del municipio.

« Diversificar la economia del municipio y reducir la dependencia de una sola industria.

«  Contribuir a mejorar la seguridad en el municipio a través de la presencia de turistas y la inversion en seguridad.

« Fomentar la innovacion y el emprendimiento en el municipio.

e  Contribuir a mejorar la imagen del municipio y atraer mas visitantes e inversiones.

Por lo mismo se contempld llevar a cabo iluminacién en los siguientes sitios que se consideran son los mas visibles y
representativos de municipio:

- Parque Principal: Un lugar céntrico y concurrido, ideal para iluminar y crear un ambiente festivo y de atraccion para los residentes
y turistas.

- Fachada principal de la alcaldia municipal: La iluminacion de la fachada de la alcaldia es representativa por ser un lugar
emblematico y representativo del Municipio.

En razén de lo anterior, la administracién municipal a través de la secretaria de infraestructura, adelantd la estructuracion del
proyecto denominado “MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDENAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDENO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA." BPIN: 202500000027089, en el cual se establece como problema central
Deficiente movilidad peatonal en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguan y como alterativa de solucion
Construccion de andenes peafonales para el fortalecimiento de la calidad en vida en el area urbana del municipio de San Vicente
del Caguén departamento de Caqueta, posterior a ello se concertd de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras a contratar
por parte de la administracion municipal.
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En consideracion a las anteriores competencias, la secretaria de Infraestructura viabilizo y radico en el banco de proyectos del
Municipio, el proyecto de inversion denominado “MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDENAS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDENO PARA LA TEMPORADA
DECEMBRINA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA." identificado con el cédigo BPIN:
202500000027089.

Una infraestructura moderna y funcional reduce los costos de mantenimiento en el futuro y evita gastos por deterioro, abandono o
inseguridad. Ademas, al centralizar servicios o actividades comunitarias, permite optimizar recursos institucionales

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: San Vicente del Caguan: (2024-2027) Trabajamos y Servimos al Caguén;
ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: LINEA ESTRATEGICA: Servicio de apoyo financiero
al sector artistico y cultural; PROGRAMA DEL PLAN DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: Promocién y acceso efectivo a
procesos culturales y artisticos; Producto: Servicio de apoyo al proceso cultural.

RELACION LABORAL Y MODALIDAD DE VINCULACION: De conformidad con el articulo 32 de |a Ley 80 de 1993, los contratos
de prestacion de servicios no generan relacion laboral alguna

b. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, a fin de celebrar un contrato de OBRA PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca las

c. Verificaciones para la contratacion
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente materializan el
principio de planeacién, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestion, presupuestales y técnicos.
Bajo ese entendido, a continuacién, se presenta en resumen la verificacion correspondiente:

Tabla 1. Requisitos

Requisito previo Si | No Observaciones
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X
El proyecto esta formulado y viabilizado X
El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos X
Se cuenta con facultades de Ia Corporacién Administrativa para contratar X No requiere
La contratacion se encuentra incluida en el PAA X
Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion X
Origen de los recursos SGP
Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a Ia fuente de financiacion X
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X
| El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la eleccion X No requiere
Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencién X No requiere
Se cuenta con licencias v autorizaciones ambientales X No requiere
Se cuenta con disefios X
Se cuenta con presupuesto detallado para la inversion X
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDENAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDENO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA.

2.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

P D RIPCIO
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
83101800 SERVISIOS ELECTRICOS
39111600 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39121700 FERRETERIA ELECTRICA 'Y SUMINISTROS

2.2. CONDICIONES TECNICAS.

Para la ejecucion del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligacion de ejecutar el Contrato de Obra que tiene por
objeto  MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDENAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDENO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA, teniendo en cuenta los presentes codigos y normas colombianas de obras civiles,
como también las siguientes especificaciones técnicas, que se mencionan a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND CANT

ITEM PREVISTOS

1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACI()N DE FIGURA NAVIDENA UN 8
TRIDIMENSIONAL DE 2m x 2m

5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FIGURA NAVIDENA EN| §
TRIDIMENSIONAL DE 1m x im ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROLLO X 100 MT DE CINTA

3 NEONFLEX LED CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS PARA TENDIDO AéREO EN| UN 30
ARBOLES
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROLLO X 100 MT DE CINTA

4 NEONFLEX LED CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS PARA RESTAURACION DE | UN 8

FIGURAS NAVIDENAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ROLLO X 100 MT DE LUZ LED X

5 1000 BOMBILLOS CON ADAPTADORES Y ACCESORIOS PARA RESTAURACION DE | UN 10

FIGURAS NAVIDENAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TIPO AEREA Y DE

SOBREPONER EN CABLE DE COBRE DUPLEX CALIBRE No. 2X12 AWG

SUMINISTRO,_ TRANSPORTE E INSTALACIlf)N DE MATERIALES FjARA

7 RESTAURACION DE ARBOL DE NAVIDAD. INCLUYE TRASLADOS, INSTALACION Y | UN 1
ACONDICIONAMIENTOS EN SITIO DE ARBOL DE NAVIDAD

ML 1.150
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA ]
8 |CONSTRUCCION DE CHOZA Y ENCERRAMIENTO DE PESEBRE Y ORNAMENTOS | UN 1
DECORATIVOS. INCLUYE RESTAURACION DE 8 FIGURAS GRANDES PARA PESEBRE

9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFLECTOR RGB LUZ LED DE UN 50
100W A 220/110V

2.3. PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.
No aplica
2.4, OBLIGACIONES.

2.4.1, DE LA ENTIDAD.

1. Exigir al contratista la ejecucién idénea del objeto del contrato.
- Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantia pactada.

3. Suministrar a EL CONTRATISTA Ia informacion, documentacion y demas elementos necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato.

4. facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus
dependencias y funcionarios 1o necesario con la misma finalidad.

5. Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecucién y supervisién sobre el presente Contrato de manera directa o
indirecta.

6. Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes ylo cuentas relacionadas con la ejecucion del contrato.

7. Controlar la calidad de los bienes ylo servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas.

8. Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.

9. Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los
documentos correspondientes.

10. Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciacion, recibo y liquidacién.

11. Facilitarle los espacios fisicos, los equipos y los elementos para el cumplimiento del objeto contractual cuando a ello
hubiere lugar.

12. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

13. Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este contrato.

14. Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y sus posteriores modificaciones.

242 DEL CONTRATISTA.
24.21. GENERALES

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato de obra (si se conviene esta Ultima),
conjuntamente con el supervisor del mismo.

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales
cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ia Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510
de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las adicionen, complementen,
modifiquen o aclaren.

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasién de la orden
0 contrato.

4. Responder y hacer uso de Ios bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega
de los mismos en el estado en que los recinio, salvo su deterioro natural, o dafios ocasionados por caso fortuito o
fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminacion de éste, con la asesoria del Grupo de Almacén
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e Inventarios quien expedir el certificado de recibo a satisfaccion que formara parte del informe final y acta de
liquidacion.

5. Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del
contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente.

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no tramite de pago
de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay
lugar a ellas), contratoy demas documentos del presente proceso de seleccion a fin de ejecutar y dar cumplimiento
del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. » Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

8. Responder en los plazos gue la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion
que le formule.

9. Mantenerindemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacion por parte del personal que utilice para la prestacion
del servicio.

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcion y ejecucién del
contrato.

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. * Asistir a las reuniones
que sea convocado por parte del contratante.

12. Atender en forma permanente la direccién de la ejecucion del objeto contractual.

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

14. Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles siguientes a la fecha
de perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecucion del contrato.

16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de
1993.

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a
que haya lugar con ocasion de la celebracién del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcion del acta inicio, sin perjuicio de lo
establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

19. Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del
proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacion de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE,
éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de
presentarse cualquier reclamacion o accién del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el
primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

2.4.2.2. ESPECIFICAS.

1. Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administracién municipal, el objetivo y €l
alcance del proyecto. Adicionalmente eniregar copia del mismo y modificaciones, si fuese el caso.
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Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de condiciones,
en la propuesta presentada y en los demas documentos precontractuales y contractuales.

Ejecutar el objeto del contrato derivade de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra.

Ejecutar la obra con en la calidad, cantidac y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.
Realizar el cerramiento o aislamiento del area intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones Y que se
cumpla con la sefializacion correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido
en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, debera hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente seré el responsable de la elaboracion de los subcontratos necesarios.
Presentar al supervisor del contrato designado por la administracion municipal, informes de avance de obra de acuerdo
con el cronograma establecido, que debera ser como minimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.
Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta final de obra y
acta de liquidacion.

Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.
Responder por cualquier dafio que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecucion
del contrato,

Mantener durante Ia ejecucién del contrato las medias de seguridad en las areas de intervencién, con el fin de garantizar
la custodia de los bienes.

Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. El Contratista
debera, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene
en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulacién de equipos, herramientas

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
Ademas, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para la
ejecucion del Contrato.

Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los defectos de
estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante Ia vigencia de las Polizas.

Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes a la celebracién del contrato, para la
revision y aprobacién por parte del supervisor designado por la administracién municipal, y ejecutar los trabajos de
acuerdo al cronograma aprobado con los ajustss hechos por el supervisor designado por la administracién municipal.
Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general no reemplaza
a ninguno de los anteriores. Si por algiin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en
horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes.

Instalar una valla en obra, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de
ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboracién del texto en tipografia familia formato, color negro. Contenido:
Debera contener como minimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, poblacién beneficiada, tipo de
proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminacién del proyecto.
Instalacion de la valla: Se instalara en sitio visible previamente determinados por el supervisor. La valla. Plazo: El
contratista instalara la valla en un plazo no mayor de CINCO (05) dias calendarios contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacion de la obra.

Entregar al supervisor designado por la administracién municipal la reprogramacion de obra en el caso de suspensiones
y prorrogas.

Llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir
la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion
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aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta
bitacora, los representantes de la Entidad Contratante

Obligaciones del control ambiental:

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre
manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas ambientales.
De acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA, por concepto de cumplimiento

de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales

competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia.

Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en el campo ambiental.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

Exigir al contratista la, obtencién de los permisos ambientales de caracter regional y/o obtencion de licencia ambiental

en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.

7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por la Autoridad
Ambiental correspondiente.

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras.

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se enmarque dentro de los
requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y disefar y recomendar los correctivos
necesarios.

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles riesgos de dafio ambiental que se puedan
generar durante la ejecucion de la obra, o acerca del incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de
ser el caso, recomendar la aplicacion de las sanciones de ley

IR

Respecto del personal requerido para la gjecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos
y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas 0
profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato y
ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacion requerida en otros
contratos en ejecucién con EL MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficinaen el Departamento
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

4) E| CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente de obra, al Inspector
de obra y demas personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberé tener autonomia para actuar en nombre
del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

5) Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud
de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo
profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en las
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reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo
requerido.

8) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la
obra, as como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningdn
tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

*  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios para la
adecuada ejecucion del contrato.

*  Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

*  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

*  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial
en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. B) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:
" Contar con permisos y licencia ambientales. en caso que aplique o apoyando al municipio el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE,
eéste no serd solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de
presentarse cualquier reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el
primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagaré el valor de la indemnizacién a que haya
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacién con
los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes
y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EI CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la
autoridad competente. Correspondera al supervisor del contrato durante Ia ejecucion del Contrato y en el momento de su
liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

2.5. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la aceptacion de oferta que resulte del presente proceso de seleccion sera de QUINCE (15) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir de Ia suscripcion del acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre de 2026.
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2.6. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA:

Departamento del Caqueta, casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguan

2.7. TIPO DE CONTRATO

[Contrato de Obra] Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicion que consagra el numeral 1° del articulo
32 de la Ley 80 de 1993, se frata de un contrato de Obra, los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecucion y pago?

2.8. SUPERVISION O INTERVENTORIA.

La entidad vigilara el cumplimiento de las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor quien sera ejercido por el
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA del municipio o quien haga sus veces 0 quien designe el representante legal. Quien
ejercera dicha funcion conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecucion, la entidad podra hacer
cambios de supervisor 0 asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.

Nota 1: Los funcionarios encargados de la supervision y control de ejecucion del contrato, en ningin momento estaran facultados
para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales Unicamente
podréan ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcién de las
correspondientes modificaciones al contrato principal. Las funciones de supervision seran realizadas de conformidad con lo
indicado en el contrato, en especial las siguientes:

1) Velar por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.

2) Solicitar los informes y reportes de control que se requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones.

3) Certificar para el pago respectivo, la correcta ejecucion del contrato.

4) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucion del
contrato.

3. MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion: De conformidad con el principio de seleccion objetiva reglamentada por el articulo
29 del Régimen de la Contratacion Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el
ofrecimiento mas favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interes,
y en general cualquier clase de motivacion objetiva, para lo cual consagro diferentes modalidades de seleccion de los contratistas.

La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o Servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Dentro de las causales de seleccion abreviada, se encuentra la contratacién de menor cuantia, que corresponde a aquella
determinada en funcién del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; que
para el afio 2026 fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de Un millén setecientos cincuenta mil novecientos cinco

2 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i:304
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pesos ($1.750.905) MICte., encontrandose la menor cuantia para Entidad Territorial para la presente anualidad entre los Cuarenta
y nueve millones veinticinco mil trescientos cuarenta pesos ($ 49.025.340,00) MiCte., a Cuatrocientos noventa millones
doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 490.253.400) M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6°
del literal b) del Numeral 2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, que a su tenor indica:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se relacionan, determinados
en funcion de los presupuestos anuales de las entidadas publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 280
salarios minimos legales mensuales;

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de contratacion corresponde
a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Fundamentos Juridicos de la Modalidad de Seleccién: De conformidad con el paragrafo 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccién de que se frate, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar,

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA escogida, se
encuentran contemplados en el articulo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en la Subseccion 2 “SELECCION
ABREVIADA" de la Seccion 1 “MODALIDADES DE SELECCION” del Capitulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA
DE COMPRAS Y CONTRATACION PU‘BLICA" del Titulo 1"CONTRATACION ESTATAL" correspondiente a la Parte 2
"REGLAMENTACIONES" del Libro 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
NACIONAL" del Decreto 1082 de 2015

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION, RESPALDO PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($ 173.296.312)., incluidos IVA todos los impuestos y
descuentos de ley.

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presente proceso corresponde al andlisis de precios unitarios determinados por el Municipio de San Vicente del
Caguan.

MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDENAS PARA LA PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO NAVIDENO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.

ITEM DESCRIPCION UND | CANT | VR. UNIT. VR. TOTAL
ITEM PREVISTOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
" | FIGURA NAVIDERA TRIDIMENSIONAL DE 2m x 2m UN | 8 83077967 | $24623.733
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
2 | FIGURA NAVIDERA EN TRIDIMENSIONAL DE 1mx 1m_ | YN | & |8$1577.033 $12.616.267
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ROLLO X 100 MT DE CINTA NEONFLEX LED CON
® | ADAPTADORES Y ACCESORIOS PARA TENDIDO| UN | 30 | $1.380.600 |  $41.418.000
AEREQ EN ARBOLES
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
* |ROLLO X 100 MT DE CINTA NEONFLEX LED con| UN | 8 | $1.263567 ¥ 10.908:532
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ADAPTADORES Y  ACCESORIOS  PARA
RESTAURACION DE FIGURAS NAVIDENAS g
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ROLLO X 100 MT DE LUZ LED X 1000 BOMBILLOS CON
5 | ADAPTADORES Y  ACCESORIOS  PARA| YN | 10 | $305017 $3.050.167
RESTAURACION DE FIGURAS NAVIDENAS
SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE RED
6 |TIPO AEREA Y DE SOBREPONER EN CABLE DE| ML |1.150 | $12.167 $ 13.992.306
COBRE DUPLEX CALIBRE No. 2X12 AWG
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
MATERIALES PARA RESTAURACION DE ARBOL DE
7 | NAVIDAD. INCLUYE TRASLADOS, INSTALACION Y| UN | 1 |$7.122.900 $ 7.122.900
ACONDICIONAMIENTOS EN SITIO DE ARBOL DE
NAVIDAD
SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CHOZA Y
8 | ENCERRAMIENTO DE PESEBRE Y ORNAMENTOS| UN | 1 | $7.284.200 $ 7.284.200
DECORATIVOS. INCLUYE RESTAURACION DE 8
FIGURAS GRANDES PARA PESEBRE :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
9 | REFLECTOR RGB LUZ LED DE 100W A 220/110V UN | &0 | ®eRlTVS ¥ 15068.750
SUB TOTAL COSTO DIRECTO $ 133.304.856
ADMINISTRACION 25% $ 33.326.214
IMPREVISTO 1% $1.333.040
UTILIDAD 4% $5.332.194
VALOR A.I.U. $ 30.091.457
TOTAL, PROYEGTO $173.296.312

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Rubro Articulo Fuente

Valor a imputar

Fecha Sector
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. PROMOCION Y ACCESO
g7 | 301020 | 2320202 :e“"’r'rimfgl'::des EFECTIVO A PROCESOS ;;35;]2?1;8 %2“:?;: $85.457.865,00
2% 009.009 | ATHtA> . | CULTURALES Y | e
administracion ART'ST|COS estinacion.
; PROMOCION Y ACCESO
4 1.3.3.8.02. -
1097 | 301020 | 2.32.02.02 :cfrritoerir;lllg:des EFECTIVO A PROCESOS Pr?}pBI')Bsi?oz Rinfigp $348.356,77
26 009.008 | e ey | CULTURALES s 9 S,
800N | ARTISTICOS outura
6. enfidados | PROMOCION Y ACCESO | 124304 - SGP-
30/10/20 | 2.3.2.02.02. i EFECTIVO A PROCESOS | Propdsito general libre
1097 | a6 | “ooooog | lemlon@es | cuITURALES Y | destinacion municipios ST
ARTISTICOS categorias 4,5y 6 |
. PROMOCION Y ACCESO
3010120 | 2320002, | 16 enlidades | ecenio”s procesOs | 124303 - SCGP
1097 territoriales Propdsito general libre $47.117.076,00
26 009.009 | o ion | CULTURALES L o
s i " | ARTISTICOS o
. PROMOCION Y ACCESO
gy | 20RO | 23.200.02, ol e | EFECTO A PROCESOS b 2 T $28.430.000,00
= 009.009 administracion CULTURALES ¥ destinacion Y
ARTISTICOS
TOTAL $173.296.497,77
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4.4. FORMA DE PAGO.
La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera:

Se pagara un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual se amortizar mediante
pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la supervision, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente, deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los Precios Unitarios y el valor del AlU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa
presentacion de informe de actividades en medio fisico y magnético, con registros fotograficos y certificacién de cumplimiento
expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando
lo considere necesario.

Un Gltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, este desembolso se realizara previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion por parte de la supervision designada, asi como de la aprobacién de las garantias correspondientes sefialadas,
parafiscales y demas requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al
Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucién donde se evidencien las actividades realizadas, los
cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2\ Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y
demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan de los

documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado
el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra

por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

3 Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafada de la certificacion sobre el
pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el articulo 20 de la
ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prérroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio, las demas condiciones contractuales,
las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de permanencia o stand - by
del equipo del personal del contratista.

Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se deriva
el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera pago sobre:
v" Obras, items o cantidades no ejecutadas.
v Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.
v El supervisor no podra autorizar la ejecucién de obras, items o cantidades no previstas o no pactadas.
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v Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios, debera tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto
de la supervision sobre su viabilidad para que sé estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran
por escrito y sera previos a su ejecucion.

PARAGRAFOQ SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de &l se deriven. Estos pagos deben soportarse con las cerfificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la correspondiente facturacion, previo
cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los
anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO. La amortizacion del anticipo se realizara mediante deducciones del 100% de cada acta parcial de pago,
hasta completar el 100% de la suma recibida a titulo de anticipo.

PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago est4 sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin
generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacion el valor final del contrato sera el que resulte del calculo del valor
correspondiente a los items de obra realizados durante el plazo de ejecucion por su valor mensual o fraccion, liberando a favor del
MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera aproximada
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado
se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, l0s gastos de administracion, desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato.

EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos 0
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta. EL CONTRATISTA est4 obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que
resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a) A cargo del contratista:

Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor.
Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de ser necesario.
Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del primer pago.
Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en l0s Articulos 621 y 774 del Codigo
de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

5. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

P G Dk o=
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6. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratindose de personas Jjuridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal,

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombianc de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.
Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la procedencia del pago
establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades

ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de €l se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes

3. CRITERIOS PARA SELECCION LA OFERTA MAS
De conformidad con el articulo 5, numeral 2 de Ia ley 1150 de 2007,En los procesos de seleccion en los que se tenga en
cuenta los factores técnicos y econémicos, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes

alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de
condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-beneficio para la entidad.
En tal sentido la entidad evaluara ponderando los elamentos de calidad y precios soportados en puntajes o formulas.

Conforme de se describe a continuacién.

REQUISITOS CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
Verificacion Juridica Cumple/No Cumple
ificacion Técni Cumple/No Cumple
HABILITANTES e SliTcuchon Toonica e P
Verificacién Financiera y de capacidad Cumple/No Cumple
organizacional
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Como requisitos habilitantes se dispondran de los siguientes:

(5.1.REQUISITOS JURIDICOS

511. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural
proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural
(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar
que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en
la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual
persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de
|a tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional
de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la
fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 - Carta de
presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta
las obligaciones del Anexo 1 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacién solicitada.

51.2. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE PROPONENTES PLURALES.
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida
en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar definida en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales),
de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de
la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion

y liquidacion.
Elabord Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura ¥ ' sanvicentedelcaguan-cagueta.gov.co

Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructurp'~ contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co




ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

-. % DEL CAGUAN

'

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .

* k4
44
*

i

*%

~ NIT: 800095785-2

A. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y suplente de la estructura plural.

B. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afo adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo seré contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion,

C. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

D. Enla etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de
la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditara
de acuerdo con las siguientes reglas:
5.1.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana;
e  cedula de ciudadania.
»  Fotocopia de la libreta militar, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 afios deberan allegar la fotocopia
de la libreta militar

Persona natural extranjera con residencia en Colombia:
*  cedula de extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombiz:
e  pasaporte.
Ademas de lo anterior, se debera allegar Certificado de camara o registro mercantil expedido por la cAmara de comercio que

lo acredite como comerciante. Salvo en aquellos casos en los cuales se frate de ejercicio de profesiones liberales o
actividades no consideradas comerciales.

5.1.3.2. PERSONAS JURIDICAS

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.
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¢. Las personas juridicas nacionales y exiranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior
a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Sielrepresentante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia

deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y
474 del Codigo de Comercio.

I. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta
o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucién de esta tltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha
de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberé acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

A. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
I. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefnale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
drgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio més.
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VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal,
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efecta la declaracion, asi como de las demas personas que
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

B. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen
juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera

acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
5.1.4. PODER:

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben

anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el
tramite del presente proceso y en la suscripcion del contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta
en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a
todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes
actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion de que trata este pliego; (i) responder a los requerimientos
y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar
dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nomore y representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y
liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir un solo apoderado comun y, en fal
caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos
de autenticacion, legalizacion o apostilla y tfraduccion exigidos en el Codigo de Comercio, incluyendo los senalados en el
pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del proponente
plural.

Elaboro Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas H. - Sec de Infraestructurg {/ sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobé Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructura’} contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co




ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

* *|

MUNICIPIO DE

"3 SAN VICENTE ,
S DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

* %
3¢ %

‘4

51.5. RUT.

Registro Unico Tributario del proponente persona juridica o natural

Si es consorcio o union temporal, debera allegar el RUT de cada uno de los miembros que los conforman.

5.1.6. RUP.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando se trate de uniones temporales o consorcios, cada uno de sus miembros debera aportar este documento.

A La persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, se verificara directamente el cumplimiento de los requisitos
habilitantes de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia, por no estar obligadas a inscribirse en el Registro Unico de Proponentes.
51.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta so pena de rechazo, una Garantia de Seriedad de la

Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error 0 imprecision en el texto de la poliza, sera susceptible de aclaracion por el proponente 0 de conformidad con
lo solicitado por la entidad.

La Oferta deberé incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos
establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2912316 del Decreto 1082 del 2015.

La Garantia de Seriedad de la Oferta debera amparar los eventos descritos en los sub-numerales 1, 2, 3, y 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015. Garantias Admisibles.

El Proponente debera constituir a favor de la entidad la Garantia de Seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por
el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 1. Contrato de seguro contenido en una péliza; 2. Patrimonio
auténomo; 3. Garantia Bancaria. Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos
en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado y Vigencia.
La cuantia sera del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.
La Vigencia de la Garantia sera de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso y de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.21.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el momento
de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
Tomador / Afianzado.
Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que

en el referido documento se exprese que la sociedad podréa denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de todos y cada uno
sus integrantes 0 a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y |
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’?orcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de conformidad con lo—|
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

5.1.8. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.1.8.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

Dicho documento debe certificar Que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los Gltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Las Entidades no podrén exigir las planillas de pago. Bastaré el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos
requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de |a Ley 1819 de 2016 debe indicarlo
en el certificado de pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculaco en Colombia.

5.1.8.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos., dicha afiliacion debe de presentarse a la fecha del momento del cierre
del proceso

El Proponente podra acreditar la afiliacin entregando el certificado de pago de planilla, pero no sers obligatoria su
presentacion.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los cartificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego
de Condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.8.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores
numerales.

Lo anterior de conformidad con el formato 3 del pliego de condiciones. !
5.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningun proponente ni los integrantes de consorcios o
uniones temporales, podra estar registrado en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.
Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no existe Boletin

de responsables Fiscales o su equivalente, debera indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de
juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

5.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Ningun proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podran presentar antecedentes disciplinarios
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso
de seleccién, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, 0 en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no exista Ente
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera indicar esta circunstancia asi como la declaracion
de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad
de juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.
5.1.11. CERTIFICADOR DE ANTECEDENTE JUDICIALES.

Ningiin proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrén presentar antecedentes judiciales
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso
de seleccion.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no exista Ente
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberd indicar esta circunstancia asi como la declaracion
de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad
de juramento por el representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.
5.1.12. MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ningin proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podran presentar medidas correctivas que
impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de seleccion.

Lo anterior podra se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

5.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA,

El Municipio de San Vicente del Caguan, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los pliegos
tipos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de obra publica de infraestructura social, los cales se relacionan a
continuacién:

1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
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El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicidn de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Razon de cobertura de intereses

Indicador Valor concertado
indice de liquidez =11
indice de endeudamiento < 070
>

Capital de trabajo

Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio

> 0,02

Rentabilidad del activo

= 0,01

el consorcio o en la unién temporal.

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicidon de Mipyme de conformidad con lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez 21.2
indice de endeudamiento = 0,70
, . >
Razon de cobertura de intereses
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Gapital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo

2
Rentabilidad del patrimonio 2 0,04

4.__________——____________——

= 0,02

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los

Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra publica para infraestructura
social

522 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el | vigente
y en firme, con informacion financiera de fecha de corte del afio anterior. Para personas juridicas constituidas en el afio en
que se adelanta el Proceso de Contratacion, la evaluacion financiera y organizacional de las propuestas, se efectuara a partir
de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas extranjeras
con sucursal en Colombia deberan justificar y acreditar que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio 0 sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion
de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

523. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos,  (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con |a legislacion de origen) con traduccion simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El formato 6 capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias 6 capacidad financiera y organizacional para extranjero diligenciado y los documentos sefialados en
el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre del ano anterior, acompafado del
Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha
de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal 0 el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el formato 6 Capacidad Financiera Y

Organizacional Para Personas Extranjeras Sin Sucursal O Domicilio En Colombia. El Proponente podra acreditar este
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Fquisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria exiara.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente 3 USS, estos deberan
convertirse a pe.
5.3. TECNICO
5.3.1. EXPERIENCIA.,
5.3.1. GENERAL
El Proponente debe acreditar experiencia en (03) contratos que contenga lo siguiente:
CUANTIA- |
F CODIGOS UNSPSC DESCRIPCION SNy
_ . Aportar  como
los contratos aportados deben cumplir con el 80% de los codigos UNSPSC de experiencia
acuerdo a la siguiente tabla: general  haber
| UNSPSC DESCRIPCION ;f;':fnaodo (03)
81101700 | INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA contratos cuyo | Cada uno de
83101800 | SERVICIOS ELECTRICOS objeto o alcance | los  contratos
39121700 | FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS del mismo esté | aportados para
39122100 | EQUIPO DE TRASMISION Y DISTRIBUCION relacionado con | la experiencia
ELECTRICA el suministro e | general en el
72151500 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS instalacion  de | RUP,  deben
39112500 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS materiales para | aportar como
39121000 EQUIPAMENTO  PARA DISTRIBUCION Y el sistema de | minimo 100
CONVERSION DE ALIMENTACION alumbrado SMMLV
81101600 | INGENIERIA MECANICA navidefio 0
81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA alumbrado
80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS publico 0
39101600 | LAMPARAS Y BOMBILLAS construccion de
redes eléctricas.

5.3.2. ESPECIFICA

El Proponente debe acreditar experiencia en (01) contratos que contenga lo siguiente:

e CODIGOS UNSPSC DESCRIPCION CUANTIA - SMMLV |
, ‘ Aportar como
Cada contrato debe cumplir con el 80% de los cédigos UNSPSC experiencia
que se relacionan a continuacion especifica haber
realizado  minimo
UNSPSC DESCRIPCION (01) contrato con | El contrato aportado para
entidad publica, | la experiencia especifica
81101700 | INGENIERIA ELECTRICA'Y ELECTRONICA Cuyo objeto o | debe sumar como
alcance del mismo | minimo 100 SMMLV
83101800 | SERVICIOS ELECTRICOS esté relacionado con
el sistema de
[ B9121700 FERRETERIA ELECTRICA Y SUMJNISTROiJ alumbrado navidefio
0 construccion o | |
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EQUIPO DE TRASMISION Y DISTRIBUCION
ELECTRICA

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

LUMINARIAS  DE ESCENARIOS Y
ESTUDIOS
39121000 EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUCION Y
CONVERSION DE ALIMENTACION

81101600 | INGENIERIA MECANICA
81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

39101600 | LAMPARAS Y BOMBILLAS

instalacion de \
sistema de
alumbrado publico.

30122100

72151500

39112500

53.1.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA
La Entidad Estatal tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar | experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:
A, En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia.

B. La entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por
el interesado, identificados con €l Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Tratandose de proponentes plurales se {endra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el [cincuenta] por ciento (50%) de la experiencia; i) los demas integrantes deben acreditar al menos el
[veinticinco] por ciento (50%) de la experiencia minima exigida; y i) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podré no acreditar experiencia. En este (Itimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el [veinticinco] por
ciento (25%).

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal,
el porcentaje de participacion del integrante seré el registrado en el RUP de este 0 en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal,
el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado
a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o
los integrantes.

F Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud, magnitud o cantidad requerida en el proceso de contratacion)” se afectara
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materiaimente gjecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecut6 cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

L——
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| G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado POr un consorcio o union temporalﬂ
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que
estan participando en el presente proceso.

5.3.4.2, ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno de los

documentos sefalados en la seccién DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA, del pliego de condiciones:

A. Confratante

B. Objeto del contrato

. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, voltimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia que se requieran.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion cel contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a

menos que los documentos allegados de forma expresa asi se determine.

Sien los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

E La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de enfrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos los documentos allegados forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la

certificacion.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion,
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.3.1.3. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA

el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:
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A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
G Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que

conste el recibo a satisfaccion de la actividad contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdlo sera valida para efectos de acreditar 1a fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion
de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus Veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

5.3.1.4. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacién de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente
deberé aportar los documentos que se describen a continuacion:

A Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

l. Alcance de las actividades ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las actividades
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de experiencia, en el presente
proceso de seleccion.

Il. Autorizacién de la entidad estatal a cargo del contrato por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En
caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la entidad
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista cuando ambos se presenten
de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia ser4 valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.
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Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro
de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certifics |a respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estar4 en cabeza de los proponentes y de ninguna manera
dicha obligacién sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendra
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendr4
en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

5.4.CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso,
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en
uso de la potestad verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna
informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazaré la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas ylo judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC deberé tener en cuenta el siguiente
proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p'y/ pag p £ 12
Plazo estimado (meses)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT+CH
CRP = CO = [—100_] =W
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capzcidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin
en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
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Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor
se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en Pesos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Opera

cionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 més Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) afos Mayor ingreso operacional de los afhos de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afo (¥) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afos para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 méas afos de informacion financiera es menor a USD125.000, el
factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos.

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los ltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal,
contador y revisor fiscal yfo contador independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en
cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 sucursal en Colombia, deben presentar el estado
de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de
acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente:
i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha
de corte de los mismos; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico
colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 0 el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito
por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propésitos de |a capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre: i) el valor
total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o
Formato de Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento”
del Clasificador de Bienes y Servicios: y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso de
contratacion objeto de la acreditacion de Ia capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
- Presupuesto total estimado (COP)
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado » % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta
su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual, Si el Proponente no es plural no
hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en Ia i uiente tabla:

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato de Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso
de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles
con terceros, bien sean piblicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente
presenta en el Formato de Experiencia. La informacién del Formato de Capacidad residual deber4 ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos
esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos .

C. Capacidad Financiera (CF):
El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente

con base en la siguiente férmula:
. T Activo Corriente
Indice de liquidez = ————""""¢
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

i
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0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,6 35

16 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Siel proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor
(CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de
capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado,
la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales
de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una refacion laboral o contractual vigente conforme a la cual
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):
El proponente debe presentar el Formato de Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio 0 unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si
el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendré
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

I Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras

L civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
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suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en gjecucion 10s que se
encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV. . Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato
esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI, Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 7 - Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el
contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 2.9. del
pliego de condiciones.

5.4.4. OTROS REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
5.44.1. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El proponente debera adjuntar constancia debidamente firmado en original, en el cual manifieste que suministrara el siguiente
personal para la ejecucion del objeto contractual, el cual debe cumplir con el perfil y la experiencia descrita a continuacién:

; EXPERIENCIA
CARGO FORMACION ACADEMICA ESPECIFICA
1 Director de Obra Ingeniero electricista 0 | Acreditar 4 contratos de obra, los cuales tengan relacion

Electromecanico Minimo 8 afios
DEDICACION de experiencia.

100% (contados a partir de la fecha de
vigencia de la  matricula
profesional).

con la instalacion de materiales para el sistema
alumbrado navidefio o de alumbrado publico.

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

1 residente de obra.

DEDICACION
100%

Técnico electricista con

curso aprobado en trabajo seguro
en alturas.

Con tarjeta profesional expedida
por el CONTE minimo con clase
TE-1, TE-4, Minimo 6 afos,
(contados a partir de la fecha de
vigencia del técnico).

Acreditar 2 contratos como técnico electricista, los
cuales tengan relacion con la instalacion de materiales
para el sistema el sistema alumbrado navidefio o de
alumbrado publico.

1 Técnico electricista
liniero.

Técnico electricista con
curso aprobado en trabajo seguro
en alturas.

Acreditar 3 contratos como técnico electricista, los
cuales tengan relacion con la instalacion de materiales
para el sistema el sistema alumbrado navidefio o de

DEDICACION Con tarjeta profesional expedida | alumbrado publico.
100% por el CONTE minimo con clase
TE-1, TE-4, Minimo 6 afios,
(contados a partir de la fecha de
vigencia del técnico).
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Técnico electricista Acreditar 3 contratos como técnico electricista, los
Con tarjeta profesional expedida cuales tengan relacion con la instalacion de materiales
por el CONTE minimo con clase | para el sistema el sistema alumbrado navidefio o de

TE-1 Minimo 6 aos, (contados a | alumbrado publico.

partir de la fecha de vigencia de!
Documentos requeridos para el personal minimo requerido propuesto: El proponente debera presentar para el equipo de
trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes sefialadas:

2 Técnico electricista
practico.

DEDICACION
100%

¢ Hoja de vida en el formato DAFP
« Cedula de ciudadania
« Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales)
Certificado de Vigencia de la matricula profesional (aplica para profesionales)
Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos ylo Actas de liquidacion
ylo Certificaciones).
o Libreta militar, en caso que aplique
e RUT
« Antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y medidas correctivas.
o Copia del titulo de pregrado, posgrado, Cursos, diplomados y/o seminarios requeridos.
 Original de aceptacion de inclusion en la propuesta la cual debera estipular disponibilidad de tiempo de acuerdo con
el porcentaje de ocupacion del presente proceso.

Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intencion, que aseguran su compromiso con un determinado
proponente, en virtud de lo anterior, los profesionales no podran participar en varias propuestas.

Los profesionales propuestos para certificar la capacidad técnica no podran ser propuestos para ocupar méas de un cargo
dentro del equipo de trabajo.

Si alguno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, es el mismo oferente o hace parte de él, los contratos
presentados para certificar la experiencia como profesional deben ser diferentes a los aportados en la experiencia general
y especifica del proceso.

En caso de acreditar experiencia con persona o entidades privadas, el proponente debera presentar para su equipo de
trabajo, ademas del contrato, certificacion de cumplimiento a satisfaccion de todas las actividades contratadas y/o acta de
liquidacion donde exprese nombre del contratante, contratista, valor, objeto contractual, plazo pactado en el contrato, fecha
| de inicio y fecha de terminacion.

5.5. EVALUACION

UNICO PROPONENTE.

La Entidad puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condicione

552. VARIOS PROPONENTES.

En caso en que sea varias la propuesta habilitada se procedera a otorgar puntaje del siguiente modo:

5.6. MODO DE EVALUACION.
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La entidad evaluara la oferta del siguiente modo

i CONCEPTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 28,75
EQUIPO DE TRABAJO 60
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
INCENTIVO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 2.2.1 242 15, CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 0,25
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1

TOTAL, PUNTOS g
5.6.1. PROPUESTA ECONOMICA.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en Ia propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta economica debera ser allegada a través de SECOP |I.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos economicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales Yy asumir los riesgos previstos
en dichos documentos.

5.6.2, Alu.
El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del
contrato.

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta economica,

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje
del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Presupuesto. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente &l porcentaje individual de la A, dela |y de la U, siempre que la sumatoria
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad.

5.6.3. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A.  Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un
célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccin decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

Elaborg Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestruct sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructung contéctenos@sanv‘rcentedelcaguan—caqueta‘gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

y DEL CAGUAN

5.6.5.

P
L 22 3

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,

% % %
¥

I

NIT: 800095785-2

Si el valor total de la propuesta, una vez corregido, supera el presupuesto estimado, se rechazara.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral

5.6.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad debera
aplicar el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Mediana con valor
1
absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor Valor

Blwn

Para determinar el método de ponderacién, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada  por la  Superintendencia  Financiera ~ de  Colombia  (en  su  sito  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia hébil [de entrega de propuestas].
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion

De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta economica.
A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas hébiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:
e V;: Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas ‘i".
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
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Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

. Sielnumero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula:

}*xx]

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘"

Me—Vl-

Puntaje = [[1 = |
e

Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

Ve — Vi
Puntaje = [{1 - |L|} * XX]
VMe

Donde:
* Iy, Eselvalor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de |as propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para asignar
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, xV, x V% ..x V),
Donde:

e MG: Es la media geométrica de los fres menores valores.
e V1:Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

punpaje= s[4 - (=K
untaje = * — MG

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econdmica.

X_ (Vmin + X)
B 2
Donde:
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e V... Eselvalor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X Esel promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
e  Xp:Eslamedia aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

B

-V J—
XX * (1 = (%)) Para valores menores o iguales a Xp

Puntaje =

| X5 = Vi | -
XX=|1- e Para valores mayores a X
\

B
Donde:
e X Esla media aritmética baja.
s V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Wi
I

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; Va..; . V)
Donde:
e I, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

o V. Eselvalor total corregido de la propuesta valida més baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

XX * Vinin
Puntaje =
untaje v

Donde:
e V.n: Es el valor total corregido de la propuesta vélida més baja.
s V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i"

5.6.6. FACTOR TECNICO O CALIDAD.

A este criterio se le asignara un puntaje maximo de sesenta (60) puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes criterios:

El Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta, a partir de los ofrecimientos realizados por el proponente, asignara hasta 60
puntos en la aplicacidn de la evaluacion de criterios adicionales del EQUIPO DE TRABAJO, diferente a la acreditada por el
proponente con el fin de cumplir con los requisitos habilitantes. El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos del
pliego de condiciones, obtendra una calificacion de cero (0) puntos.

Se evaluara con base en la informacion suministrada por el Proponente para cada profesional objeto de evaluacion y en sus
respectivos documentos de soporte. El municipio se reserva el derecho de verificar y/o comprobar estos documentos.

El proponente debera aportar la experiencia adicional del equipo de trabajo, reuniendo los siguientes requisitos minimos:
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Tabla — Experiencia Adicional

* % *
*

i

FORMACION Y EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO DE TRABAJO
CARGO | CANT PROFESION EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA | PUNTUACION
Que haya desarrollado como
sspecializacin an director de obra, un (01)
construccion de Dos (2) Afos de gg:gﬁ L?:cién agflon::umbragg
Director redes de experiencia, adicional a los P e
1 E o : i navidefio o de redes eléctricas 30
de Obra distribucion de requeridos en los requisitos o
e = de alumbrado publico y que el
energia eléctrica de | habilitantes . \ 3
. ¥ mismo sea igual o superior al
media tension. .
100% del presente proceso
expresado en SMMLV.
Un (01) Afo  de | Haber participado en un (01)
experiencia, adicional a los | contrato adicional de obra o
requeridos en los requisitos | proyecto que tenga relacion con
habilitantes construccién alumbrado
: i - navideho o de redes de
dR:%gf;ie 1 Feamico Slgcticsa Debe contar con tarjeta | distribucion de energia eléctrica 10
minima clase TE-1, TE-4, | de alumbrado publico.
TE-5, TE-6 vigente,
expedida por el Consejo | Tener certificado de alturas
Nacional de Técnicos | vigente.
Electricistas
un (01) Afo de experiencia, | Haber participado en un (01)
adicional a los requeridos | contrato adicional de obra o
en los requisitos | proyecto que tenga relacién con
habilitantes construccion alumbrado
Técnico T s lctinieh navideno o de redes de
electricista | 1 Debe contar con tarjeta | distribucion de energia eléctrica | 10
liniero minima clase TE-1, TE-4, | de alumbrado publico.
TE -5, TE-6, Vvigente,
expedida por el Consejo | Tener certificado de alturas
Nacioral de  Técnicos | vigente.
Electricistas
Haber participado en un (01)
contrato adicional de obra o
o Un  (01) Ao de proyecto que tenga relacion con
Técnico o - b i construccion de alumbrado
o Técnico electricista | experiencia, adicional a los 5
electricista | 2 : b navidefio o de redes de | 10
: requeridos en los requisitos | . .. . S
practico i distribucion de energia eléctrica
habilitantes. e
de alumbrado publico.

Documentos requeridos para acreditar la formacion y experiencia adicional del equipo de trabajo: El
proponente debera presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las
condiciones antes senaladas:

. Documentos que acrediten la formacién y experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos
ylo Actas de liquidacion y/o Certificaciones).
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+  Titulo de especialista
+  Copia de los contratos y/o Actas de liquidacién y/o Certificaciones.

5.6.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, la Entidad asignar4 diez (10) puntos a las propuestas
que acrediten que el servicio a suministrar es ciento por ciento (100%) de origen nacional, lo cual se probara con la manifestacion
expresa del Representante Legal del oferente, diligenciando el anexo No. 7.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por "servicio de origen
nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional colombiana, por personas naturales
colombianas o por residentes en Colombia y en virtud de la reciprocidad.

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignaran cinco (5) puntos al proponente que presente la
certificacion en los términos previstos en el inciso 2 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003.

Si no se acredita la certificacion sefialada ni se allega debidamente diligenciado el anexo indicado, a la propuesta se asignara cero
(0) puntos

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a trato
nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporcion al porcentaje de participacion de cada
integrante, segun sea su condicion de nacional o extranjero.

Tabla 16 — Apoyo industria nacional

DESCRIPCION PUNTAJE
Proponente colombiano que incorpore recurso humano de origen colombiano 10
Proponente extranjera que incorpore recurso humano de origen colombiano 5
Proponente extranjera que no incorpore recurso humano de origen colombiano 0

La no presentacion del ofrecimiento en los términos descritos, otorgara (0) puntos en la calificacion.

5.6.8. Emprendimiento de mujeres 0,25 puntos.

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 8 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida, del pliego de condiciones.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme

5.6.9. Ponderacion del Criterio - Vinculacién de Personas con Discapacidad
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La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el anexo 13 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el numero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formulario 13, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la

persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Elaboro Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de lnfraestructurgg sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructuray’ contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

ACALDIA MUN

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

General
Externo
Ejecucion

Econémico

Fluctuacion
de precios
ylo reajustes
durante la
Ejecucion del
contrato en
el costo de
insumos,
tarifas,
jornales,
materiales,
asesorias,
honorarios,
etc,
regulados
por el
Gobierno

Desequilibrio
econémico
del contrato,
durante la
ejecucion

Riesgo Alto

* %
*

Ak
|*:4-1H-

k%

£A quién se le asigna?

Tratamiento/C

ontroles a ser

implementad
0s

Impacto

del

después

tra‘tamienfo

Monitoreo
y revision

_Probabilidad

Impacto
\faloraclén del Ri

2Afecta la ejecucion del

Persona responsable por
Fecha estimada en que se
Periodicidad

____completa el tratamiento

£C6émo se realiza el

Contratista o la MUNICIPIO cuando el incremento sea superior al 50% del valor del

El Contratista
debera tener
un plan de
compras de
todos los
bienes y
servicios que,
los cuales
deberan
Adaquirirse en
la oportunidad
debida. Para
ello debera
precaver la
oportunidad de
compra de 108
mismos y los
acuerdos de
mantenimiento
de precios
cuando la
ejecucion del
contrato
sobrepase la
vigencia fiscal.
La MUNICIPIO
no asume
costos
ocasionados
por mal
analisis
manejo del
mercado

o por su
negligencia o
impericia.

N
Riesgo Alto
s |
Contratista y MUNICIPIO

Suscripcién del contrato
o Acta de Inicio
Supervision
permanente

L& ]
General
Externo

Ejecucion

Operacionales

Prorrogas del
contrato con
contratistas.

Retraso en la
finalizacion y
entrega del
proyecto y
desviaciones
en los
tiempos de
ejecucion.

Riesgo Medio

Contratista

Realizar
seguimiento
constante al
desarrollo de
la obra y las
actividades de
los contratistas
de acuerdo al
cronograma de
obra,
adicionalmente
se realizan
evaluaciones
quincenales a
los contratistas
de acuerdo al
cumplimiento
enla
ejecucion.

N
Riesgo Bajo
2
Contratista
Suscripcién del contrato
o Acta de Inicio
Supervision
permanente

Elaboré
Revisé
Aprobéd

Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura
Yudy Vanessa Rivas H. - Sec de Infraestructu
Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de lnfraestructuré

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co




ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

MUNICIPIO DE

il#'

*
SAN VICENTE , -5
* %
DEL CAGUAN e
NIT: 800095785-2
Impacto
después ol lag Monitoreo
o~ del ®8 o‘g y revision
£ tratamiento c|l @ 29
7 28 cE
& | Tratamiento/C a § :E ko
< | ontrolesaser | o o 2 =-gg Bl o
@ | implementad | & 2 § g Sl 2l E® 5 i
c os = 8 s
3 5 B £33 %878
S gl = u 8 sliPles E E E
o el < o 28 Sl
S| Bfowl S
g -3
Realizar
. oportunamente
I las
cualquier tipo
de material compras para
insumo, gar
combustible cumplimiento
para la al
ejecucién de cronograma de
la obra, o por ejecucién, o
salida del Incremento ;i?:z?;s
mercado de de costos del t‘P d
insumos o proyecto. 23;%’3 e?s 2
materias Posible —t Zo
ol primas retraso de ol m ; o gl 88 ¢ @
=l o 5| o % T | = advierta © | =& 1 =
e 2 2 g| & ejecucién. m| & Sscases al | & 35 B @
3| | & 3| 2| CONTRATIS | Posible 1 3 B | msraamar | V22 & Bl | &
G| &| & g| TAenla ajuste | 5 | L ones 2| " | S|l =5g & | E
W W visita tecnica | De Z| © ggg:ra;’fti . o ol 84| & g
que bajo su especificacio i nc? 2 g R
responsabilid | nes técnicas, u n;:'ﬁ eia 3
adle sin afectar la £ II ST -
corresponde | calidad fue ta pormiia
realizar cpnum’:'ar la
al proyecto, ejecucion de
debe prever oira;
y tener actividades
planes de contenidas en
contingencia el cronograma
para y asi evitar la
paralisis de las
subsanarla obras:
Elabord Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructu M sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructura 1) contactenos @sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMEIA

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,

3 DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

lt“

% % 2
ot/

**.|

Impacto
después sl 8 Monitoreo
E del 3 2 2 g y revision
% tratamiento s ol 2
=
@ | Tratamiento/C 3{ . ® E ®
2 | ontroles a ser g -g o
& | implementad 3 ol B S| gl &% L
§ os X 3 = 3 3
E 3 £ 8| % 8 3
- o =
5 £ § Bl g5 e s
' Ol w 0
= ~
Modificacion
yl/o cambios
de ubicacion
en las Realizar
fuentes de oportunamente
materiales las compras
Hace para dar
referencia al cumplimiento
riesgo al cronograma
técnico, de ejecucion, o
ambiental y/o realizar
social, en Incremento compras
cuanto a de costos del anticipadas
calidad y proyecto. cuando el 8
cantidad del Posible mercado B
material, retraso de o advierta o § 8 e i
= c| 8| explotaciony | ejecucion. F| & | escases T gl o o | £
m| 2| © & : : m| & o 2l 57 @ @
.| B 5|8 E| sudistancia | Posible il1lzl| g B | louaimente el | 4l1l2lel"| Bl 29 2 <
g| =| §| &| deacarreo. ajuste o o € contratista 2l o £| § % 2 2
O| W iy 8| Le cambio de 2| 3 | deveratener 2 383 3| &
corresponde Especificacio un plan de 5o
al interesado | nes técnicas, contingencia ]
o sin afectar la que le permita 0
proponente calidad del continuar la
verificar en la | proyecto. ejecucion de
visita de obra otras
las fuentes actividades
de materiales contenidas en
a emplear, el cronograma
para la y asi evitar la
Presentacion paralisis de las
de una obras.
propuesta
acorde con
las obras a
L ejecutar
Elaboro Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. - Sec de Infraestructn.% sanvicentedelcaguan-cagqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. = Sec. de Infraestructu contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



EL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE D

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
yDEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

ﬂ-!#l’-'

Lis s
*

|*

* 4%

Impacto
después 5| g Monitoreo
& del 3 8 28 yrevision
% tratamiento el @ g,_ﬁ
2 2 Ef
§ Tratamiento/C % § g..ES ©
= | ontrolesaser | o £ 2 g 32 5
o | implementad B of 5| 8] @ g ET 54 3
RN E AR
3 5 B g 2 8 559833
< gl =0l ol &l w ﬁg = @
o g 5 £l 20 61 2
o w (5]
s ~
La entidad al
realizar el
presupuesto
oficial, tiene en
cuenta los
estudios y
disefios y a los
precios de la
Mayor region y &
inversién de materiales o ®
recursos por insumos de la =
_ c| g| Analisis de parte del .% © | zonadela 2 © 3 g L
E 2| g| €| Precios contratista. @| 2 | obras, pero @ 23 |3 5
5| 2 8| 3 ‘€| Unitarios por | o cambio de 11112] 8 8 | correspondeal | 1| 1] 2 2 0 Bl & 2 &
3 & o 8| debajo del Especificacio 2| S | contratista R = - = E
W d| presupuesto nes técnicas, | © | realizar un r Ol 8 | @ 8
sin afectar la estudio ]
calidad del detallado de 5
proyecto. precios de =
mercado al
momento de
presentar su
oferta, en
dénde el
presupuesto
oficial es de
referencia.
Socializar los o
eventos con el £
contratista a [=g={
=! ol § g Imposicion Quela oy < | finde = £ ELE) S £
| E| S| 2| de nuevos sjecucion del C £ | establecer si Bl Bg 2 2
6| 2| o 3| &= : contrato se 1012 ¢| 8 Al gde| B o e I
x| 8| & trédmiteso K 2 2 se pueden Fli <l S @ @ I3
G| &) 2 @ : dilate en el g 5 . & 5|sg 2| E
w| 2| permisos fiempo Z| O subsanarOSI_ & 8 .5‘( a ]
por el contrario 5o
son &
insubsanables. «
En caso de
presentarse b
Riesgo Retraso en la cambios o
ocasionado ejecucion del enespecificaci =
por cambios | contrato, ones, la =
enla ajustes o al MUNICIPIO o
c| 2| normatividad proyecto de L O | realizara los =5 o & 5 £
| 2| 8| S| técnicao de acuerdo a la &S| & | cambios @ ol 82 3 @
| E| 8| & : T ; 5 | o 8% = =
7| 2| 8| 3| 2 calidad normatividad | 1| 1| 2| | € | necesarios 1(2]1 87258 2 @
33 2| §| durante Ia vigente K Z | paraacatarla 2 "1 2| B5 § g
| ejecucién del | cuando el | = | nueva x =29 @ a
proyecto, cambio lo normatividad E
riesgo que afecte de técnica o de ]
asume la manera calidad que L
MUNICIPIO. sustancial. regulela 2
ejecucion del o
proyecto
Elaboro Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina

Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructur K sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. - Sec. de Infraestructura cnntéctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co




ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
) DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

* %

X % % %
*+ %
.

'

* %

| Impacto
: después = g Monitoreo
o~ del 18 §_ y revision
g tratamiento | ; 8 %
e €
8 | Tratamiento/C 3{ 5| 3 EE %
< | ontrolesaser | o .2 3 i -§ 8d
% | implementad | B bl s 2 g 9 wd 3
§ os 208 3 & @ ﬁ g
4 2 28 58§ 2823 ¢
o &k 5 @ g E
§ el &9 3
s <)
[ =
Informacion ﬂi
oportuna del =
Deterioro de evento por 3
las parte del fe) 5
condiciones contratista. A B o = -
8 i [ su Turno la sg =2
8| deseguridad | papajizacion el o . Q g| 89 £ E
=| o §| F| yorden & sl z MUNICIPIO = c|l g ] L
£ =l Akl = o
o| E| ©| ©| puablicoque J s o| © | solicitara ol "| B| 28 B c
8l 5| £ § ©| interrumpan I Vi = | Z | colaboracion el Flo| g6 sl § €
o dl & ® to del =] f it Sl ¥y & =
| g| las contrato Z| = de la fuerza % S| 2% e g
8| actividades o plblica y las To|l &
impidan la autoridades 2 ‘g
ejecucion del competentes a 0 ]
contrato fin de conjurar s
o mitigar los i
(=}
efectos. 3
; 89
Desplazamie ﬁ ©
— | ntos Inoportunida o " E
i B nf S, e 8 c 2
=l ol § g adicionales dy g 4 L g::]:g‘%gl 3 g| ®8 S =
. g E G| o alsitio del sobrecostos 112 o ® esento por ilalzl el 3 % 83 = =
5| %| 3| 2| proyecto enel ® E | paeed 2| 8| 5 8| E
Q) W\ §- para cubrirel | cumplimiento 21 8 | contratista 2 3 2% & g
alcance de la | del contrato ' 53
objeto 2 §
w
Extension del o
Plazo del 2| 2
contrato por Z S5 £
i o| ®| causas Lnggc;;tumda el = Informacién o ,g E:S = i
.| B| 8 g| g|aenasaia MUNICIPIO &| 2 | oportuna del 8l s| 8l 55 2 5
2| | 3| §| voluntad del ; 2|2|3| g| E | eventopor 1l1]s] g3 2 =g & &
o| 5| %| 8| §| . en cumplir 2| € | parte del |8l s & E
ol = Q 2 @ = 2 e =3 )
Wl &| municipio | 080 x| © | contratista & el g8 & |
y por causas ) : E;L 5
atribuibles al a| 3
contratista (%]
2
Extension del 8 o
Plazo del La MUNICIPIO 5|5
ber € £
c| B aontrelo por Tardanza o gl © geperd i 5 §3 @ L)
B| 8| | 5| cBusas imposibilidad g| & | informar a3 gl 88 8| %
1] 8| £| g g| Aenasala | gecumplir ol 4| 5| | oporunamente | 4| 4| 4| ol N| Bl By 5 | s
1] 5| & g| | voluntaddel | 07 p 2| Z | cualquier 2lo| 8 2| @ £
O w| iur g Contratistay | _onirato 2| 2 | inconveniente £ @ ?cg’% z s
atribuibles a en la ejecucion g4 o
la del contrato. @ Iz
MUNICIPIO a | &
o
Elaboré Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestru ura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. - Sec de Infraestructura-i sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructurg’ contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co




DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

-
| =

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENT

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

" NIT: 800095785-2

* %

* %
*

I

*ii}'

Impacto
después sl @ Monitoreo
| 6 -]
E g::a e | & ¢ g VYrevision
e miento ;'é: % El 'E
H & | ®| & -
® | Tratamiento/C 2 3 g 9 E o
2 | ontroles aser | o 2 sl gl 85 8. o
® | Implementad | 3| o X = ol 2] E° ®d 8
$l- = sl ek T
= | o 2 s
Z s E 8 5| B g 28 285
- B E
o < ! a
§ |3 298
g ~
88| ¢
Tardanza o Socializar los < P &
Causas de incumplimien & | eventos con el g ;c: &
— | fuerzamayor | toenla o| 2 | contratista a ° B = @
= «| § g o caso ejecucion del B| £ | finde B 2| cEol EE4 £
1| & £ S| 3| fortuito que contrato e =| 5 | establecersi Z|IN| 2| 88 & 2
el 8| z 8 = : s 3|2 ol 8 3|2(8]| 6 ol =& 2 2
2| 8| x| §| | impidanal imposibilidad o se pueden ol 0| gl g ¢ £
O w = . 7] > : ) = h=] ol © (=%
w 8— contratista del K] a subsanar o si @ Al o % @
cumplir el contratante &| & | porelcontrario = :§ 8 =
contrato de lograr sus o son £ g 'g
objetivos Z | insubsanables. 3 £ g
S 3 3 O
= 0 (5]
Elaboré Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas H. - Sec de Infraestructuri( sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yudy Vanessa Rivas H. - Sec. de Infraestructur contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

ACALDIA MUN

w
General

Interna

MUNICIPIO DE

3% SAN VICENTE .
)DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Riesgo de no
inicio de las
obras y/o
demora en la
ejecucion y/o
paralisis de
la mismas,
por demoras
en el tramite
de los
permisos y/o
licencias a
cargo del
contratista y
por causas
imputables al
proponente
y/o
contratista

Ejecucion
Operacional

Retraso en la
ejecucion del
contrato, e
incumplimien
to de los
plazos
contractuales

Riesgo Bajo

*

ke
Gl
e
% ‘ 4

g,“Aquién se le asigna?

Tratamiento/C
ontroles a ser

implementad

os

Impacto
después

del

tratamiento

Monitoreo
y revision

kﬁpam

Probabilidad
Valoraclé.n del Riesgo |

Q

el tratamiento

Categoria
;Como se realiza el

iAfecta la ejecucion del

_monitorio?
Periodicidad

Persona responsable por
com

Fecha estimada en que se

Contratista

El contratista
debera prever
desde la
revision de los
estudios y
disefos los
permisos,
tramites y
licencias que
se requieran
para la
ejecucion de
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7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

7.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

[De acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se deberé determin

ar el tipo de amparo]

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
a la entidad dentro de los [DOS (02)] habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la

entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.

Clase contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurgdp/ Municipio de San Vicente del Caguan identificado con NIT 800.095.785-2

beneficiario

Amparo

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Hasta la liquidacion del contrato

Valor Asegurado
[10% del valor del
contrato]

Amparos, vigencia : . ”
P E Buen manejo y correcta inversion del

Hasta la liquidacion del contrato o

[10% del valor del

z : :é?;‘:o s anticipo _ hasta la amortizacion del anticipo | anticipo] |
Devolucion del pago anticipado Hasta la liquidacién del contrato o | No aplica

hasta que la Entidad Estatal

verifique el cumplimiento de todas

las actividades o la entrega de

todos los bienes o servicios |
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Caracteristica Condicion .
asociados al pago anticipado, de

acuerdo con lo que determine la
Entidad Estatal

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) afios | [6% del valor del
legales e indemnizaciones lzborales del | mas. contrato]

personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | [Cinco () afios contados del acta | [Diez por ciento
ejecutadas entregadas a satisfaccion del recibo final del contrato] (10%) del monto
del contrato]

o+ %
*

I

*%
Py

*  Paralas personas juridicas: a garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podré denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afio del contrato

Informacién *  Objeto del contrato

necesaria dentro | o  Firma del representante legal del contratista

de la poliza »  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
L asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2. GARANTIAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de San Vicente del Caguan identificado con NIT 800.095.785-2] y el Contratista
» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
Tomador exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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o Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

Valor 1082 de 2015)
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [Municipio de San Vicente del Caguan identificado con NIT 800.095.785-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

AREIS extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentrode | o  Firma del representante legal del Contratista
la poliza « Encaso de no ysar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coasequros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

8. ACUERDOS COMERCIALES.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN):

e EntidadEstatal | ., . . | Excepcion | Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial Umbral P

incluida aplicable cubierto

Chile si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NA NA NO
Pert Si NO NO NO
Canada NO NA NA NO
Chile Si NO NO NO
Corea Si NO NA NO
Costa Rica si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NA NO
Estados AELC si NO NO NO
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Excepcion | Proceso de Contratacion

Entidad Estatal
incluida
El Salvador si
Triangulo Norte Guatemala Si
Honduras NO
Unién Europea Si

aplicable cubierto
Si NA Si
si NO si
NA NA NO
NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo

Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional

por reciprocidad recibiran este trato.

Se firma en San Vicente del Caguan, a los 06 dias del mes de octubre de 2026
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