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FIRAVITOBA, noviembre de 2026 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El Municipio de FIRAVITOBA - Boyacá, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2.015, en donde se señala el deber de análisis de la entidad estatal, se permite realizar el 
estudio del sector para la suscripción de Contrato de encargo fiduciario; de acuerdo a la Guía para la 
Elaboración de Estudio de Sector publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, el 
pasado 30 de Diciembre de 2013 modificado el 27 de Febrero de 2014 y acorde a las recomendaciones y 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera: 
 
Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo 
cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la 
necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir 
permite diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de 
eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:  
 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  
 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se pretende 
celebrar: 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
1. OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
DEL ÁREA URBANA Y ÁREAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA– BOYACÁ (140 HA) CON 
AERONAVE NO TRIPULADA (UAV). 
 
2. ASPECTOS GENERALES:  
 
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, 

mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados 

macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de 

medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional2 . 

Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto 

Interno Bruto Trimestral (PIB_T).  

 

Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público 

en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los 

resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde los 

enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto.  

 

El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la producción y el 

gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación 

anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año 

base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos 

coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario.  

 

http://www.contratos.gov.co/
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La razón principal para este cambio es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas 

habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la 

compilación de las series originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia 

de dicho procedimiento por medio de documentación clara.  

 

El DANE ha diseñado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada 

de las especificaciones para cada una de las series.  

 

Para conocer la metodología y las especificaciones de los modelos para realizar el ajuste estacional se 
sugiere consultar el siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica. 
 

 
 
2.1. PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al 
mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%.  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Información y comunicaciones crece 2,3%.  
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  
 
• Industrias manufactureras crece 1,0%. 
 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10  
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%. 
 

 
 
La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector 
servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.  
 
En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas y con el propósito 
de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto metodológicos como de clasificación, a partir 
del mes estadístico enero de 2020 se dan a conocer al público los resultados del rediseño de la Encuesta 
Mensual de Servicios que contempla varias mejoras metodológicas como la inclusión de resultados de la 
variable variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, además del paso 
a un muestreo probabilístico basado en un marco mejorado que incrementó la cobertura al implementar 
menores parámetros de inclusión. 
 
También se entregan resultados bajo una nueva desagregación pasando de 15 a 18 subsectores ; 8 
“Actividades de edición” que en la versión 3.0 de la CIIU estaba clasificada como actividades de manufactura 
y en la versión 4.0 de la CIIU pasó a clasificarse como una actividad de servicios.   
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2.5. En septiembre de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,37%, la variación año corrido 
fue 5,74% y la anual 6,29% 

En septiembre de 2026 la variación anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%. 
 

 
 
2.3.  Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  
 
En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 0,37% en comparación con agosto de 
2026, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educación (1,43%) y, por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,23%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), 
Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%), Información y comunicación (-
0,02%) y, por último, Recreación y cultura (-0,21%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, las cuales 
aportaron 0,30 puntos porcentuales a la variación total. 
 
2.4. Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes  
 
En septiembre de 2026 en comparación con agosto de 2026, la variación de las subclases que más aportaron 
al índice total fueron: arriendo imputado (0,47%), hortalizas y legumbres frescas (9,10%), arriendo efectivo 
(0,46%), papas (7,29%), educación preescolar y básica primaria (2,09%), tomate (10,47%), educación 
secundaria (2,43%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (12,25%), carne de res y derivados (0,74%) 
y huevos (2,29%). Las subclases con mayores aportes negativos a la variación fueron: vehículo particular 
nuevo o usado (-1,05%), legumbres secas (-2,49%), gas (-0,51%), café y productos a base de café (-1,21%) y 
artículos en oro, plata y piedras preciosas y su reparación (-2,91%). 
 

 
 
Análisis del sector de restituciones fotogramétricas en áreas urbanas y aledañas con aeronave no 
tripulada 
La restitución fotogramétrica con drones consiste en vectorizar, sobre imágenes aéreas georreferenciadas, 
elementos del territorio con coordenadas planimétricas X,YX, YX,Y y altimétricas ZZZ. En un municipio, es 
especialmente útil para actualizar cartografía urbana, catastro, infraestructura vial, edificaciones, drenajes y 
zonas  
 
Objetivo del análisis 
El sector a analizar comprende el núcleo urbano del municipio y su área de influencia inmediata: periferias, 
corredores viales, zonas de expansión, predios rurales cercanos, cuerpos de agua y áreas con infraestructura 
pública. El producto final no es solo una ortofoto, sino capas vectoriales derivadas de la fotointerpretación y 
restitución, como parcelas, construcciones, vías, cordones, mobiliario urbano, árboles, zanjas y espejos de 
agua.  
 
Diagnóstico del sector 

Aspecto Situación típica en área urbana Situación típica en áreas aledañas 

Densidad de 
elementos 

Alta: edificaciones, vías, redes, mobiliario y 
vegetación 

Media o baja: predios, caminos, cultivos, 
vegetación y cuerpos de agua 

Complejidad de 
restitución 

Alta por sombras, oclusión de fachadas y 
estructuras verticales 

Media; predomina la delimitación de 
coberturas, drenajes y límites 

Necesidad de 
precisión 

Alta, sobre todo para catastro, obras y 
planeamiento 

Media-alta, según uso catastral, ambiental o 
de ordenamiento 

Volumen de datos Elevado por número de tomas y detalle Variable; puede requerir mayor extensión de 
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Aspecto Situación típica en área urbana Situación típica en áreas aledañas 

vuelo 

Productos 
prioritarios 

Ortomosaico, MDS/MDT, curvas de nivel, 
edificaciones, vías y redes 

Ortomosaico, MDT, hidrografía, usos del 
suelo y delimitación predial 

 
Los levantamientos con aeronaves no tripuladas permiten generar ortoimágenes, modelos digitales de 
elevación y productos derivados mediante procesamiento GNSS y fotogramétrico; la resolución y precisión 
dependen de la altura de vuelo, las especificaciones del equipo y los controles terrestres.ant.gov 
 
Metodología recomendada 

1. Definición del área y polígono de vuelo: delimitar el casco urbano y las aledañas en KML, KMZ o 
SHP, revisando cartografía existente y necesidades municipales.ant.gov 

2. Planeación técnica: seleccionar dron multirrotor o ala fija según superficie, diseñar líneas de vuelo, 
definir altura, solapamientos, resolución esperada y ubicación de puntos de control. La ANT 
contempla, por ejemplo, multirrotores para áreas de 1 a 800 ha y ala fija para extensiones 
mayores.ant.gov 

3. Autorizaciones y seguridad: verificar zonas restringidas o de no vuelo, tramitar autorización 
aeronáutica, elaborar análisis de riesgos y registrar bitácoras, listas de chequeo y condiciones 
meteorológicas.ant.gov 

4. Levantamiento de campo: establecer bases GNSS o RTK, medir puntos de control y de 
verificación, y ejecutar el vuelo con traslapes longitudinal y transversal adecuados para garantizar 
visión estereoscópica.documentosboletinoficial.buenosaires.gob+1 

5. Procesamiento fotogramétrico: realizar aerotriangulación, generar nube de puntos densa, MDS, 
MDT, ortomosaico y curvas de nivel.documentosboletinoficial.buenosaires.gob+1 

6. Restitución digital: vectorizar en entorno 3D las construcciones, parcelas, vías, drenajes, 
vegetación, mobiliario urbano y demás elementos requeridos por el 
municipio.documentosboletinoficial.buenosaires.gob 

7. Control de calidad: validar exactitud planimétrica y altimétrica, continuidad de vectores, clasificación 
temática, topología SIG y metadatos conforme a estándares como ISO 
19115/19139.documentosboletinoficial.buenosaires.gob 

8. Entrega e integración: publicar los productos en el SIG municipal, con metadatos, versionamiento y 
actualización periódica.documentosboletinoficial.buenosaires.gob+1 

 
Productos entregables 

• Ortomosaico georreferenciado de alta resolución. 
• Modelo digital de superficie (MDS) y modelo digital del terreno (MDT). 
• Nube de puntos densa. 
• Curvas de nivel y de elevación. 
• Restitución vectorial de edificaciones, lotes, vías, cordones, hidrografía, vegetación y mobiliario 

urbano. 
• Base de datos SIG con atributos: uso, material, altura aproximada, estado, fecha de captura y fuente. 
• Metadatos técnicos y reporte de precisión. 
• Comparativo temporal para detectar cambios urbanísticos, construcciones nuevas o modificaciones 

del territorio.documentosboletinoficial.buenosaires.gob+1 
 
Fortalezas del uso de drones 

• Actualización rápida: permite capturar el estado real del territorio en fechas recientes, algo valioso 
en zonas de crecimiento urbano acelerado. 

• Detalle espacial: la resolución centimétrica facilita identificar techos, anexos, cordones, zanjas, 
árboles y elementos menores del espacio público.documentosboletinoficial.buenosaires.gob 

• Productos 3D: la superposición de imágenes genera visión estereoscópica y permite derivar 
modelos de elevación, alturas de edificación y curvas.documentosboletinoficial.buenosaires.gob 

• Reducción de trabajo de campo: la captura aérea disminuye recorridos extensos y facilita el 
análisis posterior en oficina. 

• Compatibilidad con SIG: los vectores pueden integrarse directamente a sistemas de catastro, obras 
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públicas, gestión de riesgos y planeamiento municipal.documentosboletinoficial.buenosaires.gob 
 
Limitaciones y riesgos 

• Oclusiones urbanas: aleros, árboles, puentes y edificaciones altas pueden ocultar elementos; en 
algunos casos se requiere levantamiento complementario terrestre. 

• Sombras y geometría urbana: las fachadas y techos inclinados exigen criterios claros de 
digitalización para evitar duplicidad de construcciones. 

• Dependencia de control geodésico: sin puntos de control suficientes y bien distribuidos, el 
producto puede tener buena apariencia visual pero baja confiabilidad métrica. 

• Condiciones ambientales: viento, lluvia, nubosidad, iluminación y presencia de otras aeronaves 
pueden obligar a reprogramar vuelos.ant.gov 

• Restricciones aéreas: aeropuertos, zonas militares, áreas pobladas densas y espacios aéreos 
controlados pueden limitar la operación o exigir autorizaciones específicas.ant.gov 

• Carga de restitución: vectorizar manualmente toda el área urbana puede ser lento; conviene 
priorizar capas y usar clasificación semiautomática solo como apoyo, con validación humana. 
 

Indicadores sugeridos 

Indicador Fórmula o criterio Uso 

Cobertura efectiva Área con producto válido / área total planificada 
Medir completitud del 
levantamiento 

Precisión planimétrica Error medio cuadrático en puntos de verificación Validar calidad geométrica 

Precisión altimétrica Error RMS de cotas verificadas Evaluar MDT y curvas de nivel 

Densidad de control Puntos de control por km² o por hectárea Asegurar apoyo fotogramétrico 

Avance de restitución Elementos vectorizados / elementos identificados Controlar producción 

Actualización 
catastral 

Predios con geometría actualizada / total de 
predios 

Medir impacto municipal 

Tasa de reproceso Productos rechazados / productos entregados Detectar fallas de calidad 

 
Recomendaciones para el municipio 

• Dividir el proyecto en lotes: casco central, periferia inmediata, corredores viales y zonas de 
expansión. 

• Exigir un informe de precisión con puntos de control y verificación independientes, no solo el 
ortomosaico. 

• Definir previamente el modelo de datos: capas, atributos, simbología, escalas y reglas de topología. 
• Priorizar la restitución de elementos con valor operativo: edificaciones, vías, drenajes, límites 

prediales y obstáculos. 
• Establecer una actualización anual o bienal de las zonas de mayor dinamismo urbano. 
• Conservar las imágenes originales, archivos de procesamiento y metadatos para auditoría y 

comparaciones futuras.documentosboletinoficial.buenosaires.gob+1 
 
Conclusión 
El uso de aeronaves no tripuladas es una alternativa técnica y económicamente adecuada para restituir áreas 
urbanas y aledañas municipales, siempre que el proyecto combine buena planeación de vuelo, control 
geodésico, procesamiento fotogramétrico riguroso y validación cartográfica. Su mayor valor para el municipio 
no está en la imagen aérea por sí sola, sino en convertirla en información vectorial confiable, actualizada e 
integrable al catastro, al SIG y a la gestión del territorio. 
 
3. TECNICO: 
 
La contratación de este servicio no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias para 
el ejercicio de la actividad empresarial y/o comercial, y es diversa en cada entidad estatal de acuerdo con las 
necesidades propias del municipio. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple 
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está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones de experiencia, y de contratos anteriores 
ejecutados por el potencial contratista.  
 
Para cumplir con el objeto del contrato se requiere persona Natural o jurídica, para ejecutar el contrato de 
servicios, para garantizar la restitución fotogramétrica del área urbana y áreas aledañas del municipio de 
Firavitoba– Boyacá (140 ha) con aeronave no tripulada (uav) y demás puntos que requiera el objeto 
contractual, en el municipio de Firavitoba Boyacá el cual debe cumplir con lo siguiente: 

 

ITEM    DESCRIPCION    UND   
 

CANT  

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES      

1.1 Recopilacion de informacion, planeacion de vuelo y reconocimiento del área. Global 1 

1.2 Movilizacion y desmovilizacion de personal y equipos  (Sogamoso- Firavitoba) Global 1 

2 CONTROL TERRESTRE     

2.1 
Georreferenciacion GNSS de puntos de amarre (rastreo estatico minimo 4h y post-
proceso MAGNA-SIRGAS) 

UND  2 

  Puntos de fotocontrol y chequeo con GNSS RTK (Incluye  preseñalizacion) und  20 

3 CAPTURA DE INFORMACION     

  Vuelo fotogrametrico UAV del area de vuelo (GSD ≤ 5 cm/pixel) Ha 140 

4 PRODUCTOS RASTER Y DE ELEVACION     

4.1 Aerotriangulacion y generacion del ortofotomosaico georreferenciado (GeoTIFF) Ha 140 

4.2 Generacion de MDT, MDS, curvas de nivel (equidistancia 1m) y puntos acotados. Ha 140 

5 RESTITUCION CARTOGRAFICA VECTORIAL     

5.1 
Restitucion fotogrametrica de capas de base fisica, infraestructura, ocupacion del 
territorio y limites; estructuracion en Geodatabase y SHP. 

Ha 140 

5.2 Verificacion de campo de la restitucion y control de calidad. Global 1 

6 INFORMES TECNICOS Y METADATOS      

6.1 
Informes de vuelo fotogrametrico, de puntos de control y de restitucion 
fotogrametrica. 

Global 1 

6.2 Metadatos ISO 19115, edicion de salida graficas y entrega de productos. Global 1 

ÁREA DE VUELO 

El área de vuelo se conforma por 140 ha, de acuerdo con el polígono suministrado por la administración 
municipal (Shapefile del área de vuelo), localizado sobre el área urbana del municipio de Firavitoba y sus 

áreas aledañas, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Polígono del área de vuelo – Área urbana del municipio de Firavitoba y áreas aledañas (140 
ha). 
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ALCANCE TÉCNICO Y METODOLOGÍA 

Los trabajos se desarrollarán siguiendo las características técnicas establecidas por la administración 
municipal, organizadas en los cuatro componentes que se describen a continuación. En la Tabla 1 se 
resumen las especificaciones técnicas del levantamiento. 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del levantamiento 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Área de vuelo 140 ha – polígono suministrado por la administración municipal 

Plataforma de captura 
Aeronave no tripulada (UAV) con cámara RGB gran angular de 20 MPx y 
posicionamiento GNSS 

Altura de vuelo Hasta 120 m sobre el terreno, conforme al RAC 100 de la Aeronáutica Civil 

Traslapos Longitudinal 80 % y lateral 70 % (mínimos) 

Resolución espacial 
(GSD) 

Igual o mejor a 5 cm/píxel (requerido: 5 a 10 cm/píxel) 

Puntos de control 
2 puntos de amarre GNSS (rastreo estático) y 20 puntos de fotocontrol y chequeo 
(GNSS RTK) 

Sistema de referencia 
MAGNA-SIRGAS – Proyección Origen Único Nacional (CTM12). Alturas referidas al 
modelo geoidal oficial del IGAC 

Curvas de nivel Equidistancia de 1 m (curvas índice cada 5 m) 

Formatos de entrega GeoTIFF, File Geodatabase (.gdb), Shapefile (.shp), PDF y XML (metadatos) 

Insumos de captura 

• Vuelo fotogramétrico o imágenes UAV: se planearán líneas de vuelo con seguimiento del terreno, 
cubriendo la totalidad del polígono con un margen de seguridad, y se capturarán imágenes nadirales 
georreferenciadas. El vuelo se ejecutará en condiciones de iluminación y clima adecuadas para 
garantizar la calidad radiométrica de las imágenes. 

• Red de puntos de control terrestre (GCP): Los puntos serán georreferenciados con receptores 
GNSS de doble frecuencia mediante rastreo estático mínimo de cuatro (4) horas y post-proceso con 
las estaciones de operación continua de la red MAGNA-SIRGAS del IGAC. A partir de ellos se 
tomarán veinte (20) puntos de fotocontrol y chequeo con GNSS RTK, preseñalizados y distribuidos 
homogéneamente sobre el área. 

• Precisiones obtenidas en planimetría y altimetría: la exactitud del levantamiento se evaluará con 
puntos de chequeo independientes no utilizados en el ajuste, reportando el error medio cuadrático 
(RMSE) horizontal y vertical en el informe de puntos de control. 

• Sistema de referencia ORIGEN ÚNICO NACIONAL: toda la información se entregará en el marco 
de referencia MAGNA-SIRGAS, proyección cartográfica Origen Único Nacional (CTM12), adoptada 
oficialmente por el IGAC. 

Productos ráster 

• Ortofotomosaico georreferenciado (GeoTIFF): generado a partir de la aerotriangulación de las 
imágenes y del modelo de elevación, con corrección ortogonal y balance de color. 

• Resolución: igual o mejor a 5 cm/píxel, dentro del rango mínimo recomendado de 5 a 10 cm/píxel. 

• Calidad: mosaico sin distorsiones ni desplazamientos visibles; se editarán las líneas de costura en 
edificaciones y vías para evitar cortes y deformaciones. 

Productos de elevación 

• Modelo Digital de Terreno (MDT): obtenido de la clasificación de la nube de puntos densa, 
eliminando vegetación, construcciones y demás elementos sobre el terreno. 

• Modelo Digital de Superficie (MDS): obtenido de la nube de puntos densa, incluyendo 
construcciones, vegetación y demás elementos. 

• Curvas de nivel: equidistancia de 1 m, con curvas índice cada 5 m, derivadas del MDT y depuradas 
cartográficamente. 
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• Puntos acotados: en sitios representativos del relieve (cimas, depresiones, cruces de vías y puntos 
notables). 

Restitución cartográfica vectorial 

La restitución se realizará sobre el ortofotomosaico y los modelos de elevación, y se estructurará en formato 
Geodatabase con respaldo en Shapefile, con las capas que se relacionan en la Tabla 2. El área de vuelo 
(límite) corresponde al polígono entregado por la administración municipal. 

Tabla 2. Capas de la restitución cartográfica vectorial 

GRUPO TEMÁTICO CAPA GEOMETRÍA 

Base física 

Curvas de nivel Línea 

Drenajes Línea 

Quebradas Línea 

Ríos Línea / Polígono 

Infraestructura 
Vías 

Línea (eje) / Polígono 
(calzada) 

Puentes Polígono 

Ocupación del 
territorio 

Construcciones Polígono 

Equipamientos Polígono / Punto 

Cementerios Polígono 

Infraestructura de servicios públicos Punto / Polígono 

Límites 
Área de vuelo (entregada por la administración 
municipal) 

Polígono 

Procesamiento y control de calidad 

La información GNSS se post-procesa y ajusta; la información fotogramétrica se procesa mediante 
aerotriangulación, densificación de la nube de puntos, clasificación del terreno y generación del MDT, MDS, 
curvas de nivel y ortofotomosaico. La restitución se valida con revisión de completitud, consistencia topológica 
(sin superposiciones, huecos ni elementos duplicados) y verificación de campo de los elementos que 

presenten duda en la fotointerpretación. 

ENTREGABLES MÍNIMOS 

Los productos se entregarán en medio digital (disco duro externo o memoria USB) y según se relaciona en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Entregables mínimos 

N° ENTREGABLE FORMATO 

CARTOGRAFÍA DIGITAL 

1 Ortofotomosaico georreferenciado GeoTIFF 

2 Modelo Digital de Terreno (MDT) GeoTIFF 

3 Modelo Digital de Superficie (MDS) GeoTIFF 

4 
Geodatabase completa (capas de restitución, curvas de nivel y puntos 
acotados) 

File Geodatabase 
(.gdb) 

5 Archivos SHP de respaldo Shapefile (.shp) 

INFORMES TÉCNICOS 

6 Informe de vuelo fotogramétrico PDF 

7 Informe de puntos de control (coordenadas, post-proceso y precisiones) PDF y hoja de cálculo 

8 Informe de restitución fotogramétrica PDF 
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N° ENTREGABLE FORMATO 

9 Metadatos ISO 19115 XML y PDF 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA 

El plazo de ejecución es de un (1) mes (cuatro semanas), contados a partir de la firma del acta de inicio, 
distribuidos según el cronograma de la Tabla 5. 

Tabla 5. Cronograma de actividades por semanas 

ACTIVIDAD 

MES 1 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

Planeación, recopilación de información y plan de vuelo     

Georreferenciación GNSS, preseñalización y toma de 
puntos de control 

    

Vuelo fotogramétrico UAV     

Aerotriangulación y generación del ortofotomosaico     

Generación de MDT, MDS, curvas de nivel y puntos 
acotados 

    

Entrega parcial: productos ráster y de elevación     

Restitución cartográfica vectorial y estructuración de la 
Geodatabase 

    

Verificación de campo y control de calidad     

Informes técnicos y metadatos ISO 19115     

Entrega final de productos     

Nota: las semanas se cuentan a partir del acta de inicio. Los vuelos están sujetos a condiciones climáticas que 
permitan la operación segura del UAV; en caso de presentarse condiciones adversas, se reprogramarán sin 
afectar el plazo total. 

Las características relacionadas en el presente estudio deben ser cumplidas o mejoradas en beneficio de la 
entidad sin sobrepasar el presupuesto asignado, pero el proponente debe presentar la mejor opción para la 
entidad y esta propuesta debe incluir las características técnicas establecidas en la invitación, estudios 
previos y adendas si las hubiere en el transcurso del proceso.  
 
4. ASPECTO LEGAL:  
 
El marco legal de la presente contratación de servicios se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Ley 474 de 2011, Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 
5. ¿ESTUDIO DE LA OFERTA Quién vende?:  
 
Se requiere persona Natural o Jurídica legalmente constituida, que cuente con la experiencia para ejecutar el 
objeto contractual, por lo anterior, se adjunta de acuerdo a los requerimientos solicitados. (ANEXO) 1 
El análisis de oferta y demanda es una herramienta fundamental que puede ser utilizada para analizar una 
amplia variedad de problemas, como ser:  
• Entender y predecir como las condiciones de la economía mundial pueden  
• afectar el precio de mercado y la producción.  
• Evaluar el impacto de los controles de precios del gobierno, los salarios  
• mínimos, los precios sostén, subsidios a la producción.  
• Determinar cómo los impuestos, los subsidios, las tarifas, las cuotas de importación afectan a los 
consumidores y a los productores.  
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Se centra en el análisis de potenciales proveedores que suministren los bienes o servicios con las 
especificaciones técnicas que se concluyeron en el paso anterior. Es importante resaltar que, en el marco del 
análisis de la oferta, la Entidad podrá analizar si el bien o servicio a adquirir puede ser provisto por actores 
pertenecientes a la economía popular y solidaria, así como por Mipymes con el fin de fomentar la inclusión 
económica y la generación de empleo. 
 
El estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones para las categorías de compra definidas, y 
los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes, obras o servicios que se requiere para satisfacer 
su necesidad. Con esta información, aunada a los aspectos generales del mercado, la Entidad Estatal tendrá 
una información consolidada que le servirá para definir los requisitos habilitantes en el Proceso de 
Contratación. 
 
 ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 
 
Para la Entidad Estatal es importante conocer, entre otros aspectos, el proceso de producción, distribución y 
entrega de los bienes o servicios que pretende adquirir, así como los costos asociados a tales procesos. 
Igualmente, debe saber cuáles son las formas de distribución y entrega de los bienes o suministros del 
servicio, y demás criterios que apliquen. Sumado a esto, a la Entidad le corresponde entender la dinámica del 
mercado en lo relacionado con la cadena de producción, distribución o suministro del bien, obra o servicio. 
Incluso, debe identificar cómo es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, al igual que 
el papel que juegan los potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. 
 
¿A quién se va a comprar?  
 
Como parte del estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien 
o servicio, además de lo relacionado con sus principales características, esto es, tamaño empresarial, 
ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. 
 
Para más información sobre los insumos y análisis que pueden reflejarse en el estudio de la oferta, se 
recomienda consultar el Modelo de Abastecimiento Estratégico y hacer uso de la herramienta de visualización 
para el análisis de oferta desarrollada por la Agencia Nacional de Contratación Pública–Colombia Compra 
Eficiente  
 
La entidad estatal requiere una persona con experiencia para el buen ejercicio de funciones públicas 
administrativas de la Alcaldía Municipal es necesario celebrar un contrato 
 

   
 



 
       

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0 

 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS VERSION 0.4 

OFICINA DE CONTRATACIÓN APROBADO 18/01/2024 

ANALISIS DEL SECTOR REGISTRO RA-GBS-07-14 Página 14 de 20 

 

 

14 

 

 

 

 

 



 
       

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0 

 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS VERSION 0.4 

OFICINA DE CONTRATACIÓN APROBADO 18/01/2024 

ANALISIS DEL SECTOR REGISTRO RA-GBS-07-14 Página 15 de 20 

 

 

15 

 

 
 
Se requiere persona Natural o Jurídica legalmente constituida, que cuente con la experiencia para ejecutar el 
objeto contractual, por lo anterior, se adjunta de acuerdo a los requerimientos solicitados. (ANEXO) 1 
 

ITEM    DESCRIPCION   
 

UN
D   

 
CA
NT  

 VALOR 
COT 1 G2M  

 VALOR 
COT 2 
MYR  

 VALOR 
UNITARIO (Sin 

I.V.A)  

 VALOR 
TOTAL (Sin 

I.V.A)  

1 
ACTIVIDADES 

PRELIMINARES          
 $              
2'825'000.00  

 $         
2'825'000.00  

1.1 
Recopilacion de informacion, 
planeacion de vuelo y 
reconocimiento del área. 

Glo
bal 

1 
 $             
1'200'000.00  

 $         
1'000'000.0
0  

 $                     
1'100'000.00  

 $               
1'100'000.00  

1.2 
Movilizacion y desmovilizacion 
de personal y equipos  
(Sogamoso- Firavitoba) 

Glo
bal 

1 
 $             
1'800'000.00  

 $         
1'650'000.0
0  

 $                     
1'725'000.00  

 $               
1'725'000.00  

2 CONTROL TERRESTRE         
 $              
1'580'000.00  

 $         
5'500'000.00  

2.1 

Georreferenciacion GNSS de 
puntos de amarre (rastreo 
estatico minimo 4h y post-
proceso MAGNA-SIRGAS) 

UN
D  

2 
 $             
1'500'000.00  

 $         
1'400'000.0
0  

 $                     
1'450'000.00  

 $               
2'900'000.00  

  
Puntos de fotocontrol y chequeo 
con GNSS RTK (Incluye  
preseñalizacion) 

und  20 
 $                
140'000.00  

 $            
120'000.00  

 $                         
130'000.00  

 $               
2'600'000.00  

3 CAPTURA DE INFORMACION         
 $                   
44'000.00  

 $         
6'160'000.00  

  
Vuelo fotogrametrico UAV del 
area de vuelo (GSD ≤ 5 
cm/pixel) 

Ha 
14
0 

 $                  
45'000.00  

 $              
43'000.00  

 $                           
44'000.00  

 $               
6'160'000.00  

4 
PRODUCTOS RASTER Y DE 
ELEVACION 

        
 $                   
51'000.00  

 $         
7'140'000.00  

4.1 
Aerotriangulacion y generacion 
del ortofotomosaico 
georreferenciado (GeoTIFF) 

Ha 
14
0 

 $                  
30'000.00  

 $              
25'500.00  

 $                           
27'750.00  

 $               
3'885'000.00  

4.2 
Generacion de MDT, MDS, 
curvas de nivel (equidistancia 
1m) y puntos acotados. 

Ha 
14
0 

 $                  
25'000.00  

 $              
21'500.00  

 $                           
23'250.00  

 $               
3'255'000.00  

5 
RESTITUCION 
CARTOGRAFICA VECTORIAL 

        
 $              
2'073'000.00  

 $         
8'050'000.00  

5.1 

Restitucion fotogrametrica de 
capas de base fisica, 
infraestructura, ocupacion del 
territorio y limites; estructuracion 
en Geodatabase y SHP. 

Ha 
14
0 

 $                  
45'000.00  

 $              
41'000.00  

 $                           
43'000.00  

 $               
6'020'000.00  



 
       

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0 

 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS VERSION 0.4 

OFICINA DE CONTRATACIÓN APROBADO 18/01/2024 

ANALISIS DEL SECTOR REGISTRO RA-GBS-07-14 Página 16 de 20 

 

 

16 

5.2 
Verificacion de campo de la 
restitucion y control de calidad. 

Glo
bal 

1 
 $             
2'200'000.00  

 $         
1'860'000.0
0  

 $                     
2'030'000.00  

 $               
2'030'000.00  

6 
INFORMES TECNICOS Y 
METADATOS  

        
 $              
3'155'951.14  

 $         
3'155'951.14  

6.1 

Informes de vuelo 
fotogrametrico, de puntos de 
control y de restitucion 
fotogrametrica. 

Glo
bal 

1 
 $             
2'000'000.00  

 $         
1'600'000.0
0  

 $                     
1'800'000.00  

 $               
1'800'000.00  

6.2 
Metadatos ISO 19115, edicion 
de salida graficas y entrega de 
productos. 

Glo
bal 

1 
 $             
1'500'000.00  

 $         
1'211'902.2

8  
 $                     
1'355'951.14  

 $               
1'355'951.14  

COSTO 
DIRECTO                 

 $       
32'830'951.1
4  

IVA (19%)                 
 $               
6'237'880.72  

VALOR TOTAL DE LA 
PROPUESTA (IVA INCLUIDO)             

 $       
39'068'831.8
6  

 
Por lo anterior el valor estimado es por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($39.068.831,86), incluido 
IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen. 
 
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:  
 
El Municipio debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio 
objeto del Proceso de Contratación y cómo lo han hecho otras Entidades Estatales; en el caso, revisado el 
SECOP, la mayoría de las entidades públicas han realizado similares contratos para atender esta necesidad, 
con similares objetos, precios y demás características del presente proceso de contratación pública, 
igualmente, el municipio de Firavitoba– Boyacá celebro similar contrato para la vigencia anterior, y uno de los 
elementos que analizó al momento de determinar el precio de la contratación pública fueron los valores 
pagados el año anterior.  
 
La fuente de información primaria a la que las entidades tienen acceso es su Gasto Histórico. Este sirve de 
referente para futuros Procesos de Contratación y provee información necesaria en cuanto a aspectos 
relacionados con: i) la relevancia de categorías de compras, ii) los principales y potenciales proveedores, iii) 
los históricos de precios, y, iv) la retroalimentación general del mercado, entre otros10 . El análisis del Gasto 
Histórico es un proceso de caracterización de la necesidad, cuyo objeto principal es entender el 
comportamiento de compras de la Entidad, así como identificar las necesidades de adquisiciones y reconocer 
oportunidades de ahorro preliminares con una visión estratégica. Este componente del Estudio del Sector 
hace parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), en su fase de análisis de la demanda. De su 
uso, se obtiene información de gran utilidad para el Estudio del Sector, razón por la cual, para el desarrollo del 
análisis del gasto histórico (demanda), se invita a los interesados a consultar el modelo de abastecimiento 
estratégico como paso previo a la aplicación de la presente guía 
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7. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL:  
 
En el último año el municipio no adquirió un servicio similar con el fin de cumplir con el objeto del contrato por 
tal razón se hace necesario la contratación de este servicio. 
 

PROCESO 
/AÑO 

OBJETO 
VALOR MODALIDAD 

N/A 
 

N/A N/A N/A 

 
8. HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS 
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO 
 
De acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico es pertinente identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado bienes o servicios iguales o 
comparables, con el propósito de definir mejores prácticas y extraer información necesaria para el Proceso de 
Contratación. 
Para la consulta de información de procesos de adquisición históricos se puede acceder a plataformas de 
información como el SECOP o datos abiertos.  
 
Para usuarios no familiarizados con el manejo de bases de datos, se recomienda hace uso de las 
herramientas de visualización desarrolladas en el marco del modelo de abastecimiento estratégico. Estas 
herramientas reflejan y procesan la información que reposa en datos abiertos, proveniente del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP I, SECOP II y TVEC. De esta manera la Entidad Estatal puede 
observar las modalidades de contratación utilizadas, el gasto mensual y anual, la cantidad de contratos 
celebrados en la plataforma del SECOP, los valores totales estimados por categoría del gasto, las tablas 
comparativas de comportamientos del gasto, los valores contractuales por proveedores y su origen, entre 
otros aspectos. 
 

NO. DE PROCESO 
CLASE DE 
PROCESO 

OBJETO 
VALOR 

 
CONTINTERAD-
016-2024 

Contratación 
Directa 

REALIZAR LA GENERACIÓN DEL 
ORTOFOTOMOSAICO ESCALA 1:2000, 
MODELO DIGITAL DE TERRENO ESCALA 
1:2000 Y CARTOGRAFÍA BASICA 
VECTORIAL A ESCALA 1:2000 DE LA ZONA 

$ 146.257.347 

javascript:%20consultaProceso('24-13-13940179')
javascript:%20consultaProceso('24-13-13940179')
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NO. DE PROCESO 
CLASE DE 
PROCESO 

OBJETO 
VALOR 

URBANA Y SUELOS DE EXPANSIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PIJAO 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6127758&isFromPublicA
rea=True&isModal=true&asPopupView=true 

SMC-AMT-0732023 Mínima Cuantía 

SI-211 REALIZAR LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS 2D/3D, 
FOTOGRAMÉTRICOS Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE VÍAS EN ATENCIÓN A 
LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES Y 
PARA LOS PROYECTOS ADELANTADOS 
POR LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA. 

$ 52.000.000 
 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5077570&isF
romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

CD-3940-2025-SC 
Contratación 

Directa 

PRESTAR SERVICIOS PARA LA CAPTURA 
DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS Y 
COMPILACIÓN TOPONÍMICA DE LA 
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS 
PROYECTOS A DIFERENTES ESCALAS 
QUE ADELANTAN LA SUBDIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA Y GEODÉSICA, 
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LA 
GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA. 

$ 28.000.000 
 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8103367&isFromPublicA
rea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
Dando cumplimiento a las normas que como ente territorial le corresponden y partiendo del documento base 
para la ejecución de los recursos, 2026 para dicha contratación se aplicó la modalidad de contratación de 
mínima cuantía. 
 
Fuentes y herramientas de análisis Para estructurar el componente Comportamiento del Gasto Histórico se 
recomienda utilizar las siguientes fuentes 
Modelo de abastecimiento estratégico: https://www.colombiacompra.gov.co/analisisde-datos-de-compra-
publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico.   
• Herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta: 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-elanalisis-de-la-demanda-y-
de-la-oferta  
• Portal Datos abiertos: https://www.datos.gov.co/  
• Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codifi cacion_bienes.pdf.   
• Órdenes de compra–TVEC: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-delestado-
colombiano/ordenes-compra/ 
 
6. PERSPECTIVA LEGAL 
 
Constitución Política de 1991 
 
Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
 
Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6127758&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6127758&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5077570&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5077570&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8103367&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8103367&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://www.colombiacompra.gov.co/analisisde-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/analisisde-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-elanalisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-elanalisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.datos.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codifi%20cacion_bienes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-delestado-colombiano/ordenes-compra/
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-delestado-colombiano/ordenes-compra/
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Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
Decreto 1082 de 2015 por el cual el Gobierno Colombiano reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 
 
Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  
 
7. CONCLUSIONES: 
 
Se pretende contratar el PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DEL 
ÁREA URBANA Y ÁREAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA– BOYACÁ (140 HA) CON 
AERONAVE NO TRIPULADA (UAV). 
 
De acuerdo al análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP se evidencia que la modalidad 
empleada por las entidades a nivel nacional se ha realizado mediante la modalidad de selección de mínima 
cuantía, por lo cual el municipio de Firavitoba realizará la contratación. 
 
Teniendo en cuenta el análisis del sector se evidencia que con frecuencia los pagos realizados a los contratos 
se han realizado mediante único pago previo informe y evidencias de ejecución del contrato; por lo anterior el 
municipio de Firavitoba considera pertinente cancelar el valor del contrato mediante único pago durante la 
ejecución del contrato.  
 
Con base en el análisis del sector, el municipio de Firavitoba considera que es proporcional al objeto y cuantía 
a contratar solicitar que se acredite la experiencia mediante la presentación de contratos, ejecutados y 
terminados cuyos objetos sean iguales o similares al objeto del presente proceso, que sean iguales o superior 
al presupuesto oficial. 
 
Aprobó: 
 
Se firma el presente en el municipio de Firavitoba – Boyacá, noviembre del año 2026. 
 

______________________________________ 
DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO 

SECRETARIO PLANEACIÓN, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 

 
 
 
Proyecto: Antonio Barrera – Apoyo Contratación 
Reviso: Camilo Beltrán – Asesor Contratación 

Aprobó: Diego Chinome – Secretario de Planeacion 

 


