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RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA MC-STD-CIMI-0085-2026

Por medio del presente documento la entidad se permite dar respuesta a las observaciones
recibidas a la Invitacidn Publica recibidas:

OBSERVANTE: VEEDURIA CIUDADANA SANTANDER AVANZA
FECHA DE RECEPCION DE LA OBSERVACION: (5/11/2026 1:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotd,
Lima, Quito)

La entidad reconoce y garantiza el ejercicio del control ciudadano sobre sus actuaciones
contractuales y, en consecuencia, analiza y responde de fondo las observaciones
presentadas por la veeduria. No obstante, es importante precisar que aquellas
observaciones que recaen directamente sobre las condiciones de participacion, los
requisitos habilitantes o los aspectos técnicos que deben acreditar los interesados en el
proceso corresponden, por su naturaleza, a asuntos que deben ser planteados
principalmente por los potenciales oferentes, en la medida en que son estos quienes tienen
un interés directo en las condiciones de acceso y participacion en el proceso de seleccién.
Sobre este particular, se precisa que, a la fecha, la entidad no ha recibido observaciones
formuladas por los interesados o potenciales oferentes relacionadas con dichos aspectos.

En todo caso, las recomendaciones de la veeduria serdn analizadas en el marco de las
competencias de la entidad, sin que tengan cardacter vinculante ni impliquen la obligacion
de acceder automaticamente a las modificaciones solicitadas, cuya procedencia sera
valorada conforme a su sustento juridico, técnico y econdmico, las necesidades
institucionales, los estudios previos y los principios que rigen la contratacion estatal.

OBSERVACION

OBSERVACION PRINCIPAL. EL OBJETO ES UNA OBRA PUBLICA Y DEBE TRAMITARSE CON
LOS DOCUMENTOS TIPO DE MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RESPUESTA

La Entidad mantiene la tipologia de prestacion de servicios, atendiendo al alcance material
y funcional del objeto: sondeo, limpieza, succidn, retiro, transporte y disposicién final de
residuos, limpieza de cajas, verificacion de acometidas y pruebas de funcionamiento de
redes existentes. Las correcciones puntuales de fugas y el suministro e instalacion eventual
de accesorios menores son actividades accesorias para restablecer el funcionamiento del
sistema; no se contempla construccion, ampliacidn, reposicion integral, rehabilitacion
estructural ni transformacidn de la infraestructura.
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La clasificacidon no depende exclusivamente del nombre del contrato, sino de su objeto y
alcance real. En este caso, la prestacién principal es un servicio especializado de
mantenimiento operativo y limpieza de redes existentes; las intervenciones materiales
puntuales no alteran esa naturaleza ni convierten el objeto principal en la ejecucién de obra.
Por ello, la Entidad considera que no resulta exigible aplicar los documentos tipo de minima
cuantia para obra publica de infraestructura social.

| OBSERVACION

A. Presupuesto oficial y estudio de mercado

Observacion 1. El presupuesto oficial ($51.000.000) esta por debajo de tres de las
cuatro cotizaciones que lo soportan. Solo una cotizacién (Capitel Construcciones,
$26.666.261) queda por debajo del presupuesto. Las otras tres lo superan entre 15 %y 100
%.

Cotizante (orden en el estudio de mercado) Valor total cotizado Diferencia frente a
$51.000.000

COT.2 — Capitel Construcciones S.A.S. $26.666.261 -47,7 %

COT.1 — Triade CMC S.A.S. $58.725.000 +15,1 %

COT.3 — Juan Camilo Arévalo Parra $97.506.000 +91,2 %

COT.4 — Ingenio Electrocivil S.A.S. $102.163.000 +100,3 %

Promedio de las cuatro $71.265.065 +39,7 %

Mediana por item $78.210.500 +53,4 %

El P25 adoptado es un valor interpolado que ningun oferente cotizé y queda dominado por
la cotizacion mas baja. Solicitamos que la Entidad ajuste el presupuesto a la mediana o al
promedio, o motive técnicamente por qué un valor inferior al 75 % del mercado consultado
permite cubrir los costos reales. Existe disponibilidad: el CDP 5226 es por $105.000.000 y
su saldo por comprometer es igual a ese valor.

RESPUESTA

No se acoge la solicitud de elevar automaticamente el presupuesto al promedio o a la
mediana. El estudio de mercado conservd las cuatro cotizaciones, calculd medidas de
posicidn y dispersion por item y adoptd el P25 de cada item, cuyo resultado agregado fue
$50.805.315,25, aproximado a $51.000.000. La existencia de cotizaciones superiores no
determina, por si sola, que el presupuesto sea insuficiente, pues la Entidad identificé dos
bandas de precios y justificd la seleccion de la medida inferior como referencia econdmica.

| OBSERVACION

Observacion 2. La metodologia P25 no esta justificada para cuatro datos. Con solo
cuatro cotizaciones, el primer cuartil se calcula entre la menor y la segunda menor, y la
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propia aplicacion del criterio de 1,5 x RIC no identificd ningun valor como atipico en los ocho
items. Si ninguna cotizacion es atipica, no hay fundamento estadistico para apartarse de la
mediana. Solicitamos explicar por qué se descarté la mediana, que es la medida robusta
que recomienda la Guia de Colombia Compra Eficiente ante dispersion.

RESPUESTA

La entidad no acoge la observacidn, toda vez que la ausencia de valores atipicos en las
cotizaciones recibidas no implica que deba utilizarse necesariamente la mediana como
medida para establecer el valor de referencia del presupuesto oficial.

Al respecto, es importante precisar que la identificacién de valores atipicos y la utilizacién
de percentiles corresponden a herramientas estadisticas con finalidades diferentes.
Mientras que la primera permite identificar observaciones que presentan comportamientos
significativamente alejados del conjunto de datos, los percentiles permiten analizar la
distribucién de los valores y establecer diferentes posiciones dentro de dicha distribucién.

En consecuencia, la inexistencia de valores atipicos no invalida la utilizacion del percentil 25
(P25), ni convierte la mediana en la unica medida estadistica procedente para determinar
el valor de referencia. En el presente proceso, la entidad conservé la totalidad de las cuatro
(4) cotizaciones recibidas y aplicé una metodologia uniforme para el andlisis de los ocho (8)
items que conforman el objeto contractual, sin excluir cotizaciones ni proveedores del
estudio de mercado.

Por lo anterior, la entidad considera que la utilizacién del P25 constituye una decisiéon
metodolégica adoptada dentro del analisis de los precios recopilados, y no una
consecuencia de la identificacién o ausencia de valores atipicos. En consecuencia, se
mantiene el criterio aplicado para la determinacién del presupuesto oficial.

OBSERVACION

Observacion 3. Comparabilidad de las cotizaciones (numeral 5 del estudio de
mercado). El propio estudio exige verificar, antes de publicar, que las cotizaciones
correspondan al mismo alcance, y dejar constancia. Solicitamos publicar esa verificacion,
porque:

« Las cotizaciones se pidieron con un objeto distinto al del proceso («Realizar el
mantenimiento de las redes sanitarias, cajas de inspeccién y aparatos sanitarios...»)
y con items numerados del 2 al 9, no del 1 al 8.

* La cotizaciéon de Capitel incluye $450.000 para retiro y disposicidn final de lodos con
vactor y $830.000 para pruebas hidraulicas, valores que no parecen cubrir equipo
de succioén, transporte y tarifa del gestor autorizado. Es precisamente la que arrastra
el P25 de los items 4 y 8.

 La cotizacion de Juan Camilo Arévalo Parra no indica empresa, NIT ni correo, lo que
impide verificar su idoneidad como fuente de mercado.

= Las cotizaciones de Ingenio Electrocivil y de Juan Camilo Arévalo difieren en todos
los items en un rango casi constante de 1 % a 3 % (p. ej., $139.000 vs. $128.000;
$246.000 vs. $240.000; $4.482.000 vs. $4.470.000). Solicitamos verificar su
independencia.
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RESPUESTA

La entidad precisa que, para la elaboracion del estudio de mercado, la comparacion de las
cotizaciones no se fundamenté exclusivamente en la denominacidon general ni en la
numeracion asignada a los items por cada cotizante, sino en la correspondencia entre las
actividades ofrecidas y las condiciones técnicas de los servicios requeridos.

En ese sentido, las diferencias de denominacidon o numeracidn no implican, por si solas, que
los servicios cotizados tengan un alcance diferente. Para establecer su comparabilidad, se
debe verificar que las actividades, cantidades, caracteristicas y condiciones econdmicas
correspondan a los requerimientos definidos por la entidad.

Ahora bien, frente a las cotizaciones recibidas a través de SECOP Il por parte de Ingenio
Electrocivil y Juan Camilo Arévalo, cuyos valores fueron superiores a los inicialmente
identificados, la entidad amplid la solicitud de cotizaciones a otros proveedores que prestan
servicios similares, con el propdsito de contar con mayores elementos de analisis para
establecer los precios de referencia.

En consecuencia, la entidad mantiene el analisis de mercado efectuado, en la medida en
gue las cotizaciones consideradas correspondan al alcance técnico de la necesidad. Para
efectos de trazabilidad y transparencia del andlisis, se tendrd en cuenta la correspondencia
entre los servicios requeridos y los efectivamente cotizados.

OBSERVACION

Observacion 4. Costos no considerados en el presupuesto. El valor por item no refleja
costos exigidos en los mismos estudios previos:

* Ingeniero civil con 10 afos de experiencia, dedicacion del 50 %.

» Equipo vactor o equivalente, operador y transporte.

» Responsable SG-SST con licencia, EPP y afiliaciones.

» Tarifa del gestor ambiental autorizado y certificados de disposicion.

» Tres garantias (cumplimiento 10 %, salarios 5 %, calidad 10 %), informe técnico con
registro fotografico, retenciones e impuestos.

» El incremento del salario minimo de 23,7 % para 2026 que el propio analisis del
sector reconoce.

Solicitamos publicar un andlisis de precios unitarios (APU) o, al menos, el desglose de AlU
que soporta el presupuesto.

RESPUESTA

El tipo de contrato que se pretende celebrar corresponde a una prestacion de servicios que
no requiere de analisis de precios unitarios ni desglose de AU. Los costos del contrato
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derivados de la ejecucidon del mismo como costos directos e indirectos fueron solicitados a
tener en cuenta por los cotizantes y por ende al momento de presentar su cotizacién los
mismos ya han sido tenidos en cuenta por cada uno de ellos como expertos en la prestacién
de los servicios requeridos.

| OBSERVACION

B. Alcance técnico y cantidades

Observacion 5. items globales sin alcance definido. Los items 4 (retiro y disposicién
final, Gl), 5 (correccion de fugas, Gl) y 8 (pruebas, Gl) no indican volumen, niumero de
puntos ni tipo de intervenciéon. Sin esa informacion el oferente no puede costear y el
supervisor no puede verificar el cumplimiento. Solicitamos indicar, como minimo:

+ [tem 4: volumen estimado de lodos y sedimentos en m? o nimero de viajes de vactor.

« [tem 5: nimero estimado de fugas, su localizaciéon y los materiales previstos, o
convertirlo a precio unitario por punto reparado.

+ [tem 8: tipo de prueba exigida (prueba de flujo, estanqueidad, inspeccién con
camara) y numero de tramos o puntos.

RESPUESTA

Los items globales corresponden a actividades que hacen parte integral de la prestacién del
servicio y que no requieren de su individualizacién respecto de las cantidades para su
contratacién o ejecucién. Tal como lo establece el item No. 8 las pruebas corresponden al
funcionamiento y verificacion hidraulica posterior a la ejecucién de los trabajos,
independiente de la forma en que el contratista la efectue, el resultado debe ser el correcto
funcionamiento.

OBSERVACION

Observacion 6. Suministro de accesorios «de ser necesario» (items 6 y 7). Los items
6 y 7 incluyen dentro del precio unitario el posible reemplazo de sifones rigidos en PVC,
empaques, acoples y rejillas metalicas antiolor, sin indicar cuantos se reemplazaran. Esto
traslada al contratista un riesgo de cantidad no cuantificado. Solicitamos establecer un
namero o porcentaje estimado de reemplazos, o separar el suministro como item
independiente pagado por unidad instalada.

RESPUESTA

Los items 6 y 7 incluyen accesorios menores Unicamente cuando su sustitucion sea
necesaria para restablecer el funcionamiento de los puntos intervenidos. La Entidad
presentara informacion adicional con el fin de establecer las cantidades estimadas. En todo
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caso, el suministro de estos bienes hace parte integral de la prestacién del servicio y el
proponente deberd tenerlo presente al momento de elaborar su propuesta.

OBSERVACION

Observacion 7. Inconsistencia en el nimero de aparatos sanitarios. El numeral 1.2 de
los estudios previos indica 32 inodoros, «doce (15)» orinales y 38 lavamanos, es decir 85
aparatos (o0 82 si son 12 orinales), mientras el item 6 contrata 82 unidades. Solicitamos
aclarar el numero correcto de orinales y la cantidad del item 6.

RESPUESTA

El centro de formacién dentro de la necesidad y los documentos soportes referencio la
totalidad de los inodoros, sanitarios y orinales, no obstante, lo todos los referenciados no
requieren intervencion, tales como tres (3) orinales que se encuentran nuevos. Para
claridad del interesado, la cantidad entre todos los aparatos que se analizé requieren algin
tipo de ajuste o intervencion son 82 como lo establece el numeral 2.6 de estudio previo
item 6.

OBSERVACION

Observacion 8. Bloques intervenidos. Los estudios previos hablan de los bloques A, B,
C, D, F y G, pero el objeto del CDP y la linea del PAA incluyen los edificios A, B, C, D, E, F
y G. Solicitamos aclarar si el bloque E hace parte del alcance.

RESPUESTA

El servicio requerido incluye todos los edificios del Centro Industrial de Mantenimiento
Integral del SENA, Regional Santander y por ende todos los Bloque identificados. En todo
caso, se publicara como referencia el inventario de los bienes a intervenir con el fin de evitar
cualquier topo de confusidn al respecto.

OBSERVACION

Observacion 9. Informacion de las redes y visita técnica. Se cotizan 339 ml de tuberia
de 200 mm y 12 cajas de inspeccion sin planos, esquema de localizacion, profundidades ni
estado conocido. Ademas, la visita programada se marca como «NO». Solicitamos publicar
el plano o esquema de redes y la ubicacién de las cajas, o programar una visita técnica no
obligatoria antes del cierre.

RESPUESTA
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Se publica el plano de referencia.

OBSERVACION

Observacion 10. Horario de ejecucion. El Centro opera en jornadas diurna, tarde y
nocturna con unos 1.800 usuarios diarios. Solicitamos indicar si los trabajos se haran en
horario nocturno, fines de semana o festivos, porque esto afecta el costo de mano de obra.

RESPUESTA

La prestacion del servicio se dara conforme a los horarios establecidos para el
funcionamiento de la entidad como horario de oficina y la programacién se coordinara con
el supervisor y el contratista, procurando ejecutar las actividades en franjas de menor
ocupacion y evitar afectaciones a la formacién y operacién del Centro. No obstante si el
futuro contratista requiere para cumplir con la totalidad de sus actividades horarios
adicionales o los fines de semana estos horarios también podran ser coordinados entre el
contratista y la entidad.

| OBSERVACION

C. Requisitos habilitantes

Observacion 11. Experiencia del proponente: cada contrato por el 100 % del
presupuesto. Exigir que cada uno de los maximo dos contratos alcance individualmente el
100 % del valor del proceso en SMMLV restringe la pluralidad sin agregar garantia de
idoneidad. Solicitamos que el 100 % se acredite con la sumatoria de los dos contratos,
conforme a los principios de proporcionalidad y adecuaciéon del numeral 2.2.1.1.1.6.2 del
Decreto 1082 de 2015 y del Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra
Eficiente.

RESPUESTA

El servicio requerido es un servicio que se considera especializado, por tanto se requiere
gue la empresa proponente y futuro contratista cuente con la capacidad, idoneidad vy
experiencia necesaria para ejecutar el contrato dentro de los plazos y en los términos
requeridos por la entidad. En todo caso, los interesados podran acreditar su experiencia
conforme a lo establecido para EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES O EMPRESA
MIPYMES.

OBSERVACION
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Observacion 12. Restriccion a «edificaciones de caracter institucional». El sondeo de
redes sanitarias y la limpieza de cajas de inspeccién son técnicamente iguales en
edificaciones comerciales, industriales, residenciales o en redes de alcantarillado.
Solicitamos eliminar la expresion «de caracter institucional» o ampliarla a cualquier tipo de
edificacién o red sanitaria.

RESPUESTA

La exigencia de que la experiencia se encuentre relacionada con edificaciones de caracter
institucional obedece a la naturaleza y destinacién de las instalaciones en donde se
desarrollara la prestacidn del servicio.

En este sentido, se toma como referente la clasificacién contemplada en el Reglamento
Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10, particularmente en su Titulo K,
Capitulo K.2, numeral K.2.1, que establece la clasificacion de las edificaciones de acuerdo
con su uso y ocupacion principal o dominante. Especificamente, el numeral K.2.6 contempla
el grupo de ocupacion institucional (1), dentro del cual se encuentran, entre otros, los
establecimientos destinados a educacion (I-3) y a la prestacion de servicios publicos (I-5).

En consecuencia, la entidad considera pertinente conservar la expresion «de caracter
institucional», toda vez que corresponde a la naturaleza de las edificaciones objeto de
intervencion y permite verificar la experiencia en un entorno de ocupacién relacionado con
las necesidades del servicio que se pretende contratar.

OBSERVACION

Observacion 13. Inconsistencia en la experiencia para Mipymes y emprendimientos.
La regla general mide el valor en SMMLV, mientras la regla para Mipymes y
emprendimientos de mujeres exige el 80 % «del valor del presente procesoy, sin indicar la
unidad. Solicitamos unificar la unidad de medida (SMMLV) en ambos casos.

RESPUESTA

Se precisa que el porcentaje del ochenta por ciento (80 %) del valor del presente proceso
debe entenderse expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes, en
concordancia con la regla general de acreditacion de experiencia. En consecuencia, la
entidad realiza la correspondiente aclaracion, sin que ello implique una modificacién del
porcentaje ni de las condiciones diferenciales establecidas.

OBSERVACION
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Observacion 14. Personal minimo desproporcionado. Para un contrato de $51.000.000
y 20 dias de plazo se exige un ingeniero civil con minimo 10 afos de experiencia general y
50 % de dedicacion. Solicitamos:

* Reducir la experiencia general a un rango proporcional (3 a 5 afios).

» Aceptar perfiles afines: ingeniero sanitario, ingeniero ambiental y sanitario, ingeniero
hidraulico o tecndlogo en obras civiles con experiencia especifica.

» Aclarar si la dedicacion del 50 % se calcula sobre los 20 dias de ejecucion, para
costearla correctamente.

RESPUESTA

Se acepta parcialmente la observacidn. Se reducira la experiencia general e incluiran perfiles
adicionales. La dedicacion del profesional corresponderd al plazo de ejecucion del contrato,
es decir, 20 dias.

| OBSERVACION

Observacion 15. Autoevaluacion de estandares minimos «emitida por ARL» (numeral
5.2.2.1). Segun la Resolucién 0312 de 2019, la autoevaluacion la realiza el empleador y se
reporta en la plataforma del Ministerio del Trabajo; la ARL no la emite. Solicitamos aceptar
indistintamente la autoevaluacion reportada por la empresa o la certificacion expedida por
la ARL. También solicitamos aclarar si las personas naturales sin trabajadores a cargo
deben aportar este documento.

| RESPUESTA

Se ajustaran los requisitos con el fin de dar mayor claridad a lo requerido.

| OBSERVACION

Observacion 16. Procedimiento de «lavado y desinfeccion de cajillas y tuberias»
(numeral 5.2.2.2, num. 1). La desinfeccion no aparece en ningun item de las
especificaciones técnicas. Si es un requisito habilitante, debe tener item y precio; si no,
solicitamos eliminarlo para que el habilitante guarde relacién con el objeto.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta en el Estudio Previo.

| OBSERVACION
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Observacion 17. Vinculo con un tercero para succion y transporte (numeral 5.2.2.2,
num. 3). Solicitamos aclarar que el proponente que tenga equipo vactor propio puede
acreditar este requisito con la propiedad o arrendamiento del equipo, sin necesidad de un
tercero. Igualmente, solicitamos indicar qué documento acredita el permiso del gestor
receptor: permiso de vertimientos, licencia ambiental o certificacion de la empresa de
servicios publicos que recibe los lodos.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta en el Estudio Previo.

| OBSERVACION

Observacion 18. Certificados de RESPEL (numeral 2.8.4, num. 2). Los lodos de redes
sanitarias domésticas no son, en principio, residuos peligrosos. Solicitamos aclarar si se
exigen certificados de RESPEL o certificados de disposicion final de residuos no peligrosos
y lodos.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta en el Estudio Previo.

| OBSERVACION

D. Inconsistencias documentales, garantias, plazo y pago

Observacion 19. El analisis del sector corresponde a otro proceso y a otro mercado.

* En «Contexto de la necesidad» transcribe un objeto distinto: «Contratar el servicio
de mantenimiento de trampas de grasa y cajillas de inspeccion...».

» La identificacion de proveedores usa la actividad de comercio al por menor de
viveres, bebidas y tabaco (8.492 empresas en el pais, 122 en Santander), que no
tiene relacion con el servicio.

* Los datos de oferta provienen de Supersociedades con corte a 2021.

Solicitamos actualizar el analisis con las actividades ClIU pertinentes (3700 — Evacuacion
y tratamiento de aguas residuales; 4322 — Instalaciones de fontaneria) y con procesos
similares de otras entidades en SECOP, conforme al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082
de 2015.

RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta el documento.

10
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OBSERVACION

Observacion 20. Naturaleza del contrato. El numeral sobre fomento a poblacion
vulnerable afirma que se trata de «un contrato de suministro que refiere a la
comercializaciéon de bienesy, y la autorizaciéon regional habla de «la prestaciéon de este
suministro». Los estudios previos, en cambio, tipifican el contrato como prestaciéon de
servicios. Solicitamos unificar la tipologia.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta en el Estudio Previo

| OBSERVACION

Observacion 21. Cédigos UNSPSC inconsistentes. El numeral 1.4 clasifica el objeto en
72121502, 72101510 y 81141805, mientras la tabla de especificaciones (2.6) usa
76121502, 72101510, 76121510 y 81141805. Los cédigos 76121502 y 76121510 no figuran
en el numeral 1.4. Solicitamos unificar la clasificacion.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta en el Estudio Previo

| OBSERVACION

Observacion 22. Matriz de riesgos contradictoria con los estudios previos.

* Losriesgos 3 y 9 se mitigan con la garantia de seriedad de la oferta, que el numeral
5.2.1.9 declara «No aplica».

» Elriesgo de calidad menciona como obligatoria una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual que no aparece en el numeral 8 (Garantias).

» El riesgo financiero se trata con «verificacion de capacidad financiera», que el
numeral 5.2.3 declara «No aplica».

* Los riesgos estan numerados de forma repetida (dos con No. 14 y dos con No. 17)
y varios no tienen numero.

Solicitamos ajustar la matriz para que sus controles existan en el proceso.

| RESPUESTA

Se acepta la observacién. Se ajusta el documento

| OBSERVACION

11
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Observacion 23. Garantia de cumplimiento con vigencia indeterminada. El numeral 8
indica «vigente por el plazo del contrato y seis (6) mas», sin la unidad de tiempo, y a la vez
«vigencia minima hasta la liquidacién del contrato». Solicitamos precisar la vigencia (p. €j.,
plazo de ejecucién y seis meses mas). Recordamos ademas que en minima cuantia las
garantias no son obligatorias (articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015); dada la
cuantia y el plazo, solicitamos evaluar si la de pago de salarios por tres afios es
proporcional.

| RESPUESTA

Se acepta parcialmente la observacién. Se ajusta el documento.

| OBSERVACION

Observacion 24. Plazo de ejecucion. Solicitamos aclarar si los 20 dias son calendario o
habiles, y considerar que el cronograma debe aprobarse dentro de los tres dias habiles
siguientes al cumplimiento de requisitos, lo que reduce el tiempo efectivo de obra.

| RESPUESTA

El plazo de ejecucion del contrato es de veinte dias calendario.

| OBSERVACION

Observacion 25. Forma de pago. El contrato se paga en un solo contado hasta 30 dias
después de la factura y no tiene anticipo, de modo que el contratista financia el 100 % de
la ejecucion. Solicitamos considerar un pago parcial contra avance verificado por el
supervisor (por ejemplo, 50 % al completar la limpieza de redes y cajas, 50 % al recibo
final).

| RESPUESTA

No se acepta la observacién. Dado el monto del contrato, la duracion del mismo vy las
obligaciones, se no considera necesario realizar pagos parciales durante su ejecucion.
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