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ESTUDIOS PREVIOS
INVITACION DE MINIMA CUANTIA No. MC-GDCH 019-2026

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
se procede a realizar los estudios previos pertinentes para la necesidad que
pretende suplir La Gobernacién del Choco.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad
elaborara un estudio previo que contendra:

1. La descripcién sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

La Constitucion Politica de Colombia establece, en su articulo 2, que son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién. En desarrollo de estos fines, las entidades publicas deben disponer
de los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y administrativos necesarios para
cumplir adecuadamente sus funciones, atender las necesidades de la ciudadania y
garantizar la prestacion eficiente de los servicios a su cargo.

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la
contratacién estatal tiene como finalidad el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados. En consecuencia, los procesos de
adquisicién de bienes y servicios deben responder a necesidades institucionales

debidamente identificadas y contribuir al mejoramiento de la gestion publica, bajo Q\
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criterios de planeacién, eficiencia, responsabilidad y adecuada utilizacion de los
recursos publicos.

Como parte del analisis de las alternativas de adquisicion, se consultd la informacién
publicada por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente, relacionada con los mecanismos de agregacién de demanda para
computadores y periféricos. En la primera consulta, correspondiente al apartado de
mecanismos en estructuracién y funcionamiento para la vigencia 2026, el proceso
identificado como CCENEG-093-01-2026, denominado “Acuerdo Marco de Precios
/ SDA para compra o alquiler de computadores y periféricos — ETP IV, figuraba en
estado “En respuesta a obs. proyecto de pliego”, con fecha de actualizacion del 26
de mayo de 2026. De acuerdo con la informacién oficial consultada, dicho proceso
se encuentra en tramite de licitacion publica y tiene como finalidad seleccionar a los
proveedores y establecer las condiciones bajo las cuales las entidades estatales
podran adquirir o alquilar los equipos comprendidos en el instrumento. En este
sentido, mientras el instrumento no se encuentre formalmente habilitado para la
colocacion de 6rdenes de compra, no resulta posible considerar el catalogo del ETP
IV como un mecanismo disponible para atender la necesidad de adquisicion objeto
del presente estudio previo.
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Verificacién del estado del Acuerdo Marco de Preclos para compra o alquiler de computadores y periféricos - ETP IV.

Por otra parte, el Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion y alquiler de equipos
tecnologicos ETP lll, identificado con el numero CCE-280-AMP-2021, figura con
estado “Cerrado”. La informacién publicada sefiala como periodo del instrumento
el comprendido entre el 7 de febrero de 2022 y el 7 de febrero de 2026, e indica
como fecha maxima para colocar 6rdenes de compra el 7 de febrero de 2026. En
consecuencia, considerando que la presente necesidad se estructura en octubre de %\
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2026, se evidencia de que dicho instrumento ya supero la fecha indicada para la
colocacién de nuevas 6rdenes de compra.
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Atendiendo la naturaleza de la necesidad institucional, el alcance del objeto
contractual y las obligaciones previstas en el presente estudio previo, se considera
adecuada la modalidad de seleccion de minima cuantia, en la medida en que el
presupuesto oficial se encuentra dentro del limite legal establecido para su
procedencia y el proceso requiere atender condiciones especificas de ejecucion,
entre ellas las caracteristicas técnicas de los bienes, la entrega de los bienes en las
sedes de la Gobernacion del Chocd, el plazo estipulado de entrega, asi como la
instalacion, configuracion, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y
capacitacion asociadas a los equipos que lo requieren, con el propésito de
garantizar su operatividad y aprovechamiento efectivo por parte de la entidad. La
eleccion de esta modalidad responde, por tanto, a la necesidad de adelantar un
procedimiento de seleccion ajustado a la cuantia y a las condiciones técnicas y
operativas definidas, en observancia de los principios de economia, transparencia,
planeacién y seleccién objetiva. Esta determinacion no desconoce ni se contrapone
a los demas mecanismos de adquisicion previstos en el sistema de compra publica
colombiano, incluidos los Acuerdos Marco de Precios, los instrumentos de
agregacion de demanda y los mecanismos de compra disponibles en la Tienda

Virtual del Estado Colombianok
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La Gobernacién del Choco, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de
los principios que orientan la funcién administrativa y la contrataciéon publica, debe
disponer de los recursos tecnoldgicos necesarios para desarrollar de manera
eficiente, oportuna y continua sus funciones administrativas y misionales. En ese
sentido, la disponibilidad de equipos de coémputo, dispositivos de conectividad,
herramientas de digitalizacion y soluciones de visualizacion de contenidos
constituye un elemento de apoyo para la gestion institucional, el procesamiento de
informacioén, la articulacién entre dependencias y la atencion de los requerimientos
de la ciudadania.

Esta necesidad se articula con el Plan de Desarrollo Departamental “El Chocé en
ruta hacia el progreso 2024-2027”, particularmente con el macrocompromiso
“Infraestructura para el desarrollo, el bienestar social y la promocion de la
calidad de vida”, en el cual se enmarcan las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones (TIC), asi como las lineas de accién denominadas “Conectividad
para todos y todas” y “Ecosistemas de innovacion”. Desde esta perspectiva, el
fortalecimiento de la infraestructura tecnolégica de la Gobernacion constituye un
medio para avanzar en la modernizacion institucional, mejorar las condiciones para
el desarrollo de las actividades de las dependencias y favorecer el uso de
herramientas tecnoldgicas en los procesos administrativos y de gestion publica
departamental.

En la actualidad existe la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnologica de
la entidad mediante la adquisicién de equipos de cémputo, conectividad y
visualizacién de contenidos que contribuyan a mejorar la capacidad operativa de la
Gobernacién del Chocéd. Estos recursos permitiran disponer de herramientas
apropiadas para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales,
favorecer la gestion documental y el tratamiento de informacion, facilitar la
comunicacién entre los usuarios y las dependencias y mejorar las condiciones
tecnologicas requeridas para el cumplimiento de las responsabilidades

institucionales.

En particular, la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Etnico Territorial requiere
fortalecer su capacidad tecnolégica para atender las actividades relacionadas con
la planeacion, la gestion de proyectos, el seguimiento a iniciativas institucionales, la
asistencia técnica territorial y el andlisis de informacién necesaria para apoyar la
toma de decisiones. La disponibilidad de equipos de computo adecuados permitira
mejorar las condiciones de trabajo de los servidores y colaboradores que intervienen
en estos procesos, facilitar el uso de las herramientas informaticas institucionales y
contribuir a reducir las limitaciones operativas que puedan presentarse por
insuficiencia, obsolescencia o falta de disponibilidad de equipos apropiados.

De igual manera, la incorporacion de un equipo de visualizacién interactiva permitira
fortalecer las actividades de presentacion, analisis y socializacion de informacion,
asi como el desarrollo de reuniones de trabajo, jornadas técnicas y espacios de \a\
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articulacion institucional. Esta herramienta facilitara la exposicién de documentos,
datos, contenidos digitales y resultados de gestion, promoviendo una interaccion
méas dinamica entre los participantes y favoreciendo la comprensién de la
informacion utilizada en los procesos de planeacion, coordinacién y seguimiento.

En materia de conectividad, la adquisicién de dispositivos de red permitira contribuir
al fortalecimiento de la infraestructura tecnolégica institucional y a mejorar las
condiciones de intercomunicacion de los equipos y usuarios que utilizan los
servicios de la red de area local (LAN). La incorporacion de estos elementos,
conforme a las necesidades técnicas identificadas por el area responsable de las
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, busca favorecer la estabilidad,
disponibilidad y capacidad de la infraestructura de red, asi como mitigar las
limitaciones que puedan derivarse de equipos insuficientes, desactualizados o que
no respondan adecuadamente a los requerimientos actuales de operacion.

Asimismo, la adquisicién de dispositivos de digitalizacion e impresién contribuira a
apoyar los procesos de gestion documental y las actividades que requieren la
reproduccién, consulta, organizacion y tratamiento de documentos fisicos y
digitales. Lo anterior permitira complementar los recursos tecnologicos disponibles
para el desarrollo de las labores institucionales, sin perjuicio de la aplicacion de los
procedimientos, instrumentos archivisticos y lineamientos de gestion documental
que correspondan.

La ausencia, insuficiencia o inadecuacion de estos recursos genera dificultades
operativas, demoras en el procesamiento y consulta de informacién, limitaciones
para el desarrollo de actividades colaborativas, mayores tiempos de ejecucion de
tareas administrativas y dificultades para realizar presentaciones o analisis
conjuntos de informacién. En el ambito de la conectividad, las limitaciones de los
dispositivos de red pueden afectar la comunicacién entre equipos y usuarios, la
disponibilidad de determinados servicios tecnolégicos y el desarrollo normal de las
actividades que dependen de la infraestructura institucional.

Por lo anterior, la contratacién busca atender una necesidad institucional concreta,
cuya finalidad es disponer de recursos tecnolégicos adecuados, funcionales y
compatibles con las condiciones de operaciéon de la entidad, conforme a las
posibilidades presupuestales de la entidad, que permitan mejorar el desempefio de
las actividades para las cuales seran destinados.

La adquisicion permitira fortalecer la capacidad operativa de la Gobernacion del
Chocé mediante la disponibilidad de herramientas tecnolégicas que apoyen el
desarrollo de sus procesos administrativos y misionales. Entre los beneficios

esperados se encuentran:

Mejoramiento de la capacidad de trabajo: disponer de equipos de cémputo
apropiados para el desarrollo de actividades institucionales, el procesamiento de

informacion y el uso de aplicaciones y herramientas dig_itales.\.i\
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Fortalecimiento de la infraestructura de conectividad: incorporar dispositivos de
red que contribuyan a mejorar las condiciones de intercomunicacion y
funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica.

Optimizacion de la gestién documental: apoyar las actividades de digitalizacion
e impresion de documentos, facilitando su tratamiento y consulta conforme a los
procedimientos institucionales aplicables.

Mejoramiento de la presentacion y analisis de informacion: disponer de una
herramienta de visualizacion interactiva que facilite las reuniones técnicas, la
socializacion de resultados, el analisis de datos y la coordinacién entre los
participantes.

Reduccién de limitaciones operativas: mitigar las dificultades asociadas a la
insuficiencia o inadecuacién de los recursos tecnolégicos requeridos para el
desarrollo de las actividades institucionales.

Mayor articulacién entre dependencias: facilitar el intercambio de informacion y
el desarrollo de actividades conjuntas que requieran recursos informaticos y de
conectividad adecuados.

Mejores condiciones para la prestacion de servicios institucionales: contribuir
a que los procesos internos se desarrollen con mayor oportunidad y continuidad,
favoreciendo indirectamente la atencién de las necesidades de la ciudadania y de
los diferentes grupos de interés.

La oportunidad de adelantar el proceso se fundamenta en la necesidad de disponer
de los recursos tecnolégicos requeridos para atender las actividades institucionales
identificadas y reducir las limitaciones operativas que puedan afectar su desarrollo.

La adquisicion permitira planificar la incorporacion de los equipos, verificar su
funcionamiento, registrar su ingreso al inventario institucional y asignarlos a los usos
previstos, con sujecion a las necesidades del servicio y a las disposiciones internas

aplicables.

Por lo anterior, se considera necesario adelantar el proceso contractual cuyo objeto
es contratar el suministro de equipos de computo, conectividad y visualizacion de
contenidos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnologica y al
mejoramiento de la capacidad operativa de la entidad, como una medida orientada
a atender los requerimientos tecnolégicos institucionales y proporcionar
herramientas que contribuyan al desarrollo de las funciones administrativas y

misionales de la Gobernacion del Chocé.\k\
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2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

2.1 OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONECTIVIDAD Y
VISUALIZACION DE CONTENIDOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GOBERNACION DEL CHOCO.

2.2. IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CODIGO
UNSPSC)

El objeto contractual se clasifica en el sistema UNSPSC mediante los codigos
correspondientes a las categorias de equipos de cémputo y conectividad, de
acuerdo con los bienes que integran el proceso de adquisicion.

Codigo UNSPSC | Descripcion

43211500 Computadores.

43222600 Equipo de servicio de red.

43211700 Dispositivos informaticos de entrada de datos.
43212100 Impresoras.

43211900 Monitores y pantallas de computador.

3. CONDICIONES TECNICAS

Para asegurar un servicio 6ptimo por el contratista, se requiere contratar con una
empresa habilitada para prestar los servicios detallados en el objeto a contratar. El
oferente debe contar con experiencia e idoneidad que le facilite cumplir con el objeto
del contrato.

Valor
- unitario Valor total
item Descripcién del bien Cant. | iocdeiva | VA ($) ($)
($)

1 Computador de escritorio Todo-en- y

Uno (AlO) de alto desempefio
2 Computador de escritorio Todo-en- 5

Uno (AlO)
3 Escaner documental profesional 1

duplex de alto rendimiento
4 Router empresarial administrable de 6

alto rendimiento \%\
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5 Switch empresarial administrable de 6
alta capacidad
6 Punto de acceso inalambrico 6
empresarial administrable Wi-Fi 6
7 Impresora laser monocromética 1
8 Téner para impresora laser 5
monocromatica HP LaserJet M111w
9 Pantalla interactiva profesional 1
TOTAL INCLUIDO IVA

Nota: El valor ofertado debera incluir la totalidad de los bienes, componentes,
accesorios, licenciamientos, software y demas elementos necesarios para
garantizar el suministro integral de los equipos requeridos, de conformidad
con las especificaciones técnicas minimas establecidas en el presente
proceso. Asimismo, debera contemplar los costos asociados al transporte,
entrega, garantia, soporte técnico y, cuando corresponda, configuracion,
instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos, asi como cualquier
otro concepto necesario para su adecuada operacion.

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los bienes ofertados deberan cumplir con
las especificaciones técnicas minimas establecidas.

item

Bien o servicio

Cant.

Especificaciones técnicas minimas
propuestas

Computador de escritorio
Todo-en-Uno (AlO) de alto
desempefio

Pantalla integrada de 27 pulgadas, resolucion
minima Full HD, preferiblemente QHD;
procesador Intel Core Ultra 7 de generacion
vigente o AMD Ryzen 7/tecnologia equivalente
o superior; minimo 32 GB de memoria RAM
DDR5; almacenamiento SSD NVMe de 1 TB;
camara integrada minimo Full HD con
obturador de privacidad; micréfonos integrados
con reduccion de ruido; parlantes integrados;
Wi-Fi 6E o superior; Bluetooth 5.3 o superior;
puerto Ethernet Gigabit; USB-Ay USB-C;
salida/entrada de video cuando aplique;
teclado y mouse inaldambricos; TPM 2.0;
Windows 11 Pro 64 bits; garantia minima de 3
anos.

Computador de escritorio
Todo-en-Uno (AIO)

Pantalla integrada de 23,8 pulgadas Full HD;
procesador Intel Core Ultra 5/Core Ultra 7 de
generacion vigente, Intel Core i7 de generacion
reciente o AMD Ryzen 7/tecnologia equivalente
o superior; minimo 16 GB de memoria RAM
DDRS5, ampliable; almacenamiento SSD NVMe
de 1 TB; camara integrada minimo Full HD con
obturador de privacidad; micréfonos
integrados; parlantes integrados; Wi-Fi 6E o
superior: Bluetooth; Ethernet Gigabit; USB-Ay
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item Bien o servicio

Cant.

Especificaciones técnicas minimas
propuestas

USB-C: teclado y mouse; TPM 2.0; Windows
11 Pro 64 bits; garantia minima de 3 afios.

Escaner documental

rendimiento

3 profesional duplex de alto

Escaner documental de alimentacién
automatica (ADF), tipo empresarial, duplex
(doble cara en una sola pasada), velocidad
minima de 45 ppm / 90 ipm o superior;
capacidad del alimentador automatico de
minimo 100 hojas; resolucién éptica minima
600 dpi; pantalla tactil integrada; conectividad
USB, Ethernet y Wi-Fi; compatible con
digitalizacion a PDF, PDF/A, JPEG y TIFF;
generacion de archivos con OCR para
busqueda de texto; deteccion de doble
alimentacion; escaneo de documentos de
distintos tamarios; ciclo de trabajo diario alto;
compatible con sistemas Windows; incluir
software de gestion y digitalizacién.

Router empresarial
4 administrable de alto
rendimiento

Arquitectura de procesamiento de 64 bits;
procesador minimo de 4 nlcleos; memoria
RAM minima de 4 GB; minimo 16 puertos
Ethernet 10/100/1000 Mbps; minimo 2
interfaces SFP+ de 10 Gbps; puerto de consola
para administracion; soporte de IPv4 e IPv6
nativo; enrutamiento estatico y dinamico; VLAN
|IEEE 802.1Q; NAT; DHCP/DHCPv6; DNS;
QoS; balanceo de carga y failover; VPN IPsec
y otros protocolos VPN equivalentes; listas de
control de acceso y firewall; SNMP;
administracién mediante interfaz grafica, web
segura y CLI; registro y monitoreo de eventos;
montaje en rack; doble fuente de alimentacion
o alimentacién redundante. Sistema operativo
y funcionalidades de administracion incluidos,
con licencia perpetua o sin costo periédico
obligatorio.

Switch empresarial
5 administrable de alta
capacidad

Minimo 48 puertos Ethernet Gigabit
10/100/1000 Mbps; minimo 4 puertos SFP+ de
10 Gbps para enlaces de alta velocidad;
minimo 2 interfaces de 40 Gbps o superiores, 0
capacidad equivalente de agregacion;
capacidad de conmutacién minima de 300
Gbps; administracién de capa 2 y
funcionalidades de capa 3; soporte de
IPv4/IPv6; VLAN IEEE 802.1Q;
STP/RSTP/MSTP; LACP; QoS; ACL; DHCP
Snooping; IGMP Snooping; port mirroring;
SNMP; Syslog; SSH; administracién web
segura y CLI; montaje en rack; fuente de
alimentacién redundante o doble entrada de
alimentacion. Sistema operativo/firmware y
administracion incluidos, sin requerir
suscripcion periodica obligatoria.
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item

Bien o servicio

Cant.

Especificaciones técnicas minimas
propuestas

Punto de acceso
inaldambrico empresarial
administrable Wi-Fi 6

Estandar minimo Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax);
operacién simultanea en bandas de 2,4 GHz y
5 GHz; configuracién minima 2x2 MIMO;
velocidad inaldmbrica agregada minima
aproximada AX1800; soporte IPv4 e IPV6;
minimo 2 interfaces Gigabit Ethernet o
equivalente; alimentacién PoE IEEE 802.3af/at;
WPAZ2/WPA3; mdltiples SSID; VLAN;
aislamiento de clientes; roaming asistido; band
steering; QoS; OFDMA; MU-MIMO;
administracion local y centralizada; monitoreo
de clientes y trafico. Debe poder funcionar y
administrarse sin adquirir licencias,
suscripciones cloud ni controladores de pago
recurrente.

Impresora laser
monocromatica

Impresora laser monocromatica, Laser
electrofotografico, Hasta 20 paginas por minuto
(A4), Hasta 600 x 600 dpi, 500 MHz, 32 MB
SDRAM, Impresién a doble cara, Conectividad
USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi 802.11 b/g/n
de 2,4 GHz, Impresion inalambrica Wi-Fi
Direct, Apple AirPrint, Mopria. Compatibilidad:
Windows 10, Windows 11, macOS y Linux,
segun controladores disponibles, Capacidad de
entrada 150 hojas, Capacidad de salida 100
hojas, Tamarfos de papel A4, A5, A6, sobres C5
y DL, y tamarios personalizados, Tipos de
papel Papel comun, sobres, postales y
etiquetas, Gramaje admitido 65 a 120 g/m?,
Ciclo de trabajo mensual maximo Hasta 8.000
paginas, Volumen mensual recomendado De
100 a 1.000 paginas, Consumible Cartucho de
téner negro, Rendimiento aproximado del toner
975 péaginas, Pantalla Indicadores LED,
Dimensiones minimas 346 x 189 x 1569 mm,
Peso 3,8 kg, Alimentacion eléctrica 110-127 V
0 220-240 V, 50/60 Hz, segln version,
Garantia Un afio, conforme a las condiciones
del fabricante

Téner para impresora laser
monocromatica HP
LaserJet M111w

Téner negro para impresora HP LaserJet
M111w, referencia HP 150A (W1500A), con
rendimiento aproximado de 975 paginas por
unidad, nuevo, original y sellado de fabrica.

Pantalla interactiva
profesional

Pantalla interactiva tactil de minimo 75",
resolucion 4K UHD, minimo 20 puntos tactiles,
vidrio antirreflejo, sistema operativo integrado,
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-A, USB-C y
Ethernet. Camara 4K integrada, minimo 8
microfonos integrados con cancelacion de
eco/reduccion de ruido y sistema de audio
integrado minimo 40 W. Herramientas de
escritura, anotacion y pizarra digital.
Comparticidn inalémbrica de pantalla.
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Especificaciones técnicas minimas

propuestas

Compatibilidad con Windows y macOS,

incluyendo funcionalidad tactil de minimo 20

puntos en equipos Mac compatibles. Soporte

para videoconferencias. Instalacién en pared o

base movil, instalacion, configuracion y

capacitacion de uso incluidas.

item Bien o servicio Cant.

La descripcion del servicio a ofertar consignada en el presente estudio previo se
escogié para contar con una herramienta que permita seleccionar la persona juridica
o natural que oferte con el precio mas bajo de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015
en lo referente al proceso de minima cuantia.

NOTA 1: Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de caracter
obligatorio, por lo tanto, sera rechazado, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No
modificar, no adicionar y no suprimir).

NOTA 2: Al totalizar los items el valor debe ser igual o inferior al presupuesto oficial
para el presente proceso.

3.2 IMPUESTOS TERRITORIALES: Todos los impuestos, tasas y contribuciones
legalmente vigentes, asi como los demas costos tributarios y de cualquier
naturaleza que apliquen para la celebraciéon y ejecucion del contrato, corren por
cuenta del contratista, aspecto que debe tenerse en cuenta al preparar la oferta.

Al futuro contratista le seran aplicables al momento del pago los siguientes
impuestos, los cuales de conformidad con el estatuto de rentas departamental se
liquidan sobre la base del valor total del contrato.

CONCEPTO PORCENTAJE
Estampilla Pro- cultura 1.5%
Estampilla Pro- Universidad 1.5%
Estampilla Pro- Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro- Desarrollo 1.5%
Fondo de gestién del riesgo 1%
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%

El valor de la oferta econdmica que presenten los diferentes oferentes se entendera
que dicho valor incluye los impuestos territoriales de estampillas mencionados.

Lugar de ejecucion: De acuerdo con las actividades a realizar el lugar de ejecucion
del contrato sera en el Municipio de Quibd6 — Departamento del Chocb.

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista debera cumplir las siguientes obligaciones generales y especificas,

ademas de las previstas en la ley, los documentos del proceso y el contratoh\
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3.3.1. Obligaciones generales
1. Cumplir integralmente el objeto contractual, de conformidad con las condiciones,

cantidades, caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los
estudios previos, los documentos del proceso y la propuesta aceptada.

2. Entregar los bienes nuevos, en oOptimas condiciones de calidad vy
funcionamiento, libres de defectos y con los accesorios y componentes
necesarios para su adecuada utilizacion.

3. Garantizar que los bienes suministrados cumplan las especificaciones técnicas
requeridas y sean compatibles con las condiciones de infraestructura
tecnolégica de la entidad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el
proceso.

4. Entregar los bienes en los lugares indicados por la Gobernacion del Choco,
dentro del municipio de Quibd6, en los plazos y condiciones establecidos
contractualmente.

5. Asumir los costos de transporte, embalaje, cargue, descargue, traslado, entrega
y demas gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, sin
generar cobros adicionales a la entidad por conceptos que deban estar incluidos
en la oferta.

6. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y responder por los defectos,
fallas o incumplimientos de las especificaciones técnicas que sean atribuibles al
contratista, conforme a las condiciones contractuales y las garantias aplicables.

7. Reemplazar, sin costo adicional para la entidad y dentro del plazo acordado con
la supervision, los bienes que presenten dafios, defectos, averias, faltantes o
que no correspondan a las caracteristicas técnicas contratadas. La supervision
verificara su reemplazo antes de emitir el recibo a satisfaccion.

8. Mantener durante la ejecucion contractual los precios unitarios y las condiciones
econémicas de la propuesta aceptada, de acuerdo con lo pactado en el contrato.

9. Realizar el ingreso de los bienes al almacén departamental, cuando
corresponda, y entregar los documentos requeridos para el registro, inventario y
control de los elementos adquiridos.

10. Suministrar las facturas, remisiones, relaciones de seriales, manuales, fichas
técnicas, certificados de garantia y demas soportes que resulten aplicables a los
bienes entregados.

11.Cumplir las instrucciones y atender oportunamente las observaciones y
requerimientos impartidos por la supervision del contrato, siempre que esten
relacionados con el objeto y las obligaciones contractuales.

12.Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier situacion que pueda afectar
la entrega, calidad, oportunidad o correcta ejecucion del contrato, indicando las
circunstancias y las medidas propuestas para su solucion.

13.0brar con lealtad, buena fe y transparencia durante las etapas de ejecucion
contractual, evitando actuaciones u omisiones que ocasionen retrasos
injustificados o afecten los intereses de la entidad.

14.Cumplir las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral y los
aportes parafiscales cuando haya lugar a ello, en los términos establecidos en

la normativa aplicable\a\
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15.Mantener la confidencialidad de la informacién institucional a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato y abstenerse de divulgarla o
utilizarla para fines distintos de los autorizados por la entidad.

16.Abstenerse de modificar unilateralmente las caracteristicas, referencias
técnicas, cantidades o condiciones de los bienes ofrecidos y contratados.
Cualquier cambio debera someterse a las autorizaciones que correspondan y no
podra disminuir las condiciones de calidad o funcionalidad exigidas.

17.Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion del contrato, asi como los informes y soportes que solicite la
supervision dentro del marco de sus competencias.

18. Asumir la responsabilidad por los dafios que sean imputables a sus actuaciones
u omisiones durante la ejecucién contractual, de conformidad con la ley y las
condiciones pactadas.

19. Cumplir las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de
los documentos del proceso, de la propuesta aceptada y de las disposiciones
legales aplicables.

3.3.2. Obligaciones especificas del contratista

1. Suministrar los equipos de computo, conectividad y visualizacion de contenidos
en las cantidades, condiciones y especificaciones técnicas definidas por la
Gobernacién del Chocd.

2. Verificar, antes de la entrega, que los bienes y sus componentes correspondan
a los requerimientos técnicos establecidos y que se encuentren en condiciones
adecuadas para su instalacion y utilizacion.

3. Entregar los bienes debidamente embalados y protegidos, con sus respectivos
accesorios, cables, fuentes de alimentacion, elementos de montaje y demas
componentes requeridos para su funcionamiento, segun corresponda a cada
equipo.

4. Realizar la entrega fisica de los bienes en los sitios indicados por la entidad y
coordinar con la supervision las actividades de recepcion, revision y registro de
los elementos.

5. Efectuar el ingreso de los bienes al almacén departamental y suministrar la
informacion necesaria para su identificacion, inventario y asignacion, de acuerdo
con los procedimientos internos de la Gobernacion del Chocbo.

6. Instalar, configurar y poner en funcionamiento la pantalla interactiva y los demas
equipos para los cuales estas actividades estén expresamente previstas en las
especificaciones técnicas del proceso.

7. Realizar las pruebas funcionales que correspondan a los bienes suministrados
y verificar, junto con la supervisién, que operen de acuerdo con las condiciones
técnicas contratadas.

8. Brindar capacitacién basica al personal que designe la entidad para el uso de la
pantalla interactiva, incluyendo las funciones principales y las recomendaciones
necesarias para su adecuada operacion; estas seran dos (2) sesiones con una

intensidad de 2 horas para cada una.x
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9. Entregar las garantias comerciales o del fabricante correspondientes a cada
bien, indicando su vigencia, cobertura, procedimiento de atencion y canales
habilitados para la gestion de reclamaciones.

10.Atender las solicitudes relacionadas con garantias y defectos de los bienes
suministrados, efectuar las gestiones que correspondan vy realizar las
reparaciones o sustituciones a su cargo dentro de los términos aplicables.

11.Garantizar que los dispositivos de conectividad cumplan las caracteristicas
técnicas requeridas y sean aptos para integrarse a la infraestructura de red
existente, conforme a las condiciones verificadas por la entidad.

12.Entregar las fichas técnicas, manuales de usuario, nimeros de serie y demas
informacion necesaria para la administracion, operacion, identificacion y
mantenimiento de los equipos, segun corresponda.

13.Cumplir el plazo de ejecucion establecido en el contrato y coordinar con la
supervision las actividades necesarias para garantizar una entrega completa y
oportuna.

14.Presentar los soportes de entrega, las evidencias de instalacion vy
funcionamiento cuando aplique, los registros de ingreso al almacén y los demas
documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

15. Facilitar la verificaciéon de las cantidades, especificaciones y condiciones de los
bienes por parte del supervisor y efectuar las correcciones o sustituciones que
resulten procedentes cuando se identifiquen incumplimientos.

16.Asumir los costos asociados a la instalacion, configuracion, puesta en
funcionamiento, capacitacién, transporte y demas actividades expresamente
incluidas en la oferta y en las obligaciones contractuales, sin exigir pagos
adicionales por estas actividades.

17.Entregar un informe final de cumplimiento que relacione los bienes
suministrados, sus cantidades, numeros de serie, garantias, actividades de
instalacion y configuracién ejecutadas cuando corresponda, resultados de las
pruebas y demas soportes pertinentes.

18.Garantizar que los bienes sean entregados con los documentos que acrediten
su procedencia legitima y que no estén sujetos a gravamenes, limitaciones o
reclamaciones que impidan a la entidad recibirlos y utilizarlos conforme a su
finalidad.

19.Atender las demas obligaciones especificas que sean necesarias para el
suministro adecuado de los bienes, siempre que estén previstas en los
documentos contractuales o se deriven legalmente del objeto pactado.
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3.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar la ejecucion y terminacion de dos (2) contratos cuyo
objeto o alcance esté directamente relacionado con el suministro de equipos de
computo, equipos de conectividad, dispositivos periféricos, equipos de visualizacion
o bienes tecnoldgicos de naturaleza similar a los requeridos por la entidad. La
sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados debera ser igual o
superior al doble del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de
contratacion.

Los contratos aportados deberan haber sido ejecutados con entidades publicas o
privadas dentro de los tres (3) afios anteriores a la fecha de publicacion del presente
proceso de contratacién y deberan haber finalizado con recibo a satisfaccion por
parte de la entidad contratante.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente debera aportar los siguientes
documentos, segun corresponda:

e Cuando la experiencia provenga de contratos celebrados con entidades
privadas: copia de la minuta contractual y certificacion de cumplimiento
expedida por la entidad contratante.

e Cuando la experiencia provenga de contratos celebrados con entidades
publicas: certificacion de cumplimiento expedida por la entidad contratante.

En ambos casos, la certificacion debera contener, como minimo, la siguiente
informacion: objeto contractual, valor ejecutado, plazo de ejecucion, fechas de inicio
y terminacién, y constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.5. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

1. Exigir al contratista la ejecucion idonea, oportuna e integral del objeto
contractual, de conformidad con las condiciones, cantidades, especificaciones
técnicas y obligaciones establecidas en los documentos del proceso y en el
contrato.

2. Designar al supervisor del contrato y ejercer la vigilancia y el seguimiento de su
ejecucion, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la
calidad de los bienes suministrados.

3. Suministrar oportunamente al contratista la informacion que resulte necesaria
para la adecuada ejecucion del contrato y facilitar las coordinaciones
institucionales requeridas para la entrega y recepcion de los bienes.

4. Recibir y verificar los equipos suministrados, comprobando que correspondan a
las cantidades y especificaciones técnicas contratadas, y gestionar su ingreso al
almacén departamental cuando corresponda.
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5. Formular oportunamente las observaciones y requerimientos a que haya lugar
cuando se identifiquen inconsistencias, defectos, faltantes o incumplimientos, y
solicitar al contratista la adopcién de las medidas correctivas pertinentes.

6. Adelantar, cuando corresponda, las actuaciones administrativas y contractuales
necesarias para hacer efectivas las garantias constituidas y exigir el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, con observancia de las
disposiciones legales aplicables.

7. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones
establecidas, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
contractuales, la presentacion de los documentos exigidos y la expedicion del
recibo a satisfaccion por parte de la supervision, cuando corresponda.

8. Tramitar y resolver las peticiones, solicitudes y demas comunicaciones
presentadas por el contratista dentro de los términos legales aplicables.

9. Cumplir las condiciones y obligaciones a cargo del Departamento establecidas
en el contrato y en los documentos que formen parte integral del proceso
contractual.

10. Adelantar las actuaciones que correspondan cuando se presenten presuntos
incumplimientos contractuales, de conformidad con el procedimiento legal
aplicable y las disposiciones pertinentes, incluida la Ley 1474 de 2011.

11.Suscribir, por conducto de los funcionarios competentes, las actas y demas
documentos necesarios para la ejecucion, seguimiento y liquidacion del contrato,

cuando haya lugar a ello.
3.6 SUPERVISION.

La supervision del contrato estara a cargo del Profesional Universitario Grado 13

del Grupo TIC, adscrito a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Etnico Territorial,

o de quien designe el ordenador del gasto, de conformidad con las disposiciones

legales aplicables. El supervisor ejercera el seguimiento y control de la ejecucion

contractual, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades previstas en la Ley

1474 de 2011 y demas normas concordantes.

En desarrollo de esta funcion, le correspondera:

1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y contable de
la ejecucion del contrato, dentro del ambito de sus competencias, verificando el
cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas.

2. Verificar que los bienes suministrados correspondan a las cantidades,
caracteristicas, especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas
en los estudios previos, los documentos del proceso, la propuesta aceptada y el
contrato.

3. Comprobar que los equipos entregados se encuentren en condiciones
adecuadas de funcionamiento y que se ejecuten las actividades de instalacion,
configuracién, puesta en servicio y capacitacion cuando estas se encuentren
previstas contractualmente.

4. Verificar la entrega de los accesorios, manuales, fichas técnicas, nimeros de
serie, garantias y demas documentos asociados a los bienes adquiridos, segun

corresponda:
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5. Coordinar y verificar la recepcién de los bienes, asi como su ingreso al almacén
departamental cuando proceda, dejando constancia documental de las
cantidades recibidas y de las novedades identificadas.

6. Requerir por escrito al contratista cuando se evidencien retrasos, defectos,
faltantes, inconsistencias técnicas o cualquier otra situacion que pueda afectar
el cumplimiento del objeto contractual, solicitando las acciones correctivas
correspondientes dentro de los términos pactados.

7. Suscribir las actas y demas documentos relacionados con la ejecucion
contractual, dentro del ambito de sus competencias, y dejar evidencia de las
verificaciones, observaciones y decisiones que se adopten durante el
seguimiento.

8. Informar oportunamente al ordenador del gasto y a las dependencias
competentes sobre las situaciones que puedan constituir incumplimiento
contractual, aportando los soportes correspondientes para que se adelanten las
actuaciones a que haya lugar.

9. Recibir y tramitar las comunicaciones presentadas por el contratista
relacionadas con la ejecucion del contrato, efectuar las observaciones
pertinentes y gestionar las respuestas que correspondan conforme a los
procedimientos institucionales.

10.Solicitar al contratista aclaraciones, correcciones o complementos de los
documentos, informes y soportes relacionados con la entrega y cumplimiento de
sus obligaciones, cuando resulte necesario para verificar la ejecucion
contractual.

11.Evaluar las situaciones imprevistas que se presenten durante la ejecucion y
formular las recomendaciones que correspondan para favorecer el cumplimiento
del objeto contractual, sin exceder las facultades propias de la supervision.

12.Solicitar a la instancia institucional competente, cuando las circunstancias lo
justifiquen, el estudio de posibles modificaciones, prérrogas o adiciones al
contrato, mediante la sustentacién técnica, administrativa y juridica
correspondiente. Estas modificaciones deberan tramitarse y formalizarse por los
funcionarios competentes, conforme a la normativa aplicable.

13. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y expedir el recibo a
satisfaccion cuando se haya verificado que los bienes y las actividades
asociadas cumplen las condiciones pactadas. Esta certificacion constituira uno
de los soportes para el tramite del pago, junto con los demas requisitos
contractuales y legales aplicables.

14 \erificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya
lugar a ello, de acuerdo con la normativa vigente y los requisitos exigibles para
el tramite de los pagos.

15 Verificar, durante la ejecucién contractual, que el contratista mantenga las
condiciones de calidad y las garantias de los bienes suministrados, y gestionar
las reclamaciones o solicitudes de garantia que resulten necesarias cuando se
presenten defectos o fallas cubiertos por estas.

16.Impartir instrucciones y recomendaciones relacionadas con la correcta ejecucion

del contrato, preferiblemente por escrito, dentro del alcance de las obligaciones\,)\
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pactadas. En ningun caso podra modificar unilateralmente el objeto, el valor, el
plazo, las especificaciones o las demas condiciones contractuales.

17.Poner en conocimiento de la instancia institucional competente las situaciones
que requieran andlisis juridico especializado, especialmente aquellas
relacionadas con presuntos incumplimientos, modificaciones contractuales,
aplicacion de garantias o medidas contractuales.

18.Velar por que las actuaciones de seguimiento se documenten oportunamente y
porque los bienes adquiridos contribuyan a satisfacer la necesidad institucional
que dio origen al proceso, en particular el fortalecimiento de la infraestructura
tecnologica y de la capacidad operativa de la Gobernacion del Choco.

19.Desarrollar las demas actividades inherentes a la supervision que resulten
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, siempre que se
encuentren dentro de sus competencias y del marco normativo aplicable.

3.7 FORMA DE PAGO.

La Gobernacion del Choco, girara un pago del 100%, una vez se haya efectuado la
entrega total de los bienes y se haya cumplido con todo lo estipulado en el contrato,
previa presentacion de la factura electrénica y/o cuenta de cobro, certificacion de
cumplimiento por el Supervisor del Contrato a la finalizacion del 100% del contrato,
un informe final con el consolidado de las actividades que se realizaron durante todo
el periodo contratado, y el ingreso a almacén de los bienes que asi lo requieran. El
contratista para el pago debe aportar, ademas, la certificacion sobre cumplimiento
de obligaciones parafiscales, para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El contratista
debera informar a la Gobernacién, la cuenta bancaria abierta a su nombre, en la
cual seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este
concepto se le efectuen.

3.8 POLIZAS DE GARANTIAS

El contratista seleccionado debera constituir una garantia Gnica a favor de la
Gobernacion del Choco, expedida por una compafifa de seguros legalmente
autorizada para operar en Colombia, que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Los amparos, cuantias y vigencias seran los siguientes:
a. Cumplimiento del contrato: por una cuantia equivalente al diez por ciento (10
%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion contractual y
seis (6) meses mas.

b. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10 %) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion contractual y seis (6) meses mas.

El contratista debera mantener vigentes los amparos exigidos durante los periodos
correspondientes y realizar las modificaciones o prérrogas de las garantias cuando\‘)\

Direccién Sede Principal 3
Calle 31 con Cra 1a Esquina - Barrio Kennedy, Quibdo - Colombia
www.choco.gov.co



Secretaria de Planeacion

Gobernacion |
y Desarrollo Etnico Territorial

del Choco

sean necesarias como consecuencia de cambios contractuales debidamente
formalizados.

Las garantias deberan ser presentadas para revisién y aprobacion por parte de la
Gobernacion del Choco antes del inicio de la ejecucion contractual. La aprobacion
estara a cargo del funcionario competente, de conformidad con las disposiciones
legales y los procedimientos internos de la entidad.

3.9 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y los
lineamientos aplicables de Colombia Compra Eficiente, se identifican los riesgos
previsibles que pueden afectar la seleccion del contratista, la ejecucion y el
cumplimiento del objeto contractual. Para cada riesgo se establece su descripcion,
probabilidad, impacto, asignacion y las medidas previstas para prevenirlo, mitigarlo
o controlar sus consecuencias.

RIESGOS TECNICOS

Riesgo Descripcién Probabilidad | Impacto | Asignacién | Medidas de mitigacion
identificado
Incompatibilidad | Los equipos | Baja Alto Compartido | La Gobernacion, a
de los equipos | adquiridos  podrian través del Grupo TIC,
con la | presentar debera definir las
infraestructura incompatibilidades especificaciones
tecnologica con la infraestructura técnicas y suministrar
existente tecnolégica actual la informacion
debido a disponible sobre la
especificaciones infraestructura
insuficientes, existente. El contratista
informacion  técnica debera verificar la
incompleta o falta de compatibilidad de los
verificacion de bienes ofrecidos con
compatibilidad. los requisitos
establecidos y advertir
oportunamente
cualquier
incompatibilidad
identificada antes de la
entrega.
Entrega de | Los bienes | Media Alto Contratista | El contratista debera
bienes que no | suministrados suministrar los bienes
cumplen las | pueden presentar conforme a las
especificaciones | caracteristicas especificaciones y
técnicas diferentes a las cantidades
exigidas, contratadas. La
capacidades supervision  verificard
inferiores o su cumplimiento y
accesorios podra rechazar los
incompletos. elementos que no se
ajusten a los
requisitos, exigiendo
su sustitucion sin costo
adicional. )
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Defectos o dafios | Los bienes pueden | Media Alto Contratista | El contratista debera

en los equipos | presentar dafnos entregar bienes

suministrados fisicos, defectos de nuevos y en
fabricacion o fallas de condiciones

funcionamiento al adecuadas, responder

momento de la por los defectos

recepcion o durante cubiertos  por las

el periodo de garantias aplicables y

garantia. efectuar las

reparaciones 0

sustituciones que

correspondan. La

entidad realizara las

verificaciones de

recepcioén y tramitara
las reclamaciones de

garantia cuando
proceda.
Fallas durante la | La instalacion o | Baja Alto Contratista | El contratista debera
instalacion o | configuracién de los ejecutar correctamente
configuracion equipos que las actividades de
requieran estas instalacion y
actividades  puede configuracion incluidas
resultar inadecuada y en el contrato y realizar
afectar su las pruebas
funcionamiento. funcionales

correspondientes. La
Gobernacién  debera
facilitar la coordinacion
institucional 'y los
accesos requeridos.

RIESGOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

Riesgo Descripcién Probabilidad | Impacto | Asignaciéon | Medidas de mitigacion
identificado
Retraso en la El contratista puede | Media Alto Contratista | Establecer claramente
entrega de los incumplir el plazo de el plazo contractual,
bienes entrega, afectando la verificar
disponibilidad oportunamente la
oportuna de los disponibilidad de los
recursos bienes, realizar
tecnoldgicos seguimiento al
requeridos por la cronograma de entrega
entidad. y requerir al contratista
ante posibles retrasos.
Demoras en la La falta de Baja Medio Compartido | El contratista debera
recepcion e documentacion, entregar los bienes y la
ingreso al coordinacion o documentacion
almacén disponibilidad de los exigida; la entidad
responsables puede debera coordinar
retrasar la recepcion oportunamente la

recepcion, verificacion
de los bienes e ingreso al almacen
suministrados. departamental.

formal y el registro

Interrupcion de La instalacién o Baja Alto Compartido | El Grupo TIC debera
servicios durante | incorporacion de coordinar las

la integracion de | dispositivos a la intervenciones y definir
equipos de infraestructura de las condiciones
conectividad red, cuando técnicas de x
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corresponda, podria
ocasionar
afectaciones
temporales en la
conectividad

integracion. El
contratista debera
ejecutar
adecuadamente las
actividades que esten
a su cargo, realizar las

institucional.
pruebas previstas y
adoptar las medidas de
contingencia
acordadas.
Insuficiente La falta de Baja Medio Entidad Designar
coordinacion disponibilidad de responsables,
institucional funcionarios, coordinar las
espacios o0 accesos actividades con las
requeridos puede dependencias
dificultar la entrega, involucradas y facilitar
instalacion o oportunamente los
verificacion de los accesos y condiciones
bienes. institucionales
necesarios para la
ejecucion.
Incumplimiento El contratista puede | Baja Alto Contratista | Realizar seguimiento a
de obligaciones | incumplir total o las obligaciones,
contractuales parcialmente las documentar las
condiciones, novedades, formular
cantidades, requerimientos y
especificaciones promover las
técnicas o plazos actuaciones
establecidos en el contractuales que
contrato. correspondan
conforme a la
normativa vigente.
Entrega La ausencia de Media Medio Contratista | Establecer los
incompleta de facturas, nimeros de documentos exigibles
documentacion serie, manuales, como parte de las
garantias u otros condiciones de entrega
soportes exigidos y verificar su integridad
puede dificultar el antes de certificar el
inventario, la cumplimiento y tramitar
administracion de los el recibo a satisfaccién.
bienes y la atencion
de garantias.
Riesgos financieros y comerciales
Riesgo Descripcion Probabilidad | Impacto | Asignacion | Medidas de mitigacion
identificado
Variacion de los | Las fluctuaciones Media Medio Contratista | El contratista debera
costos de ordinarias en los estructurar su oferta
adquisicion de precios de compra, considerando todos los
los bienes transporte, costos necesarios para
distribucién o cumplir el objeto
importacién pueden contractual y mantener
incrementar los los precios pactados,
costos asumidos por de acuerdo con las
el contratista durante condiciones del
la ejecucion. contrato.
Dificultades de La falta de Media Alto Contratista | El contratista debera
abastecimiento y | disponibilidad de los verificar la
disponibilidad equipos en el disponibilidad de los
comercial mercado o las bienes antes de
dificultades para presentar su oferta, J
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obtenerlos planificar su
oportunamente abastecimiento y

pueden afectar el
cumplimiento del
plazo de entrega.

transporte, y adoptar
medidas oportunas
para cumplir las
cantidades y los plazos
establecidos.

Riesgos relacionados con la informacién y la seguridad

Riesgo Descripcion Probabilidad | Impacto | Asignacion | Medidas de mitigacion
identificado
Acceso o | En desarrollo de las | Baja Alto Compartido | La entidad debera
divulgacion actividades establecer las
no autorizada | contractuales, el autorizaciones y
de contratista  podria restricciones de acceso
informacién tener acceso a aplicables. El contratista
institucional informacion debera acceder Unicamente
institucional y a la informacién necesaria
utilizarla o para cumplir sus
divulgarla sin obligaciones, mantener la
autorizacion. confidencialidad y observar
las politicas institucionales
de seguridad de la
informacion.
Riesgos externos
Riesgo Descripcién Probabilidad | Impacto | Asignacion | Medidas de
identificado mitigacion
Situaciones La ocurrencia de | Baja Alto Compartida | La parte afectada
de fuerza | acontecimientos debera informar
mayor o caso | imprevisibles, oportunamente la
fortuito irresistibles y ajenos al situacién, aportar los
control de las partes soportes disponibles y
podria afectar adoptar las medidas
temporalmente el razonables para mitigar

transporte, la entrega
de los bienes o el
cumplimiento de las
obligaciones
contractuales.

sus efectos. Las partes
evaluaran las
consecuencias y las
medidas procedentes
conforme al contrato y
a la normativa

aplicable.

De este analisis se identifica que los principales riesgos asociados al proceso se
relacionan con el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, la compatibilidad
de los bienes con la infraestructura tecnolégica existente, la oportunidad de la
entrega, la calidad y el correcto funcionamiento de los equipos, asi como la
integridad y suficiencia de la documentacion requerida para su recibo e
incorporacién al inventario institucional.

En consecuencia, correspondera al contratista asumir los riesgos asociados al
suministro, la calidad, el transporte, la entrega y el cumplimiento de las condiciones
técnicas y contractuales a su cargo. Por su parte, la Gobernacion del Choco debera
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gestionar oportunamente las actuaciones, coordinaciones, y disponibilidades
institucionales que le correspondan. Cuando la materializacion de un riesgo pueda
obedecer a circunstancias atribuibles a ambas partes o ajenas a su control, su
tratamiento y las responsabilidades derivadas se determinaran atendiendo las
condiciones contractuales y la normativa aplicable.

3.10 LIMITACION A MIPYMES TERRITORIALES

Que el valor del Proceso de Contratacion es inferior a ciento veinticinco mil dolares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (el
umbral es de $ 511.708.497 valido hasta el 31 de diciembre de 2026). En
consecuencia, el presupuesto del proceso ($103.108.667) como no excede dicho
umbral puede limitarse a Mipymes nacionales, y para tal efecto la entidad y de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, convocé el
proceso a limitacion de mipymes.

La limitacion se hara conforme a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.2, del
Decreto 1082 de 2015, el cual fue modificado mediante el Decreto 1860 del 24 de

diciembre de 2021.

La Entidad Estatal limitara a las Mipyme con minimo un (1) afo de existencia, a la
fecha de inicio de la presente convocatoria de minima cuantia cuando se hayan
recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme para limitar la convocatoria a
Mipymes nacionales.

La entidad recibira estas solicitudes conforme al cronograma que se establezca en
la invitacion del presente proceso de minima cuantia.

Que de igual manera el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 senala que
las entidades estatales de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas
que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar

el contrato.

Que el principal fin de favorecer a las MiPymes (Micro, Pequeia y Medianas
Empresas) territoriales es el crecimiento y desarrollo econémico de la region,
impulsando la generacion de empleo, el aumento de la competitividad local y la

diversificacion econdémica.

Que un objetivo clave de favorecer a las MiPymes territoriales es el fortalecimiento
de las mismas contribuyendo al desarrollo de la region, al impulsar el crecimiento
de las empresas locales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por lo qu
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fortalecerlas contribuye a la reduccion del desempleo y a la mejora de los niveles
de vida de la poblacion.

Que, el  DANE (Departamento _Administrativo Nacional de Estadistica)
reporta que el departamento de Choco tiene el mayor indice de desempleo en
Colombia. En 2024, el DANE informé que Chocd tenia una tasa de desempleo del
15,9%, superando a Caqueta (13,9%) y Norte de Santander (12,8%).

Que, en concordancia con este indice de desempleo en el departamento, el Plan de
Desarrollo 2024-2027 “El Chocé en ruta hacia el Progreso” prioriza que una de las
problematicas del sector comercio e industria de nuestra region es el desempleo, la
falta de infraestructura empresarial urbana y rural; y la falta de apoyo economico y
acompafiamiento a los emprendedores micro. En consecuencia, una de las metas
para mitigar dicha situacién es la disminucién de la tasa de desempleo y para ello
la Gobernacion del Chocd propendera a fortalecer y favorecer los emprendimientos
y pequefias empresas de la region.

La decisién de limitar o no la convocatoria a MiPymes nacionales con domicilio
principal en el departamento del Choco es una facultad discrecional, pero la
Gobernacién en torno a los considerandos anteriores ha justificado de manera
amplia y racional la limitacion a mipymes territoriales del departamento, el presente
proceso, ya que el objetivo final de favorecer a las MiPymes territoriales es el
desarrollo econémico y social de la region, a través de la creacion de empleo, la
mejora de la competitividad, la diversificacion de la economia y la promocion de la
inclusién social.

En consecuencia, la Gobernacién hara uso de esta discrecionalidad dada las
razones expuestas y podra limitar el presente proceso a mipymes nacionales con
domicilio en la ciudad o departamento donde se va a ejecutar el contrato que se
derive de la invitacién conforme a los lineamientos del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

En la elaboracion de los estudios previos (costos), se consultaron diferentes
entidades (personas naturales y/o juridicas) cuya actividad comercial u objeto se
ajusta al de este proceso, y a partir de los valores suministrados por estas, se definio
el presupuesto oficial para este proceso contractual, tal y como es reglado en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. “Estudios y documentos previos”
del Decreto 1082 de 2015, el cual sefala: “El valor estimado del contrato y la
justificacion del mismo. Para establecer el Presupuesto Oficial que soporta el valor
estimado del contrato, se realizé un estudio de costos de mercado teniendo en
cuenta cotizaciones, se procedié a consolidar las cotizaciones obtenidas: La
Secretaria de Planeacion Y desarrollo Técnico Territorial solicité cotizacion a los
establecimientos de comercio que prestan tal actividad comercial con el fin de
realizar un estudio de mercado y tener precios de referencia de los servicios
requeridos, con las tres (3) cotizaciones obtenidas se procedio a promediar el valo&
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techo, lo cual a su vez arrojo el valor promedio del presupuesto: CIENTO TRES
MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($103.108.667) MICTE, el cual se encuentra soportado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7571 del 19 de octubre de 2026 por valor de
CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTAY SIETE
PESOS ($103.108.667) M/CTE, expedido por la coordinadora de Presupuesto de la
Entidad.

El valor techo promedio maximo que la entidad pagara por cada bien requerido es
el siguiente:

COTIZACION | COTIZACION | COTIZACION VU VT

ITEMS DESCRIPCION CANTIDAD y ) 3 sronedio | ProMEDIO
Computador de escritorio

1 Todo-en-Uno (AIO) de 1 8.330.000 7.950.390 8.032.500 | 8.104.296,67 | 8.104.296,67
alto desempeno
Computador de escritorio

2 Todo-en-Uno (AIO) 5 7.140.000 7.009.100 6.760.390 | 6.969.830,00 | 34.849.150,00
Escaner documental

3 profesional duplex de alto 1 4,641,000 4.676.700 4533.900 | 4.617.200,00 | 4.617.200,00
rendimiento
Router empresarial

4 | administrable de alto 6 2.142.000 2.159.850 2.052.750 | 2.118.200,00 | 12.709.200,00
rendimiento
Switch empresarial

5 administrable de alta 6 2.618.000 2.015.860 2.463.300 | 2.365.720,00 | 14.194.320,00
capacidad
Punto de acceso

6 |inalémbrico empresarial 6 1.309.000 1.145.375 1.249.500 | 1.234.625,00 | 7.407.750,00
administrable Wi-Fi 6

7 |Impresora lser| <4 5950000 | 5200913| 4938500 | 5.363.137,62| 5.363.137,62
monocromatica
Téner para impresora

8 |laser monocromatica HP 5 1.011.500 992.817 934.150 979.489,00 | 4.897.445,00
LaserJet M111w

g |Pantalla — interactva) 4 10829.000 | 11668902 10.400.600 | 10.966.167,33 | 10.966.167,33
profesional

TOTAL IVA
INCLUIDO 103.108.667

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucion del contrato sera de quince (15) dias habiles,
contados a partir de la firma del acta de inicio, sin que en ningin caso exceda el 31
de diciembre de 2026. El contrato terminara por cualquiera de las siguientes
causales, seglin ocurra primero: i) el vencimiento del plazo contractual establecido,
o ii) la entrega y recibo a satisfacciéon de la totalidad de los bienes y servicios
contratados.§\
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6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7571 del 19 de octubre de 2026 por
valor de CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE PESOS ($103.108.667) M/CTE, expedido por la jefa de Presupuesto de la
Entidad, con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026,
expedido por la coordinadora de presupuesto de la Gobernacién del Chocé.

Anexos:
1. Oficio solicitud que autoriza la Contratacién de proceso de minima cuantia
. Oficio solicitud de cotizaciones
Cotizaciones
CDP
Certificado de Plan de Compras
Estudio de mercado

O oA wN

Dado en Quibdd, a los 23 dias del mes dg octubre de 2026.

YESSICA LEO SQUERA BEST‘REPO
Secretaria de Planeac Desarrollo Etnico Territorial
Gobernacion del Chocéd

Elaboré: Niber A. Mos;we a | Revisé: José Eicnner Buenafios Aprobo: Yessica Leonor Mosqugra
Abogado- Contratista /"1 _ Profesional Universitario ¢ Secretaria de Planeacion y
Secretaria de Planeacion '*’/ iy Secretaria de Planeacion Desarrollo Etnico Territorial
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