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FUNCIONARIO QUE
PRESENTA EL ESTUDIO ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
“MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION A LA
OBJETO DEL lN’FRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRATO: TECNICA DE NAZARETH - SEDE CHAMEZA DEL MUNICIPIO
DE NOBSA.”.
FECHA: OCTUBRE 2026
No. PAA Version N°25
REGISTRO BP y P No.:
202500000039574
(SIAPLICA)
MODALIDAD DE
CONTRATACION MINIMA CUANTIA

ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO

OBJETO: ““MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE NAZARETH - SEDE CHAMEZA DEL MUNICIPIO DE
NOBSA".

1. ANALISIS GENERAL DEL MERCADO:

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
denominado Analisis del Sector Econémico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales,
dentro del cual se regula lo siguiente; “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el anlisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de Andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso”.

Asi mismo, mediante la expedicién del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la entidad Colombia
Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: *(...) c. El desarrollo y difusion de las politicas,
normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia (...)", razén por la cual el
27 de febrero de 2014, dicha entidad actualizé la “Guia para la Elaboracion de los Estudios de
Sector” (Versién G-EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, ‘(...) ser una guia para elaborar
los estudios del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién y para su analisis (...)".

La Constitucién Politica prevé en el Articulo 2° sefiala que son fines del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacién...”
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Para estos fines, establecié la estructura administrativa del estado, sefialando en su articulo 287
“Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de los
limites de la Constitucion y la ley. En tal virtud tendran los siguientes derechos: 1. Gobernarse por
autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas
nacionales”

Por su parte, el articulo 311 de la constitucion afirma que, “Al municipio como entidad fundamental
de la divisién politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

Asi mismo, al municipio como entidad fundamental en la division administrativa del estado, le
corresponde atender el cumplimiento de los fines del estado y la prestacion de servicios, a través
de la adquisicion de bienes y servicios, que acuerdo con el mandato textual del articulo 311 superior,
al Municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le
corresponde:

Prestar los servicios publicos que determine la ley;

Construir las obras que demande el progreso local;

Ordenar el desarrollo de su territorio;

Promover la participacién comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes;
Cumplir todas las funciones que le atribuya la Constitucion y las leyes.

o LON =

Constitucién Politica de Colombia. Ley 80 de 1993 Principios generales de la contratacion estatal,
Régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, Demas normas que modifiquen adicionen o
reglamenten las anteriores

Articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia, que establece como fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

Articulo 51 de la Constitucion Politica, que reconoce el derecho de todos los colombianos a una
vivienda digna.

Articulo 67 de la Constitucion Politica, que consagra la educacion como un derecho de la persona
y un servicio publico que tiene una funcién social.

Articulo 209 de la Constitucion Politica, que dispone que la funcion administrativa esté al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

Ley 1150 de 2007, mediante la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993.
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Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional.

Ley 715 de 2001, respecto de las competencias de las entidades territoriales en materia de
educacién y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién.

Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012, en relacion con las competencias de los municipios para
promover el desarrollo integral de su territorio y adelantar programas de mejoramiento de las
condiciones de vida de la comunidad.

La presente contratacién se justifica en la necesidad de atender dos probleméticas de interés social
identificadas por la Administracion Municipal:

Mejoramiento de la infraestructura educativa: La cocina de la Institucién Educativa Técnica de
Nazareth — Sede Chameza presenta deficiencias y deterioro en su infraestructura, situacién que
afecta las condiciones de salubridad, seguridad y funcionalidad requeridas para la adecuada
preparacién y manipulacién de alimentos destinados a la poblacién estudiantil. La intervencion
permitira contar con espacios aptos y seguros, contribuyendo al bienestar de los estudiantes y al
fortalecimiento de las condiciones para la permanencia escolar.

Atencién a poblacién vulnerable: Se identificé una familia en condicién de vulnerabilidad cuyas
condiciones de habitabilidad son deficientes y representan riesgos para la salud, la seguridad y la
calidad de vida de sus integrantes. El mejoramiento de la vivienda permitira garantizar condiciones
minimas de habitabilidad, dignidad y bienestar, en cumplimiento de los fines sociales del Estado y
de las competencias del municipio en materia de atencién a poblacion vulnerable.

Cumplimiento de los fines esenciales del Estado: La Administracion Municipal tiene el deber de
garantizar la prestacion eficiente de los servicios a su cargo, promover el bienestar general y mejorar
la calidad de vida de la poblacién, conforme a los articulos 2 y 209 de la Constitucion Politica.

Imposibilidad de ejecucién directa: El municipio no cuenta con el personal operativo, los equipos ni
la capacidad técnica suficiente para ejecutar directamente las obras requeridas, por lo que resulta
necesario acudir a un proceso de contratacién que permita contar con un contratista idéneo para la
ejecucion de las actividades.

En consecuencia, la contratacién es necesaria y procedente, ya que permite atender necesidades

prioritarias de la comunidad, garantizar condiciones adecuadas de infraestructura educativa y
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién en situacion de vulnerabilidad.

ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo con el DANE, para el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construccion
decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025°".

Esta dindmica se explica, segun la tabla que se anexa a continuacion:

Construccién. Tasas de crecimiento en volumen’. Primer trimestre 2026°".
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie ¢ tonal
original efecto estacn.ona y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026”1/ 2026”1/
20251 20251V
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y e 55
obras de ingenieria civil’ ; =5
Construccion 54 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T

“preliminar

'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil

‘Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con CIDEY&dOF&'S?

Adicionalmente, esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio ptblico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Valor agregado por actividad econémica. Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026pr
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad economica calendario
Anual Trimestral
202671/ 20261/
2025%- 2025P".1v
Agricuitura, ganacderia, caza, silvicultura y pesca -14 -0.5
Explotacion de minasy canteras -01 08
ndustrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas. vapor y aire acongicionado’ 25 a3
Construccion 54 -46
Comercio al por mayor y al por menor® 29 02
nformacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 28 22
Activicades inmobiliarias 20 as
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 22 Q5
Administracion publica, defensa, educacion y salug® 5.7 3
Actividades artisticas, dg entretenimiento y recreacion y otras " 3%
actividades de servicios” =
Valor agregado bruto 22 06
mpuestos menos subvenciones sobre los productes 22 09
Producto Interno Bruto 22 06

Fuente: DANE PI2_T

vidacdes de senvicios; Activi

o giferenciadas ce los hog

Transporte y

En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto
al mismo periodo de 2025 (ver tabla anterior). Las actividades econémicas que mas contribuyen a

la dinamica del valor agregado son:

- Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién: Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye

0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

- Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion

anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

- Industrias manufactureras crece 2,3%.

- Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.

ANALISIS DE LA DEMANDA:

Este numeral tiene como propésito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio
clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o
utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizé una busqueda en el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica (SECOP), Identificando entidades estatales que hayan
realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su anélisis para el
presente estudio del sector. Los resultados de esta blsqueda se presentan a continuacion:

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE NOBSA: Segun el modelo de abastecimiento
estratégico, el analisis de la demanda que se presenta para el Municipio de Nobsa es la siguiente:

ANALISIS DE LA DEMANDA @ atras |
1 - ’————— — . ) Reiniciar
Gasto Mensual | s7 v:; :::ﬂ;n 677 ‘ Gasto Anual Li_'i&}’;(—;?@

| =2

Seleccione la Fecha

falor Total

i
|
1

i it

~” —Nombre de
|

!
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Cantidad de contratos - Mensual

Cantidad de contratos

Valor Total Estimado por Familia

2 Familia

Cantidad de contratos - Anual

Afo

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

rucciOn Oe egifeaciones no residenciaies

-Senicosced

7211 . Senicios Ce COrstracCOr de eaifcaciores resicencaes

7218 $7.082.16031.677  100.00%

Plataforma;

Nombre de Entidad (plataforma)

Seleccione una categoria:

Valor contratado:

Contratos

50 $4208 027 761836

Modalidad de seleccion

1845 $3.018.123854128  4256%
3998 $2188.063833.755  30.57%
1122 $1229.014860758  17.47%
165 $569.542392340  804%
76 $57.015270639 137

7216 S7.082160.311677  100.00%

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Namero de Contratos del | | Origen del Proveedor
Proveedor i Foecier ! it s e
: 5 | | identificado
seleccionado $7,09 hill. | 7216 | Dide
Valor Total Estimado por Proveedores Nimero de Contratos por Proveedores
[ sesem ] SRR
[ Sozea] TR RO
(s ] S T
: s H e
3 = B T VB
H e A
& =] & T
-,y i)
= SRR
(= LN
1 TR

Vator Total Estimads

Nimers de Cantratos
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Valor Total Estimado por Origen de Proveadores Origen de Proveedores

valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE NOBSA: Se consultaron en la pagina del SECOP

|'Y SECOP |l procesos iguales o similares, en la entidad estatal; y se encontraron los procesos
relacionados a continuacion;

TIPO DE |NUMERO

PROCES |DEL OBJETO CUANTIA
0 PROCESO

Seleccion MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Abreviada DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS

de Menor| MN-SAMC- | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
Cuantia | 007-2025 MUNICIPIO, JARDIN SOCIAL NOBSANITOS Y

(Ley 1150 CENTRO GEORONTOLOGICO DE NOBSA
de 2007)

$ 361.909.639,04

DOTACION DE MENAJE PARA LAS COCINAS DE
LOS RESTAURANTES ESCOLARES Y JARDIN
SOCIAL ~ NOBSANITOS, MOBILIARIO Y
MATERIALES PEDAGOGICOS Y TECNOLOGICOS | $ 700.415.890

Seleccion
Abreviada
de Menor | MN-SASI-
Cuantia | 012-2025

(Ley 1150 PARA  LOS DIFERENTES =~ PROGRAMAS
de 2007) EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NOBSA.
ANALISIS DE LA OFERTA:

Estan en capacidad de presentar el servicio solicitado, todas aquellas Empresas, legalmente
constituidas y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de
servicios se encuentre el objeto requerido por esta Entidad.
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Precisando lo anterior, la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente
contratacién puede ser comercializada por:

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Personas naturales o juridicas que cuenten con la capacidad
operativa y administrativa, ademéas de estar debidamente constituida para la presentacion de este
servicio.

PRECIOS DEL MERCADO: El sondeo de mercado realizado se basa en cotizaciones realizadas
proveedores de este tipo de bienes y servicios en la region.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: Seran los de los precios de mercado.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: No existen consto de oportunidad a los que la administracién pueda
acceder favorablemente.

COSTOS INDIRECTOS: Los costos adicionales que seran asumibles por el futuro contratista
pueden ser: pélizas, certificaciones, pago de salarios y pago de prestaciones sociales.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: Los servicios a contratar se encuentran en
el mercado nacional y extranjero, y se encuentran disponibles para su prestacion en Colombia.

Seglin el modelo de abastecimiento estratégico, el analisis de la OFERTA que se presenta para el
Municipio de Nobsa es la siguiente:

ANALISIS DE LA OFERTA © awas |
‘4"“ , il )

Gasto Mensual |

5 ‘ Gasto Anual | EIRAS: [ = I
| - - CIOn:! 0

. 1
i

valor Total

e

Cortratos Tou!
Cantidad de contratos - Mensual | 753 Cantidad de contratos - Anual

antictad de contratos
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Valor Contratacién

) $127,22 mil Ml

Numero de Contratos

733

Numero de Proveedores

491 15

.

Valor Total Est

Valor Total Estimado por Proveedor

Nombre de Proveedor

Documento de Proveedor ( Plataforma) |

i

Valor Total Estimado por Proveedor

Cantidad de Contratos con proveedores

plurales en SECOP Il

Valor contratado:

027 751 838

Modalidad de seleccion

Valer Toral Estmags

Namero de Contratos por Proveedor

TR SRR TREE
sz
o]

Numero de Contratos

de

Valor de Contratos con proveedores Valor Total por

plurales en SECOP 1

Tipo: @02 &1c.73 @5 eanenis

Valor Total Estimado por Entidad

Departamento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

Nombre de Entidad (platatorma)
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125 $59.425096691  4676%
2 $1348591738 108%

2 $91338511.123 7.18%
85 $19.412.470227  1526%
52 $8.176.457.763  643%
17 $12310.828.935  10.46%
264 $9528029.028  7.5a%
$16.500.000  001%

4 §705625867  055%
52 $1012960646  315%
8 $650.445956  051%

§716 - Entrega ce senvicios 08 16¢n0 03 Ce informacion 21 s 1.08% 21 $1378405722 1.08%
Total 723 $127220032692  100.00% 733 $127.220.033.692  100,00%

o +COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES ESTE SERVICIO?:
DEPARTANE
TIPO DE NTO o
PROCES ggggggooﬂ ENTIDAD | OBJETO MUNICIPIO | CUANTIA
) DE
EJECUCION
ALCALDI
A  DEL|OBRAS DE|M ALCALDIA
DISTRITO | MEJORAMIENTO, DEL
oresentac TURISTIC | MANTENIMIENTO Y| DISTRITO
Presentacl | | p.sED-003- |0 v|ADECUACION EN LAS|TURISTICO Y |$22.549.616.70
o O0|2025 CULTURA | INSTITUCIONES CULTURAL |6

L DE | EDUCATIVAS  OFICIALES | DE
CARTAG |DEL DISTRITO DE | CARTAGENA

ENA DE | CARTAGENA DE INDIAS
INDIAS
CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DEL
Fase de MUNICIPI ESPACIO PUBLICO
. Seleccion o DE COMPLEMENTARIO  DEL | MUNICIPIO $3.177.148.666
(Presentac | L-013-2023 SOGAMO COMPLEJO DEPORTIVO | DE 67' T
ion de SO EL SOL EN EL MUNICIPIO | SOGAMOSO
ofertas)) DE SOGAMOSO
DEPARTAMENTO DE
BOYACA

5.5 ANALISIS ECONOMICO DEL MERCADO

El presupuesto oficial estimado para el presente contrato corresponde a VEINTINUEVE MILLONES
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($29.050.886,00) incluidos
todos los impuestos, tasas, contribuciones, AlU y descuentos de caracter municipal y nacional, y
costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve, en los cuales incurra el contratista
para cumplir cabalmente con el objeto contractual.
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SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboracién de cada uno de
los analisis de precios unitarios realizados por el Municipio de Nobsa.

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

a) Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal.

b) Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa,
retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio
de Nobsa no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

c) Para el célculo de las cantidades de obra se tuvo encuentra los estudios realizados por la
Secretaria de Infraestructura del municipio de Nobsa.

La estructuracion de los Analisis de Precios Unitarios (APU) que soportan el presupuesto oficial del
presente proyecto se realizé con fundamento en una metodologia de referenciaciéon de precios que
garantiza la trazabilidad y el sustento técnico de cada uno de los componentes que integran las
actividades presupuestadas.

Como fuente principal de informacion, la Entidad adopt6 los precios de referencia contenidos en
la Cartilla de Precios de la Gobernacion de Boyaca — Resolucién No. 033 de 2026, por
corresponder al instrumento técnico vigente durante la etapa de formulacién y estructuracion del
proyecto.

Lo anterior permite concluir que la totalidad de los Analisis de Precios Unitarios que conforman el
presupuesto oficial fueron elaborados con base en fuentes técnicas verificables y en informacién de
mercado debidamente soportada, garantizando la consistencia metodol6gica de la estructura de
costos y la adecuada sustentacion de los valores unitarios adoptados para la ejecucion del proyecto.

Para la estructuracion de los costos indirectos asociados al presupuesto del proyecto, la Entidad
adopté como fuentes de referencia técnica y economica la Cartilla de Precios de la Gobernacion
de Boyaca — Resolucion No. 033 de 2026.

Los componentes contemplados dentro del célculo del AIU (Administracion, Imprevistos y Utilidad)
fueron estructurados considerando las condiciones propias de ejecucion del proyecto, la
complejidad técnica de las actividades, los requerimientos administrativos, operativos y logisticos
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, tomando como referente los parametros y
estructuras de costos reconocidas en la Cartilla de Precios de la Gobernacién de Boyaca.

En el APU correspondiente al suministro e instalacion de la bomba, se tuvieron en cuenta las dos
cotizaciones allegadas como soporte del estudio de mercado para el insumo, tomando como
referencia los valores ofertados por los proveedores y determinando a partir de estos el valor
utilizado para la estructuracion del APU. De esta manera, el valor incorporado en el analisis
corresponde al resultado del andlisis conjunto de las cotizaciones disponibles, garantizando que el
precio utilizado cuente con soporte comercial y guarde correspondencia con las condiciones del
mercado para el elemento requerido

En consecuencia, los valores adoptados para los costos indirectos cuentan con soporte técnico y
econémico verificable, permitiendo asegurar la coherencia de la estructura presupuestal y la
adecuada sustentacion de los costos incorporados en el presupuesto oficial.

Calle 6 No. 9 — 01 Parque Principal Palacio Municipal — Cédigo Postal 152280
Teléfonos: 7773126 - 7773127 "y
www.nobsa-boyaca.gov.co 9

modelo integrado
de planeacion
ygestion




UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION DEL RIESGO

Y CAMBIO CLIMATICO CODIGO: UAGRCC-161

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL VERSION: 03

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION Pégina 15 de 19

NIT. 891855222-0 TIPO DE DOCUMENTO: ESTUDIO DE CONVENIENCIA

Y OPORTUNIDAD FECHA: 23-08-2021

6.ANALISIS TECNICO
Descripcion del proyecto

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion objeto del presente estudio previo se
fundamenta en lo siguiente:

La Constitucién Politica prevé en el Articulo 2° sefiala que son fines del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion...”

Para estos fines, estableci6 la estructura administrativa del estado, sefialando en su articulo 287
“Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de los
limites de la Constitucién y la ley. En tal virtud tendran los siguientes derechos: 1. Gobernarse por
autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas
nacionales”

Por su parte, el articulo 311 de la constitucion afirma que, “Al municipio como entidad fundamental
de la divisién politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Asi mismo, al municipio como entidad fundamental en la divisién administrativa del estado, le
corresponde atender el cumplimiento de los fines del estado y la prestacion de servicios, a traves
de la adquisicién de bienes y servicios, que acuerdo con el mandato textual del articulo 311 superior,
al Municipio, como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le
corresponde:

a) Prestar los servicios publicos que determine la ley;

b) Construir las obras que demande el progreso local;

c) Ordenar el desarrollo de su territorio;

d) Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes;

e) Cumplir todas las funciones que le atribuya la Constitucion y las leyes.

En primer lugar, se evidenci6 que la cocina de la Institucion Educativa Técnica de Nazareth — Sede
Chémeza presenta deterioro en algunos de sus componentes fisicos y locativos, situacién que limita
el adecuado desarrolio de las actividades relacionadas con la preparacion y manipulacion de
alimentos destinados a la poblacién estudiantil. Las deficiencias en la infraestructura pueden
generar riesgos sanitarios, afectar las condiciones de seguridad de los usuarios y dificultar la
adecuada prestacion del servicio educativo complementario, especialmente el relacionado con la
ejecucion del Programa de Alimentacién Escolar (PAE).

En consecuencia, se hace necesario adelantar actividades de mantenimiento y/o adecuacion de la
infraestructura de la cocina, con el prop6sito de garantizar espacios seguros, funcionales y acordes
con las condiciones minimas de salubridad e higiene exigidas para la preparacion de alimentos,
contribuyendo al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento de la permanencia escolar.

La ejecuciéon del presente contrato permitira satisfacer una necesidad de interés general, al
garantizar mejores condiciones de infraestructura para la prestacion de servicios educativos, en
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concordancia con los fines esenciales del Estado establecidos en el articulo 2 de la Constitucién
Politica, los principios de la funcién administrativa previstos en el articulo 209 de la misma y las
competencias asignadas a las entidades territoriales en materia de educacién e infraestructura
social.

7.PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOCE
(12) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

8.CONCLUSIONES

Analizadas las condiciones del mercado, las diferentes formas de contratacion que se han realizado
en los Ultimos afios y la tabulacion de cotizaciones con las que cuenta el Municipio de Nobsa para
dar cumplimiento al desarrollo del presente objeto contractual y considerando que el servicio
requerido se encuentra contemplado dentro de los pliegos tipos sector social, es imperioso
desarrollar la seleccién objetiva de conformidad con la modalidad de minima cuantia, bajo los
parametros de pliego tipo.

SegUn el analisis del sector se confirma que existen sociedades, en el Departamento de Boyaca,
los cuales cumplirian con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad para el desarrollo del
presente contrato, ya que estos posibles proveedores contarfan con una experiencia en el sector a
contratar.

De otra parte, se tiene que los requisitos, tanto de experiencia, corresponderan a los definitivos en
el pliego tipo del proceso, establecidos por Colombia Compra Eficiente.

9.ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS: De acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, el mecanismo de cobertura del riesgo que el
MUNICIPIO DE NOBSA exigira al futuro contratista, sera la garantia a través de (i) un contrato de
seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo, o (iii) garantia bancaria, expedida por un
banco o compafiia de seguros legaimente establecidos en Colombia con la aprobacion de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La garantia cubrira los riesgos derivados de las obligaciones legales o contractuales, para lo cual,
elcontratista debera constituir GARANTIA UNICA a favor del MUNICIPIO DE NOBSA con NIT

891.855.222-0, que cubra los siguientes amparos:

Caracteristica Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (ii) patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.

S|

Asegurado/ Municipio de Nobsa identificado con el NIT 891855222-0
beneficiario
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Caracteristica

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Condicién

Amparo

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y de la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Vigencia

Hasta la
liquidacion del
contrato

Valor Asegurado

Es requerida por
una cuantia
equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%)
del valor total del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) aflos
mas.

Por una cuantia igual al
cinco por ciento (5%)
del valor total del
contrato,

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccién

Dos (02) afios
posteriores a la
entrega de la obra

Es requerida por
una cuantia
equivalente al veinte

por ciento (20%) del
valor  total  del
contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razédn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal. Cuando el
contratista sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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Caracteristica

Clase

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
péliza para Entidades, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurados

Municipio de Nobsa identificada con el NIT 891855222-0

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT
y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLV

Vigencia

12 dias

Beneficiarios

Terceros afectados y Municipio de Nobsa identificada con el NIT
891855222-0

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

JUSTIFICACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA
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Una vez analizada la complejidad técnica del proyecto y atendiendo a las caracteristicas especificas
de la obra, se concluye que no resulta necesario mantener la garantia de estabilidad y calidad por
el término maximo de cinco (5) afios. En efecto, el alcance fisico del contrato es limitado y no
involucra estructuras de gran envergadura, sino actividades de menor complejidad como la
adecuacién de espacios de cocina, donde el principal factor de desgaste corresponde a los
acabados de pintura, los cuales requieren mantenimiento periédico por el uso cotidiano del area.
Por lo anterior, y con fundamento en la justificacion técnica del experto en la materia, se determina
que la vigencia adecuada de la garantia es de dos (2) afios, plazo suficiente para cubrir riesgos
razonables de estabilidad y calidad de la obra, en concordancia con la normativa aplicable y las
condiciones reales del proyecto.

10.SUPERVISION:

El control, vigilancia y seguimiento a la ejecucion del contrato, La supervisién de la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTAYy a favor del Municipio de Nobsa,
estarda a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y
VALORIZACION.

En todo caso el supervisor y contratista tendran a su cargo las responsabilidades descritas en los
articulos 82 y s.s. de la ley 1474 de 2011, como en los manuales de contratacion, supervision e
interventoria vigentes en la Entidad, debiendo para ello verificar los informes, hacer seguimientos a
las actividades y ejecucién contractual, especialmente en los controles de caracter financiero,
contable, técnico, administrativo y juridico:

o Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecucion.

e Suscribir acta de inicio del contrato y demas actas derivadas de la ejecucion del contrato.

o Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucién del contrato y las fechas de
cumplimiento.

o Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones
contenidas en contrato.

e Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito
previo para cada uno de los pagos.

o Hacer seguimiento y aprobar los informes que deba rendir el contratista junto con los
soportes de cada uno.

o \Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista de la obligacion de pagar
oportunamente y en los montos legales, sus aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud y Pensiones.

e Liquidar el contrato, suscribiendo con el delegado para la contratacion las actas

correspondientes.
-
A AN CARAVIJA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACION
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