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Ítem Descripción de la actividad o bien Unidad Cantidad
Valor unitario SIN IVA 

($)
% IVA

Valor unitario CON IVA 

($)
Valor total ($) Control

1.1
Suministro e instalación de manto o cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante en 

cubierta, sobre superficie limpia e imprimada, con traslapos mínimos de 5 cm.
M² 8 $ 62.802 0% $ 62.802 $ 502.413 OK

1.2
Sellado de traslapos, caballetes, remates y perforaciones de tornillería en cubierta, con 

sellante poliuretano o cinta bituminosa, incluida limpieza previa de la superficie.
ML 1 $ 38.090 0% $ 38.090 $ 38.090 OK

1.3
Retiro y reposición de teja en el mismo material, calibre y color de la existente, incluidos 

fijaciones, arandelas de sello y retiro de la teja retirada.
M² 18 $ 110.336 0% $ 110.336 $ 1.986.048 OK

1.4
Impermeabilización de viga canal, incluida limpieza, retiro de material desprendido, 

imprimación, aplicación de impermeabilizante y sellado de juntas y uniones con bajantes.
ML 50 $ 120.042 0% $ 120.042 $ 6.002.080 OK

1.5
Limpieza y desobstrucción de canal de aguas lluvias, con retiro de material vegetal y 

sedimentos y verificación de pendiente y libre flujo.
ML 36 $ 22.400 0% $ 22.400 $ 806.400 OK

1.6 Limpieza y desobstrucción de bajante de aguas lluvias, incluida prueba de flujo libre. ML 24 $ 56.000 0% $ 56.000 $ 1.344.000 OK

1.7
Suministro e instalación de bajante en PVC de 4", incluidos accesorios, abrazaderas y 

anclajes.
ML 24 $ 76.874 0% $ 76.874 $ 1.844.966 OK

1.8
Limpieza, desobstrucción y lavado de caja de inspección / tanque subterráneo, incluido 

retiro y disposición final de residuos y cambio de tapa metálica con manija.
UND 2 $ 99.309 0% $ 99.309 $ 198.618 OK

1.9
Resane de muros y cielos rasos afectados por humedad: retiro de pintura y estuco 

desprendido, aplicación de estuco, lijado y preparación de superficie.
M² 40 $ 23.528 0% $ 23.528 $ 941.120 OK

1.10
Mano de obra para aplicación de pintura en muros y cielos rasos interiores, mínimo dos (2) 

manos, sobre superficie previamente preparada.
M² 40 $ 21.664 0% $ 21.664 $ 866.560 OK

1.11
Mano de obra para aplicación de pintura en fachada y elementos exteriores, mínimo dos (2) 

manos, incluido andamio y/o equipo de trabajo en alturas.
M² 255 $ 31.742 0% $ 31.742 $ 8.094.312 OK

1.12
Mantenimiento y pintura de estructuras y carpintería metálica: retiro de óxido, anticorrosivo 

(una mano) y acabado en esmalte (dos manos).
M² 150 $ 201.941 0% $ 201.941 $ 30.291.120 OK

calle 132A#19-43 Bogotá

CUADRO 1. Mantenimiento preventivo y correctivo locativo de la sede
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1.13
Suministro e instalación de lámina de cielo raso, en el mismo material y dimensión de la 

existente, incluida perfilería de soporte cuando se requiera.
M² 20 $ 153.618 0% $ 153.618 $ 3.072.352 OK

1.14
Ajuste, nivelación y mantenimiento de hoja de puerta, incluidos bisagras, topes y lubricación 

de herrajes (3 en vidrio y 1 metálica).
UND 4 $ 1.440.000 0% $ 1.440.000 $ 5.760.000 OK

1.15
Mano de obra para desmonte e instalación de chapa o cerradura, incluida entrega de llaves 

al supervisor.
UND 2 $ 136.000 0% $ 136.000 $ 272.000 OK

1.16
Mano de obra para desmonte e instalación de grifería de lavamanos, incluidas mangueras 

de acople y accesorios de conexión.
UND 2 $ 76.370 0% $ 76.370 $ 152.739 OK

1.17
Mano de obra para desmonte e instalación de grifería de lavaplatos, incluidos kit de 

instalación y accesorios de conexión.
UND 1 $ 76.370 0% $ 76.370 $ 76.370 OK

1.18
Corrección de fuga o taponamiento en punto hidrosanitario, incluidos accesorios menores, 

sellantes y prueba de estanqueidad.
UND 4 $ 858.739 0% $ 858.739 $ 3.434.957 OK

1.19
Desmonte de luminaria existente, incluidos empaque, marcación, registro fotográfico y 

entrega al Almacén de la Entidad.
UND 12 $ 25.712 0% $ 25.712 $ 308.544 OK

1.20
Montaje e instalación de luminaria LED, panel o reflector, incluidos soportes, conexionado y 

prueba de encendido, conforme al RETIE y al RETILAP.
UND 16 $ 304.512 0% $ 304.512 $ 4.872.192 OK

1.21
Desmonte e instalación de tomacorriente, interruptor o placa, incluidos conexionado, 

verificación de polo a tierra y prueba de funcionamiento.
UND 21 $ 95.160 0% $ 95.160 $ 1.998.360 OK

1.22
Suministro e instalación de canaleta para conducción de cableado, incluidos accesorios, 

uniones y fijación.
ML 8 $ 123.709 0% $ 123.709 $ 989.670 OK

1.23

BOLSA para actividades locativas menores no previstas, autorizadas por la supervisión 

(valor fijado por la ESAP: diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, IVA incluido – 

no modificable; se paga solo lo ejecutado y autorizado por la supervisión).

GLB 1 $ 22.684.377 0% $ 22.684.377 $ 22.684.377 OK

1.24
Sellamiento del punto de ingreso de agua en el Aula 2, en la parte superior del muro, 

mediante bloque u otro material equivalente, incluidos pañete, acabado y sellado perimetral.
M² 6 $ 179.024 0% $ 179.024 $ 1.074.144 OK

$ 97.611.431 COMPLETO

Ítem Descripción de la actividad o bien Unidad Cantidad
Valor unitario SIN IVA 

($)
% IVA

Valor unitario CON IVA 

($)
Valor total ($) Control

2.1
Mantenimiento preventivo general a unidad manejadora (interior) de aire acondicionado 

central tipo paquete marca YORK, conforme al protocolo del anexo técnico.
UND 1 - 0% - - OK

2.2
Mantenimiento preventivo general a unidad condensadora (exterior) de aire acondicionado 

central tipo paquete marca YORK, conforme al protocolo del anexo técnico.
UND 1 - 0% - - OK

CUADRO 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados

SUBTOTAL CUADRO 1
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2.3 Mantenimiento preventivo a unidad condensadora (exterior) tipo mini split de 36.000 BTU/h. UND 4 $ 1.618.400 0% $ 1.618.400 $ 6.473.600 OK

2.4 Mantenimiento preventivo a unidad manejadora (interior) de equipos tipo split. UND 11 $ 1.180.480 0% $ 1.180.480 $ 12.985.280 OK

2.5 Mantenimiento preventivo a unidad condensadora (exterior) de equipos tipo split. UND 11 $ 1.618.400 0% $ 1.618.400 $ 17.802.400 OK

2.6 Limpieza de tarjeta main electrónica de equipo de aire acondicionado. UND 11 $ 571.200 0% $ 571.200 $ 6.283.200 OK

2.7
Mantenimiento correctivo del sistema central tipo paquete YORK: solución de ruidos, 

cambio de rodamientos de motor, cambio de correas y adecuación de ductos.
UND 1 - 0% - - OK

2.8
Mantenimiento correctivo con detección y corrección de fuga, incluidos vacío, carga de gas 

refrigerante y prueba de estanqueidad y presión.
UND 15 - 0% - - OK

2.9
Mantenimiento correctivo de tubería y desagüe de equipo con goteos o filtraciones, incluida 

solución de desagüe en pared o piso.
UND 4 $ 2.284.800 0% $ 2.284.800 $ 9.139.200 OK

2.10
Suministro e instalación de aislamiento térmico para tubería de refrigerante expuesta a la 

intemperie, con protección UV.
ML 12 $ 685.440 0% $ 685.440 $ 8.225.280 OK

2.11 Suministro de pipeta de gas refrigerante R-410A. UND 2 $ 285.600 0% $ 285.600 $ 571.200 OK

2.12 Suministro de pipeta de gas refrigerante R-22. UND 1 $ 761.600 0% $ 761.600 $ 761.600 OK

2.13 Suministro e instalación de tubo de desagüe para aire acondicionado. ML 15 $ 685.440 0% $ 685.440 $ 10.281.600 OK

2.14

BOLSA para repuestos y actividades correctivas no previstas de aires acondicionados, 

autorizadas por la supervisión (valor fijado por la ESAP: diez por ciento (10 %) del valor 

total del contrato, IVA incluido – no modificable; se paga solo lo ejecutado y autorizado por 

la supervisión).

GLB 1 $ 22.684.377 0% $ 22.684.377 $ 22.684.377 OK

$ 95.207.737 COMPLETO

Ítem Descripción de la actividad o bien Unidad Cantidad
Valor unitario SIN IVA 

($)
% IVA

Valor unitario CON IVA 

($)
Valor total ($) Control

3.1
Revisión, diagnóstico técnico y pruebas de funcionamiento de la unidad condensadora del 

sistema central, con emisión de informe técnico.
UND 1 $ 2.284.800 0% $ 2.284.800 $ 2.284.800 OK

3.2

Suministro, instalación y puesta en marcha de unidad condensadora nueva, conforme a las 

especificaciones técnicas mínimas del anexo. Incluye desmonte, embalaje y entrega de la 

unidad existente al Almacén.

UND 1 $ 19.153.958 0% $ 19.153.958 $ 19.153.958 OK

$ 21.438.758 COMPLETO

Ítem Descripción de la actividad o bien Unidad Cantidad
Valor unitario SIN IVA 

($)
% IVA

Valor unitario CON IVA 

($)
Valor total ($) Control

4.1 Pintura vinilo tipo 1 súper lavable para interiores, color blanco. Caneca de 5 galones. CAN 5 $ 511.726 19% $ 608.953 $ 3.044.767 OK

4.2 Estuco plástico acrílico listo para uso, interior y exterior. Caneca de 5 galones. CAN 2 $ 155.815 19% $ 185.420 $ 370.840 OK

CUADRO 3. Diagnóstico y reposición de unidad condensadora

SUBTOTAL CUADRO 2

SUBTOTAL CUADRO 3

CUADRO 4. Suministro de elementos, insumos y herramientas de ferretería



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP · DIRECCIÓN TERRITORIAL META

Lugar: Carrera 31A No. 34A-23, Barrio San Fernando, Villavicencio (Meta) · Plazo: hasta el 10 de diciembre de 2026 · Precios unitarios fijos, sin reajuste

FORMATO DE COTIZACIÓN – SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA

4.3 Pintura esmalte sintético tipo 1 para exterior, color gris plata. Galón. GAL 3 $ 146.292 19% $ 174.088 $ 522.264 OK

4.4 Cemento blanco. Bulto de 20 kg. BTO 1 $ 49.875 19% $ 59.351 $ 59.351 OK

4.5 Lámpara LED tipo panel 60 x 60 cm, 48 W, luz fría, multivoltaje, con driver. UND 5 $ 118.915 19% $ 141.508 $ 707.542 OK

4.6 Pintura esmalte 3 en 1 (anticorrosivo, sellador y acabado), blanco mate. Galón. GAL 2 $ 136.770 19% $ 162.756 $ 325.512 OK

4.7 Reflector LED 50 W, luz cálida, 4.500 lúmenes, IP65, para exterior. UND 2 $ 41.543 19% $ 49.436 $ 98.872 OK

4.8 Pintura mate de alta consistencia para paredes interiores, lavable, azul marino. Galón. GAL 3 $ 118.915 19% $ 141.508 $ 424.525 OK

4.9 Reflector LED tipo tableta 400 W, 6.500 K, IP65, para exterior. UND 3 $ 416.618 19% $ 495.775 $ 1.487.325 OK

4.10
Soldador inversor 200 A, 110/220 V, ciclo de trabajo 40 %, con porta electrodo, pinza de 

tierra y careta.
UND 1 $ 759.315 19% $ 903.585 $ 903.585 OK

4.11 Disolvente industrial. Envase de 1 litro, con hoja de seguridad. LT 5 $ 46.304 19% $ 55.102 $ 275.509 OK

4.12 Tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 120 V, blanco, con certificado RETIE. UND 15 $ 17.736 19% $ 21.106 $ 316.588 OK

4.13 Interruptor sencillo 10 A - 120 V, blanco, con certificado RETIE. UND 6 $ 17.736 19% $ 21.106 $ 126.635 OK

4.14 Panel LED 120 x 30 cm, 48 W, multivoltaje, luz fría, 3.840 lúmenes, con driver. UND 6 $ 130.818 19% $ 155.673 $ 934.040 OK

4.15 Rodillo profesional de 9" en felpa acrílica, con mango. UND 4 $ 18.926 19% $ 22.522 $ 90.089 OK

4.16
Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante, 1,2 mm, 10 cm x 10 m, con aluminio o 

protección UV.
RLL 2 $ 34.401 19% $ 40.937 $ 81.874 OK

4.17 Pintura anticorrosiva color negro. Galón. GAL 1 $ 140.341 19% $ 167.005 $ 167.005 OK

4.18 Chapa redonda cromada para alcoba, con tres (3) llaves, para puerta metálica. UND 2 $ 20.117 19% $ 23.939 $ 47.878 OK

4.19 Placa para interruptor de tres (3) módulos, color plata. UND 15 $ 21.307 19% $ 25.355 $ 380.330 OK

4.20
Grifería mezcladora para lavaplatos, cromada, cuello de cisne flexible, manija tipo palanca 

de 8".
UND 1 $ 80.824 19% $ 96.180 $ 96.180 OK

4.21 Grifería sencilla para lavamanos, acabado cromado. UND 2 $ 35.591 19% $ 42.353 $ 84.707 OK

4.22 Canaleta en PVC autoextinguible 12 x 9 mm, con adhesivo, sin división. UND 6 $ 8.689 19% $ 10.340 $ 62.043 OK

4.23 Candado de 50 mm, cuerpo en acero, tipo alemán, con dos (2) llaves. UND 4 $ 41.543 19% $ 49.436 $ 197.743 OK

4.24 Brocha en cerda mona, cabo de madera o plástico, de 1 1/2". UND 5 $ 9.404 19% $ 11.190 $ 55.952 OK

4.25 Pistola de calafateo de 9", alta resistencia, tipo esqueleto. UND 2 $ 41.543 19% $ 49.436 $ 98.872 OK

4.26 Kit de instalación para lavaplatos, con sifón, mangueras y accesorios de conexión. UND 2 $ 66.540 19% $ 79.182 $ 158.365 OK

4.27 Pintura esmalte para estructura metálica, color gris. Galón. GAL 2 $ 237.948 19% $ 283.158 $ 566.317 OK

4.28 Brocha en cerda mona, cabo de madera o plástico, de 4". UND 5 $ 23.688 19% $ 28.188 $ 140.942 OK

4.29 Silicona multiuso de curado neutro, antihongo, transparente. Cartucho de 280 ml. UND 6 $ 48.685 19% $ 57.935 $ 347.609 OK

4.30 Flexómetro de 5 m, cinta metálica y freno. UND 2 $ 29.639 19% $ 35.271 $ 70.542 OK

4.31 Rodillo en felpa de 6,5", con mango. UND 3 $ 11.891 19% $ 14.151 $ 42.453 OK

4.32 Cinta de enmascarar azul con protección UV, 14 días, 50 m x 25 mm. UND 5 $ 32.020 19% $ 38.104 $ 190.519 OK

4.33 Tapa para caja de circuitos de 25 x 20 cm. UND 1 $ 91.656 19% $ 109.071 $ 109.071 OK
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$ 12.585.843 COMPLETO

$ 97.611.431 COMPLETO

$ 95.207.737 COMPLETO

$ 21.438.758 COMPLETO

$ 12.585.843 COMPLETO

$ 226.843.770 COTIZACIÓN COMPLETA

$ 181.475.016

_______________________________________

Firma del representante legal / oferente

Nombre: JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA

C.C.: 76.323.916

Tiempo de entrega de los elementos de ferretería (días hábiles)

CUADRO 1. Mantenimiento preventivo y correctivo locativo de la sede

Doscientos veintiseis millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos setenta pesos m/cteValor total en letras

CUADRO 4. Suministro de elementos, insumos y herramientas de ferretería

DECLARACIÓN: Con la presentación de esta cotización declaro que conozco y acepto el anexo técnico del proceso; que los precios unitarios incluyen todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones; que son fijos durante la ejecución 

del contrato; y que los bienes ofrecidos son nuevos y cumplen o superan las especificaciones técnicas exigidas.

12 MESES

Validez de la oferta (días calendario, mínimo 30)

Base de cálculo de las bolsas: subtotal de ítems cotizados (sin bolsas). Cada bolsa equivale al 10 % del valor total del contrato.

CUADRO 3. Diagnóstico y reposición de unidad condensadora

CUADRO 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN (IVA incluido)

15 DIAS HABILES

Garantía ofrecida para la unidad condensadora (meses, mínimo 12)

60 DIAS CALENDARIO

SUBTOTAL CUADRO 4

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN


