MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
OO1	0,025		1	1	1	1	1
OO2	0,025		1	1	1	1	1
OO3	0,025		1	1	1	1	1
OO4	0,025		1	1	1	1	1
OO5	0,025		1	1	1	1	1
OO6	0,025		1	1	1	1	1
OO7	0,025		1	1	1	1	1
OO8	0,025		1	1	1	1	1
OO9	0,025		1	1	1	1	1
O10	0,025		1	1	1	1	1
O11	0,025		1	1	1	1	1
O12	0,025		1	1	1	1	1
O13	0,025		1	1	1	1	1
O14	0,025		1	1	1	1	1
O15	0,025		1	1	1	1	1
O16	0,025		1	1	1	1	1
O17	0,025		1	1	1	1	1
O18	0,025		1	1	1	1	1
O19	0,025		1	1	1	1	1
O20	0,025		1	1	1	1	1
O21	0,025		1	1	1	1	1
O22	0,025		1	1	1	1	1
O23	0,025		1	1	1	1	1
O24	0,025		1	1	1	1	1
O25	0,025		1	1	1	1	1
O26	0,025		1	1	1	1	1
O27	0,025		1	1	1	1	1
O28	0,025		1	1	1	1	1
O29	0,025		1	1	1	1	1
O30	0,025		1	1	1	1	1
O31	0,025		1	1	1	1	1
O32	0,025		1	1	1	1	1
O33	0,025		1	1	1	1	1
O34	0,025		1	1	1	1	1
O35	0,025		1	1	1	1	1
O36	0,025		1	1	1	1	1
O37	0,025		1	1	1	1	1
O38	0,025		1	1	1	1	1
O39	0,025		1	1	1	1	1
O40	0,025		1	1	1	1	1
O41	0,025		1	1	1	1	1
O42	0,025		1	1	1	1	1
O43	0,025		1	1	1	1	1
O44	0,025		1	1	1	1	1
O45	0,025		1	1	1	1	1
O46	0,025		1	1	1	1	1
O47	0,025		1	1	1	1	1
O48	0,025		1	1	1	1	1
O49	0,025		1	1	1	1	1
O50	0,025		1	1	1	1	1
O51	0,025		1	1	1	1	1
O52	0,025		1	1	1	1	1
O53	0,025		1	1	1	1	1
O54	0,025		1	1	1	1	1
O55	0,025		1	1	1	1	1
O56	0,025		1	1	1	1	1
O57	0,025		1	1	1	1	1
O58	0,025		1	1	1	1	1
O59	0,025		1	1	1	1	1
O60	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O61	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O62	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O63	0,025		1	1	1	1	1
O64	0,025		1	1	1	1	1
O65	0,025		1	1	1	1	1

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
O66	0,025		1	1	1	1	1
O67	0,025		1	1	1	1	1
O68	0,025		1	1	1	1	1
O69	0,025		1	1	1	1	1
O70	0,025		1	1	1	1	1
O71	0,025		1	1	1	1	1
O72	0,025		1	1	1	1	1
O73	0,025		1	1	1	1	1
O74	0,025		1	1	1	1	1
O75	0,025		1	1	1	1	1
O76	0,025		1	1	1	1	1
O77	0,025		1	1	1	1	1
O78	0,025		1	1	1	1	1
O79	0,025		1	1	1	1	1
O80	0,025		1	1	1	1	1
O81	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O82	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O83	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O84	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O85	0,025	0,025	1	1	1	1	1
O86	0,025		1	1	1	1	1
O87	0,025		1	1	1	1	1
O88	0,025		1	1	1	1	1
O89	0,025		1	1	1	1	1
O90	0,025		1	1	1	1	1
O91	0,025		1	1	1	1	1
O92	0,025		1	1	1	1	1
O93	0,025		1	1	1	1	1
O94	0,025		1	1	1	1	1
O95	0,025		1	1	1	1	1
O96	0,025		1	1	1	1	1
O97	0,025		1	1	1	1	1
O98	0,025		1	1	1	1	1
O99	0,025		1	1	1	1	1
100	0,025		1	1	1	1	1
101	0,025		1	1	1	1	1
102	0,025		1	1	1	1	1
103	0,025		1	1	1	1	1
104	0,025		1	1	1	1	1
105	0,025		1	1	1	1	1
106	0,025		1	1	1	1	1
107	0,025		1	1	1	1	1
108	0,025		1	1	1	1	1
109	0,025		1	1	1	1	1
110	0,025		1	1	1	1	1
111	0,025		1	1	1	1	1
112	0,025		1	1	1	1	1
113	0,025		1	1	1	1	1
114	0,025		1	1	1	1	1
115	0,025		1	1	1	1	1
116	0,025		1	1	1	1	1
117	0,025		1	1	1	1	1
118	0,025		1	1	1	1	1
119	0,025		1	1	1	1	1
120	0,025		1	1	1	1	1
121	0,025		1	1	1	1	1
122	0,025		1	1	1	1	1
123	0,025		1	1	1	1	1
124	0,025		1	1	1	1	1
125	0,025		1	1	1	1	1
126	0,025		1	1	1	1	1
127	0,025		1	1	1	1	1
128	0,025		1	1	1	1	1
129	0,025		1	1	1	1	1
130	0,025		1	1	1	1	1
131	0,025		1	1	1	1	1

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
132	0,025		1	1	1	1	1
133	0,025		1	1	1	1	1
134	0,025		1	1	1	1	1
135	0,025		1	1	1	1	1
136	0,025		1	1	1	1	1
137	0,025		1	1	1	1	1
138	0,025		1	1	1	1	1
139	0,025		1	1	1	1	1
140	0,025		1	1	1	1	1
141	0,025		1	1	1	1	1
142	0,025		1	1	1	1	1
143	0,025		1	1	1	1	1
144	0,025		1	1	1	1	1
145	0,025		1	1	1	1	1
146	0,025		1	1	1	1	1
147	0,025		1	1	1	1	1
148	0,025		1	1	1	1	1
149	0,025		1	1	1	1	1
150	0,025		1	1	1	1	1
151	0,025		1	1	1	1	1
152	0,025		1	1	1	1	1
153	0,025		1	1	1	1	1
154	0,025		1	1	1	1	1
155	0,025		1	1	1	1	1
156	0,025		1	1	1	1	1
157	0,025		1	1	1	1	1
158	0,025		1	1	1	1	1
159	0,025		1	1	1	1	1
160	0,025		1	1	1	1	1
161	0,025		1	1	1	1	1
162	0,025		1	1	1	1	1
163	0,025		1	1	1	1	1
164	0,025		1	1	1	1	1
165	0,025		1	1	1	1	1
166	0,025		1	1	1	1	1
167	0,025		1	1	1	1	1
168	0,025		1	1	1	1	1
169	0,025		1	1	1	1	1
170	0,025		1	1	1	1	1
171	0,025		1	1	1	1	1
172	0,025		1	1	1	1	1
173	0,025		1	1	1	1	1
174	0,025		1	1	1	1	1
175	0,025		1	1	1	1	1
176	0,025		1	1	1	1	1
177	0,025		1	1	1	1	1
178	0,025		1	1	1	1	1
179	0,025		1	1	1	1	1
180	0,025		1	1	1	1	1
181	0,025		1	1	1	1	1
182	0,025		1	1	1	1	1
183	0,025		1	1	1	1	1
184	0,025		1	1	1	1	1
185	0,025		1	1	1	1	1
186	0,025		1	1	1	1	1
187	0,025		1	1	1	1	1
188	0,025		1	1	1	1	1
189	0,025		1	1	1	1	1
190	0,025		1	1	1	1	1
191	0,025		1	1	1	1	1
192	0,025		1	1	1	1	1
193	0,025		1	1	1	1	1
194	0,025		1	1	1	1	1
195	0,025		1	1	1	1	1
196	0,025		1	1	1	1	1
197	0,025		1	1	1	1	1

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
198	0,025		1	1	1	1	1
199	0,025		1	1	1	1	1
200	0,025		1	1	1	1	1
201	0,025		1	1	1	1	1
202	0,025		1	1	1	1	1
203	0,025		1	1	1	1	1
204	0,025		1	1	1	1	1
205	0,025		1	1	1	1	1
206	0,025		1	1	1	1	1
207	0,025		1	1	1	1	1
208	0,025		1	1	1	1	1
209	0,025		1	1	1	1	1
210	0,025		1	1	1	1	1
211	0,025		1	1	1	1	1
212	0,025		1	1	1	1	1
213	0,025		1	1	1	1	1
214	0,025		1	1	1	1	1
215	0,025		1	1	1	1	1
216	0,025		1	1	1	1	1
217	0,025		1	1	1	1	1
218	0,025		1	1	1	1	1
219	0,025		1	1	1	1	1
220	0,025		1	1	1	1	1
221	0,025	0,025	1	1	1	1	1
222	0,025	0,025	1	1	1	1	1
223	0,025	0,025	1	1	1	1	1
224	0,025	0,025	1	1	1	1	1
225	0,025		1	1	1	1	1
226	0,025		1	1	1	1	1
227	0,025		1	1	1	1	1
228	0,025		1	1	1	1	1
229	0,025		1	1	1	1	1
230	0,025		1	1	1	1	1
231	0,025		1	1	1	1	1
232	0,025		1	1	1	1	1
233	0,025		1	1	1	1	1
234	0,025		1	1	1	1	1
235	0,025		1	1	1	1	1
236	0,025		1	1	1	1	1
237	0,025		1	1	1	1	1
238	0,025		1	1	1	1	1
239	0,025		1	1	1	1	1
240	0,025		1	1	1	1	1
241	0,025		1	1	1	1	1
242	0,025		1	1	1	1	1
243	0,025		1	1	1	1	1
244	0,025		1	1	1	1	1
245	0,025		1	1	1	1	1
246	0,025		1	1	1	1	1
247	0,025		1	1	1	1	1
248	0,025		1	1	1	1	1
249	0,025		1	1	1	1	1
250	0,025		1	1	1	1	1
251	0,025		1	1	1	1	1
252	0,025		1	1	1	1	1
253	0,025		1	1	1	1	1
254	0,025		1	1	1	1	1
255	0,025		1	1	1	1	1
256	0,025		1	1	1	1	1
257	0,025		1	1	1	1	1
258	0,025		1	1	1	1	1
259	0,025		1	1	1	1	1
260	0,025		1	1	1	1	1
261	0,025		1	1	1	1	1
262	0,025		1	1	1	1	1
263	0,025		1	1	1	1	1

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
264	0,025		1	1	1	1	1
265	0,025		1	1	1	1	1
266	0,025		1	1	1	1	1
267	0,025		1	1	1	1	1
268	0,025		1	1	1	1	1
269	0,025		1	1	1	1	1
270	0,025		1	1	1	1	1
271	0,025		1	1	1	1	1
272	0,025		1	1	1	1	1
273	0,025		1	1	1	1	1
274	0,025		1	1	1	1	1
275	0,025	0,025	1	1	1	1	1
276	0,025	0,025	1	1	1	1	1
277	0,025	0,025	1	1	1	1	1
278	0,025	0,025	1	1	1	1	1
279	0,025	0,025	1	1	1	1	1
280	0,025		1	1	1	1	1
281	0,025		1	1	1	1	1
282	0,025		1	1	1	1	1
283	0,025		1	1	1	1	1
284	0,025		1	1	1	1	1
285	0,025		1	1	1	1	1
286	0,025		1	1	1	1	1
287	0,025		1	1	1	1	1
288	0,025		1	1	1	1	1
289	0,025		1	1	1	1	1
290	0,025		1	1	1	1	1
291	0,025		1	1	1	1	1
292	0,025		1	1	1	1	1
293	0,025		1	1	1	1	1
294	0,025		1	1	1	1	1
295	0,025		1	1	1	1	1
296	0,025		1	1	1	1	1
297	0,025		1	1	1	1	1
298	0,025		1	1	1	1	1
299	0,025		1	1	1	1	1
300	0,025		1	1	1	1	1
301	0,025		1	1	1	1	1
302	0,025		1	1	1	1	1
303	0,025		1	1	1	1	1
304	0,025		1	1	1	1	1
305	0,025		1	1	1	1	1
306	0,025		1	1	1	1	1
307	0,025		1	1	1	1	1
308	0,025		1	1	1	1	1
309	0,025		1	1	1	1	1
310	0,025		1	1	1	1	1
311	0,025		1	1	1	1	1
312	0,025		1	1	1	1	1
313	0,025		1	1	1	1	1
314	0,025		1	1	1	1	1
315	0,025		1	1	1	1	1
316	0,025		1	1	1	1	1
317	0,025		1	1	1	1	1
318	0,025		1	1	1	1	1
319	0,025		1	1	1	1	1
320	0,025		1	1	1	1	1
321	0,025		1	1	1	1	1
322	0,025		1	1	1	1	1
323	0,025		1	1	1	1	1
324	0,025		1	1	1	1	1
325	0,025		1	1	1	1	1
326	0,025		1	1	1	1	1
327	0,025		1	1	1	1	1
328	0,025		1	1	1	1	1
329	0,025		1	1	1	1	1

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:"CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR FOTOVOLTAICO EN VÍA AL DUYA, ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

POSTE	Replanteo en baja tensión (km)	Despeje del corredor de línea en baja tensión	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	Puesta a tierra Acero inoxidable para luminaria	Kit Solar 60W LI 36H	Accesorios de conexión KIT solar 60W,
330	0,025		1	1	1	1	1
331	0,025		1	1	1	1	1
332	0,025		1	1	1	1	1
333	0,025		1	1	1	1	1
334	0,025		1	1	1	1	1
335	0,025	0,025	1	1	1	1	1
336	0,025	0,025	1	1	1	1	1
337	0,025	0,025	1	1	1	1	1
338	0,025	0,025	1	1	1	1	1
339	0,025	0,025	1	1	1	1	1
340	0,025		1	1	1	1	1
341	0,025		1	1	1	1	1
342	0,025		1	1	1	1	1
343	0,025		1	1	1	1	1
344	0,025		1	1	1	1	1
345	0,025		1	1	1	1	1
346	0,025		1	1	1	1	1
347	0,025		1	1	1	1	1
348	0,025		1	1	1	1	1
349	0,025		1	1	1	1	1
350	0,025	0,025	1	1	1	1	1
351	0,025	0,025	1	1	1	1	1
352	0,025		1	1	1	1	1
353	0,025	0,025	1	1	1	1	1
354	0,025	0,025	1	1	1	1	1
355	0,025		1	1	1	1	1
356	0,025		1	1	1	1	1
357	0,025		1	1	1	1	1
358	0,025		1	1	1	1	1
359	0,025		1	1	1	1	1
360	0,025		1	1	1	1	1
361	0,025		1	1	1	1	1
362	0,025	0,025	1	1	1	1	1
363	0,025	0,025	1	1	1	1	1
364	0,025		1	1	1	1	1
365	0,025		1	1	1	1	1
366	0,025		1	1	1	1	1
367	0,025		1	1	1	1	1
368	0,025		1	1	1	1	1
369	0,025		1	1	1	1	1
370	0,025		1	1	1	1	1
371	0,025		1	1	1	1	1
372	0,025		1	1	1	1	1
373	0,025		1	1	1	1	1
374	0,025		1	1	1	1	1
375	0,025		1	1	1	1	1
376	0,025		1	1	1	1	1
377	0,025		1	1	1	1	1
TOTAL	**9,425**	**0,7**	**377**	**377**	**377**	**377**	**377**

Elaboro:

Digitally signed by Gerardo Cardozo
DN: cn=Gerardo Cardozo, o, ou, email=gcardozo68@yahoo.com, c=CO
Date: 2026.03.01 08:53:07 -05'00'

Gerardo Cardozo Mendez
INGENIERO ELECTRICISTA
C.C.1.072.651.117 de Chia, Cundinamarca
CN205-110141