Republica de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Villapinzén
Secretaria de Obras Publicas

ALCALDIA DE

VILLAPINZGN

RESPUESTAS A OBSERVACIONES
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
Nro. LP-006-2026
OBJETO: CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
ASI, COMO LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA APERTURA DE LA VIiA URBANA LOCALIZADA EN LA
CARRERA 3 ESTE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

Plazo para presentar observaciones: Desde el 22 de octubre de 2026 y hasta el 06 de noviembre de 2026

MENSAJE 1:

Detalles de mensaje

Referencia interna: | P-006-2026

CONSTRUGCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ASI,
Descripcién del proceso  £oyi0, | A5 GRRAS REQUERIDAS PARA LA APERTURA DE LA VIA

De: CALING SAS
Usuario: Camilo Torres
Fecha: 9 dias de tiempo transcurrido (30102026 10.0531 AM{LTE 05 00) Bogots, Lims, Quita)
Referencia del mensaje CO1 MSG 10156231
Tipo de mensaje: Observaciones

Asunto: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS

Documento Nombre del documento
Anexos OBS 2 VILLAPINZON 511' JOSE 28.10.26. pdf OBS 2 VILLAPINZON 511' JOSE 28.10.26..pdf
Agregar documento a la oferta  Exportar todos

Texto de mensaje

OBSERVACION 1:

SOLICITUD DE MODIFICACION ¥ ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Se solicita respetuosamente a la Entidad modificar y ajustar el Pliego de Condiciones y sus anexos
técnicos en los siguientes aspectos referentes a los requisitos habilitantes del equipo de trabajo:

1. Obserwvacion 1: Desalineacion de la experiencia especifica del personal y el objeto
contractual (Construccidén)

El objeto del proyecto es la CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO de espacios publicos vy
equipamientos. Sin embargo, la entidad exige a los profesionales experiencia limitada
exclusivamente a adecuar, conservar, intervenir, mantener, etc., omitiendo la palabra
"construccion” o restringiéndola de manera incoherente frente al objeto principal que
pretenden ejecutar. La respuesta de la entidad se escuda genéricamente en que los

requisitos son "proporcionales”, lo cual es una falacia si la exigencia de experiencia choca
con la naturaleza misma de la obra.

Principio vulnerado: Transparencia, sefeccion objetiva y proporcionalidad (Art. 5 y 24 de la
Ley 80 de 1993). Exigir experiencia en obras donde se prohibe o se omite el verbo rector
del objeto principal (construccicon) genera una contradicciéon contractual grave y limita
injustificadamente la concurrencia.

"la negativa de la Entidad carece de motivacion técnica suficiente, toda vez gque se
configura una antinomia insalvable entre el objeto contractual a ejecutar (el cual incorpora
de manera principal la CONSTRUCCION de espacios publicos y equipamientos) y los
requisitos habilitantes del equipo de trabajo, los cuales omiten o cercenan dicha actividad
constructiva en las experiencias especificas exigidas. De conformidad con el articulo 5 de fa
Ley 1150 de 2007, los requisitos habilitantes deben ser proporcionales y garantes de la
seleccion objetiva. Limitar la experiencia del personal a actividades secundarias o de
mantenimiento, apartandose del verbo rector del objeto contractual (‘construccion’), no
solo desconoce la realidad técnica de la obra, sino que restringe de forma indebida la
pluralidad de oferentes al direccionar el mercado hacia perfifles con experiencia
parcializada, apartandose de los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacicon
Publica - Colombia Compra Eficiente”.
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RESPUESTA A LA OBSERVACION 1:

Realizando la revision integral de la observacion y contrastandola con los pliegos de condiciones se determind
gue no se encuentra relacionada con el presente proceso de contratacion, razén por la cual no se acepta la
modificacién planteada.

OBSERVACION 2:

2. Observacidn 2: Restriccién del posgrado del Director de Obra (Exclusién de Gerencia de
Construccion)

La entidad exige un posgrado en Gerencia de Proyectos y rechaza de plano la inclusiéon de
Gerencia de Construccion, alegando idoneidad general sin justificar téecnicamente por que
un especialista en gerencia de construccidon —una disciplina intrinsecamente mas afin a la
ejecucion fisica de obra civil que la gerencia de proyectos genérica— no es idoneo.

Principio vulnerado: Pluralidad de oferentes y razonabilidad. Al acotar el posgrado a una
sola denominacion comercial o académica cuando existen areas del conocimiento
perfectamente equiparables, se reduce artificialmente el universo de ingenieros elegibles.

"La respuesta de la Entidad elude el fondo de la solicitud al reiterar un juicio genérico de
proporcionalidad sin justificar la exclusion de profesiones u obtenciones de posgrado
afines. El posgrado en Gerencia de Construccion posee un nucleo comun de formacion
acadeémica y practica superior o equiparable a la Gerencia de Proyectos, enfocandose
directamente en la direccion técnica, control de costos, rendimientos y ejecucion en sitio de
obras de ingenieria civil. Al rechazar esta opcion, la Entidad vulnera el principio de
pluralidad de oferentes (numeral 4 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993), al imponer una
exigencia excesiva e injustificada que restringe la participacion de profesionales idoneos
cuyas especializaciones guardan absoluta pertinencia con el giro ordinario del contrato™.

RESPUESTA AL MENSAJE 2:

Realizando la revision integral de la observacion y contrastandola con los pliegos de condiciones se determind
gue no se encuentra relacionada con el presente proceso de contratacion, razéon por la cual no se acepta la
modificacién planteada.

OBSERVACION 3:

Observacion 3: Exceso injustificado en la dedicacion y experiencia de asesores especializados
(Estructura y Geotecnia)

Se exigen 10 afios de experiencia y dedicaciones elevadas (30% para geotecnia) para asesores en
un proyecto de baja complejidad v cuantia, donde el componente estructural representa apenas el
25% del presupuesto y la cimentacién/movimiento de tierras un 8%. La entidad responde con
vaguedades sobre "complejidad del lugar”, evadiendo el analisis financiero y presupuestal
demostrado en la observacion (que evidencia la baja incidencia de estos items).

Principio vulnerado: Economia y proporcionalidad (Art. 25 de la Ley 80 de 1993). Exigir recursos de
alta dedicacién y costos innecesarios incrementa artificialmente los gastos generales (A./.U.) de los
proponentes, afectando la eficiencia presupuestal del municipio.

"La respuesta de la Secretaria de Planeacion evade por completo el andlisis cuantitativo y
presupuestal presentado por el interesado. La entidad alude a una ‘complejidad’ e ‘intervenciones
especiales’ que no se compadecen con la realidad econdmica del proyecto, donde el componente
estructural representa el 25% y las cimentaciones apenas el 8% del presupuesto oficial. Imponer
una dedicacion del 30% y una experiencia general de 10 afios para consultores especializados en
actividades de baja incidencia presupuestal vulnera el principio de economia (Numeral 7 del
articulo 25 de la Ley 80), puesto que encarece injustificadamente los costos de administracion de la
propuesta (A.l.U.) y desconoce la debida correlacicon entre los recursos técnicos exigidos y el
verdadero alcance fisico y financiero de la obra a ejecutar”.
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RESPUESTA AL MENSAJE 3:
Realizando la revision integral de la observacion y contrastandola con los pliegos de condiciones se determind

gue no se encuentra relacionada con el presente proceso de contratacion, razén por la cual no se acepta la
modificacién planteada.

En constancia se firma en Villapinzén, Cundinamarca, el nueve (09) de noviembre de 2026.

CARLOS ALFONSO RIANO MOLINA
Secretario de Obras Plblicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzén
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