Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	CERTIFICACION	CÓDIGO GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025

EL SUSCRITO ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

De acuerdo con los principios en materia de contratación estatal

CERTIFICA:

Que, los precios de cada una de las actividades del proyecto denominado, "**DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, INTERNACION, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", y **ID 1767851** con un presupuesto oficial de **QUINCE MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.050.440.272,00)**, los valores para la ejecución del proyecto, se realizaron mediante un estudio de mercado bajo la modalidad de tres (03) cotizaciones, obteniendo el valor más favorable para la ejecución y se hace constar que el mismo se encuentra conforme a la realidad del mercado de la región.

Para la determinación de los valores de actividades se toma como referencia el menor valor de las siguientes cotizaciones:

ITEM	NOMBRE DE LA DOTACIÓN	CANT	TREEVEL COMERCIALIZADORA S.A.S NIT: 900.426.095 - 3		DISTRIFARMACOS S.A.S NIT: 900.778.637 - 5		REEH LTDA NIT: 800.151.913 - 9		MENOR VALOR COTIZADO
			PROVEEDOR 1 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PROVEEDOR 1 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	PROVEEDOR 2 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	PROVEEDOR 3 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PROVEEDOR 3 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	
1	ARCO EN C	1	899.997.000,00	899.997.000,00	926.996.910,00	926.996.910,00	913.496.955,00	913.496.955,00	899.997.000,00
2	BASCULA PARA BEBE	5	2.975.000,00	14.875.000,00	3.064.250,00	15.321.250,00	3.019.625,00	15.098.125,00	14.875.000,00
3	CAMAS HOSPITALARIAS	72	25.585.000,00	1.842.120.000,00	26.096.700,00	1.878.962.400,00	25.840.850,00	1.860.541.200,00	1.842.120.000,00
4	CAMILLA DE TRANSPORTE	26	20.765.500,00	539.903.000,00	21.388.465,00	556.100.090,00	21.076.982,50	548.001.545,00	539.903.000,00
5	CARRO DE PARO	6	6.604.500,00	39.627.000,00	6.802.635,00	40.815.810,00	6.703.567,50	40.221.405,00	39.627.000,00
6	CUNA NEONATAL HOSPITALARIA	24	2.618.000,00	62.832.000,00	2.696.540,00	64.716.960,00	2.657.270,00	63.774.480,00	62.832.000,00
7	DESFIBRILADOR BIFASICO	6	37.989.917,00	227.939.502,00	38.749.715,34	232.498.292,04	38.369.816,17	230.218.897,02	227.939.502,00
8	DOPPLER FETAL	3	1.428.000,00	4.284.000,00	1.456.560,00	4.369.680,00	1.442.280,00	4.326.840,00	4.284.000,00
9	ELECTROBISTURI	4	74.999.750,00	299.999.000,00	77.249.742,50	308.998.970,00	76.124.746,25	304.498.985,00	299.999.000,00
10	ELECTROCARDIOGRAFO	7	14.483.609,00	101.385.263,00	14.918.117,27	104.426.820,89	14.700.863,14	102.906.041,95	101.385.263,00
11	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	9	2.439.500,00	21.955.500,00	2.512.685,00	22.614.165,00	2.476.092,50	22.284.832,50	21.955.500,00
12	ESTERILIZADOR A VAPOR 250 LITROS	1	410.550.000,00	410.550.000,00	418.761.000,00	418.761.000,00	414.655.500,00	414.655.500,00	410.550.000,00
13	ESTERILIZADOR A VAPOR 400 LITROS	1	618.800.000,00	618.800.000,00	637.364.000,00	637.364.000,00	628.082.000,00	628.082.000,00	618.800.000,00
14	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	12	464.100,00	5.569.200,00	473.382,00	5.680.584,00	468.741,00	5.624.892,00	5.569.200,00
15	FONENDOSCOPIO NEONATAL	16	214.200,00	3.427.200,00	218.484,00	3.495.744,00	216.342,00	3.461.472,00	3.427.200,00
16	INCUBADORA ABIERTA	6	113.526.000,00	681.156.000,00	116.931.780,00	701.590.680,00	115.228.890,00	691.373.340,00	681.156.000,00
17	INCUBADORA CERRADA	6	155.771.000,00	934.626.000,00	158.886.420,00	953.318.520,00	157.328.710,00	943.972.260,00	934.626.000,00
18	INCUBADORA DE INDICADOR BIOLOGICO	2	11.543.000,00	23.086.000,00	11.773.860,00	23.547.720,00	11.658.430,00	23.316.860,00	23.086.000,00
19	INCUBADORA DE TRANSPORTE	3	82.110.000,00	246.330.000,00	83.752.200,00	251.256.600,00	82.931.100,00	248.793.300,00	246.330.000,00
20	INFANTOMETRO	5	1.285.200,00	6.426.000,00	1.310.904,00	6.554.520,00	1.298.052,00	6.490.260,00	6.426.000,00
21	LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE	6	92.820.000,00	556.920.000,00	95.604.600,00	573.627.600,00	4.212.300,00	565.273.800,00	556.920.000,00
22	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	10	20.230.000,00	202.300.000,00	20.836.900,00	208.369.000,00	20.533.450,00	205.334.500,00	202.300.000,00

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	CERTIFICACION	CÓDIGO GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025

23	LAMPARA PIELITICA	1	58.667.000,00	58.667.000,00	60.427.010,00	60.427.010,00	59.547.005,00	59.547.005,00	58.667.000,00
24	LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATALES	2	4.641.000,00	9.282.000,00	4.780.230,00	9.560.460,00	4.710.615,00	9.421.230,00	9.282.000,00
25	LARINGOSCOPIO CON HOJAS RECTAS Y CURVAS ADULTO Y PEDIATRICO	9	7.235.200,00	65.116.800,00	7.379.904,00	66.419.136,00	7.307.552,00	65.767.968,00	65.116.800,00
26	MAQUINA DE ANESTESIA	4	249.999.960,00	999.999.840,00	254.999.959,20	1.019.999.836,80	252.499.960,00	1.009.999.840,00	999.999.840,00
27	MESA PARA ATENCION DE PARTOS	2	81.158.000,00	162.316.000,00	82.781.160,00	165.562.320,00	81.969.580,00	163.939.160,00	162.316.000,00
28	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA	1	269.999.100,00	269.999.100,00	278.099.073,00	278.099.073,00	274.049.087,00	274.049.087,00	269.999.100,00
29	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA GINECO OBSTETRICIA	1	389.899.930,00	389.899.930,00	401.597.035,00	401.597.035,00	395.748.483,00	395.748.483,00	389.899.930,00
30	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA NEUROCIRUGIA	1	529.138.974,00	529.138.974,00	545.013.217,00	545.013.217,00	537.076.096,00	537.076.096,00	529.138.974,00
31	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA ORTOPEDIA	1	512.039.983,00	512.039.983,00	527.401.217,00	527.401.217,00	519.720.600,00	519.720.600,00	512.039.983,00
32	MONITOR DE SIGNOS VITALES + CARRO DE TRANSPORTE	32	28.651.927,50	916.861.680,00	29.511.485,33	944.367.530,40	29.081.706,41	930.614.605,20	916.861.680,00
33	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IBP	8	29.095.500,00	232.764.000,00	29.968.365,00	239.746.920,00	29.531.932,50	236.255.460,00	232.764.000,00
34	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IBP + CO2	6	29.095.500,00	174.573.000,00	29.968.365,00	179.810.190,00	29.531.933,00	177.191.598,00	174.573.000,00
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESIÓN INVASIVA MAS SOPORTE A PARED	36	21.998.340,00	791.940.240,00	22.438.306,80	807.779.044,80	22.218.323,40	799.859.642,40	791.940.240,00
36	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON SOPORTE A PARED	24	21.998.340,00	527.960.160,00	22.438.306,80	538.519.363,20	22.218.323,40	533.239.761,60	527.960.160,00
37	MONITOR FETAL DUAL CON BASE RODABLE	3	11.186.000,00	33.558.000,00	11.409.720,00	34.229.160,00	11.297.860,00	33.893.580,00	33.558.000,00
38	OXIMETRO CON SENSOR NEONATAL	5	2.453.780,00	12.268.900,00	2.527.393,40	12.636.967,00	2.490.587,00	12.452.935,00	12.268.900,00
39	REFRIGERADOR LACTARIO VERTICAL	2	34.986.000,00	69.972.000,00	35.685.720,00	71.371.440,00	35.335.860,00	70.671.720,00	69.972.000,00
40	SELLADORA ROTATIVA	2	47.838.000,00	95.676.000,00	49.273.140,00	98.546.280,00	48.555.570,00	97.111.140,00	95.676.000,00
41	SUCCIONADOR QUIRURGICO	20	2.742.950,00	54.859.000.00	2.797.809,00	55.956.180,00	2.770.380,00	55.407.600,00	54.859.000,00
42	VENTILADOR NEONATAL	7	199.920.000,00	1.399.440.000,00	205.917.600,00	1.441.423.200,00	202.918.800,00	1.420.431.600,00	1.399.440.000,00
	Total general	**398**		**15.050.440.272,00**		**15.437.852.896,13**		**15.244.146.601,67**	**15.050.440.272,00**

Para este estudio de mercado, se solicitó a los proveedores tener en cuenta lo siguiente:

- Carga tributaria del 6.1% correspondientes a estampillas departamentales
- Transporte a cada sitio o ubicación según indicaciones de la ESE
- Instalaciones y capacitaciones al personal
- Gastos por pólizas y garantías según normatividad vigente

EDITH YERLINE BARRAGÁN CÁRDENAS
Subdirectora Científica

ERIKA TATIANA CARRASCAL CARRASCAL
Subdirectora Administrativa

NÉSTOR BASTIANELLI RAMÍREZ
Gerente

Elaboro:	Diego Fernando Gómez Valbuena, Ingeniero Biomédico

220

EL SUSCRITO ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

De acuerdo con los principios en materia de contratación estatal

CERTIFICA:

Que, los precios de cada una de las actividades del proyecto denominado, "**DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, INTERNACION, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", y ID 1840571 con un presupuesto oficial de **QUINCE MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.050.440.272,00).**, se adelantó un estudio de mercado a través de solicitud de cotizaciones a costo vigente del mercado, a empresas proveedoras de los productos que integran la necesidad, en atención a las Reglas para Fijar el Precio de los Bienes, y/o Servicios (en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Contratación adoptado mediante ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No 009 DE 2023). Mediante la modalidad de cotizaciones, tomándose como base la de menor valor).

La presente se expide en la ciudad de Arauca, a los 25 días del mes de septiembre de 2026.

NÉSTOR BASTIANELLI RAMÍREZ
Gerente

Acción	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó y digitó:	Diego Fernando Gómez Valbuena	Ingeniero Biomédico – CPS	
Revisó	Erika Tatiana Carrascal Carrascal,	subdirectora Administrativa	

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	PRESUPUESTO	CÓDIGO GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025

Araca, 25 de septiembre de 2026

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, INTERNACION, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ARCO EN C	Numero	1	756.300.000,00	143.697.000,00	899.997.000,00	899.997.000,00
2	BASCULA PARA BEBE	Numero	5	12.500.000,00	2.375.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00
3	CAMAS HOSPITALARIAS	Numero	72	1.548.000.000,00	294.120.000,00	1.842.120.000,00	1.842.120.000,00
4	CAMILLA DE TRANSPORTE	Numero	26	453.700.000,00	86.203.000,00	539.903.000,00	539.903.000,00
5	CARRO DE PARO	Numero	6	33.300.000,00	6.327.000,00	39.627.000,00	39.627.000,00
6	CUNA NEONATAL HOSPITALARIA	Numero	24	52.800.000,00	10.032.000,00	62.832.000,00	62.832.000,00
7	DESFIBRILADOR BIFASICO	Numero	6	191.545.800,00	36.393.702,00	227.939.502,00	227.939.502,00
8	DOPPLER FETAL	Numero	3	3.600.000,00	684.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
9	ELECTROBISTURI	Numero	4	252.100.000,00	47.899.000,00	299.999.000,00	299.999.000,00
10	ELECTROCARDIOGRAFO	Numero	7	85.197.700,00	16.187.563,00	101.385.263,00	101.385.263,00
11	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	Numero	9	18.450.000,00	3.505.500,00	21.955.500,00	21.955.500,00
12	ESTERILIZADOR A VAPOR 250 LITROS	Numero	1	345.000.000,00	65.550.000,00	410.550.000,00	410.550.000,00
13	ESTERILIZADOR A VAPOR 400 LITROS	Numero	1	520.000.000,00	98.800.000,00	618.800.000,00	618.800.000,00
14	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	Numero	12	4.680.000,00	889.200,00	5.569.200,00	5.569.200,00
15	FONENDOSCOPIO NEONATAL	Numero	16	2.880.000,00	547.200,00	3.427.200,00	3.427.200,00
16	INCUBADORA ABIERTA	Numero	6	572.400.000,00	108.756.000,00	681.156.000,00	681.156.000,00
17	INCUBADORA CERRADA	Numero	6	785.400.000,00	149.226.000,00	934.626.000,00	934.626.000,00
18	INCUBADORA DE INDICADOR BIOLOGICO	Numero	2	19.400.000,00	3.686.000,00	23.086.000,00	23.086.000,00
19	INCUBADORA DE TRANSPORTE	Numero	3	207.000.000,00	39.330.000,00	246.330.000,00	246.330.000,00
20	INFANTOMETRO	Numero	5	5.400.000,00	1.026.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00
21	LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE	Numero	6	468.000.000,00	88.920.000,00	556.920.000,00	556.920.000,00
22	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	Numero	10	170.000.000,00	32.300.000,00	202.300.000,00	202.300.000,00
23	LAMPARA PIELITICA	Numero	1	49.300.000,00	9.367.000,00	58.667.000,00	58.667.000,00
24	LARINGOSCOPIO CON HOJAS NEONATALES	Numero	2	7.800.000,00	1.482.000,00	9.282.000,00	9.282.000,00
25	LARINGOSCOPIO CON HOJAS RECTAS Y CURVAS ADULTO Y PEDIATRICO	Numero	9	54.720.000,00	10.396.800,00	65.116.800,00	65.116.800,00
26	MAQUINA DE ANESTESIA	Numero	4	840.336.000,00	159.663.840,00	999.999.840,00	999.999.840,00
27	MESA PARA ATENCION DE PARTOS	Numero	2	136.400.000,00	25.916.000,00	162.316.000,00	162.316.000,00
28	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA	Numero	1	226.890.000,00	43.109.100,00	269.999.100,00	269.999.100,00
29	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA GINECO OBSTETRICIA	Numero	1	327.647.000,00	62.252.930,00	389.899.930,00	389.899.930,00
30	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA NEUROCIRUGIA	Numero	1	444.654.600,00	84.484.374,00	529.138.974,00	529.138.974,00
31	MESA PARA CIRUGIA ELECTRICA PARA ORTOPEDIA	Numero	1	430.285.700,00	81.754.283,00	512.039.983,00	512.039.983,00
32	MONITOR DE SIGNOS VITALES + CARRO DE TRANSPORTE	Numero	32	770.472.000,00	146.389.680,00	916.861.680,00	916.861.680,00
33	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IBP	Numero	8	195.600.000,00	37.164.000,00	232.764.000,00	232.764.000,00

Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. NIT 800.218.979-4	**PRESUPUESTO**	**CÓDIGO** GD-AR-FR-28
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 29/12/2025

34	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON IBP + CO2	Numero	6	146.700.000,00	27.873.000,00	174.573.000,00	174.573.000,00
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESION INVASIVA MAS SOPORTE A PARED	Numero	36	665.496.000,00	126.444.240,00	791.940.240,00	791.940.240,00
36	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON SOPORTE A PARED	Numero	24	443.664.000,00	84.296.160,00	527.960.160,00	527.960.160,00
37	MONITOR FETAL DUAL CON BASE RODABLE	Numero	3	28.200.000,00	5.358.000,00	33.558.000,00	33.558.000,00
38	OXIMETRO CON SENSOR NEONATAL	Numero	5	10.310.000,00	1.958.900,00	12.268.900,00	12.268.900,00
39	REFRIGERADOR LACTARIO VERTICAL	Numero	2	58.800.000,00	11.172.000,00	69.972.000,00	69.972.000,00
40	SELLADORA ROTATIVA	Numero	2	80.400.000,00	15.276.000,00	95.676.000,00	95.676.000,00
41	SUCCIONADOR QUIRURGICO	Numero	20	46.100.000,00	8.759.000,00	54.859.000,00	54.859.000,00
42	VENTILADOR NEONATAL	Numero	7	1.176.000.000,00	223.440.000,00	1.399.440.000,00	1.399.440.000,00
	Total general		**398**				**15.050.440.272,00**

VALOR: Se ha llegado a la conclusión de que el valor para la ejecución del proyecto con ID 1767851 denominado DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, INTERNACION, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, asciende a un valor de QUINCE MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.050.440.272,00).

EDITH YERLINE BARRAGÁN CÁRDENAS
Subdirectora Científica

ERIKA TATIANA CARRASCAL CARRASCAL
Subdirectora Administrativa

NÉSTOR BASTIANELLI RAMÍREZ
Gerente

Elaboro:	Diego Fernando Gómez Valbuena, Ingeniero Biomédico

168
223

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

CERTIFICA:

Que los precios unitarios del proyecto de inversión "**DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA, INTERNACION, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" corresponden al promedio de la región y son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.

La presente certificación se expide en Arauca - Arauca a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2026.

NÉSTOR BASTIANELLI RAMÍREZ
Gerente

Acción	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó y digitó:	Diego Fernando Gómez Valbuena	Ingeniero Biomédico – CPS	
Revisó	Erika Tatiana Carrascal Carrascal,	subdirectora Administrativa	

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: PLANEACIÓN	CODIGO		
		FR-PD-BP 09		
	CERTIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN		
		04	03	2026
		VERSION 2		

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL DEPARTAMENTO ARAUCA

CERTIFICA:

Que los precios unitarios del proyecto de inversión **"DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA, INTERNACIÓN, SALA DE PARTOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** CODIGO ID **1767851** corresponden al promedio de la región y son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.

Dado en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,

OMAR SANTIAGO DÍAZ RIAY
Gobernador (e) del departamento de Arauca
Resolución No. 6112 de 2026

Acción	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó y digitó:	Germán Alberto León Coronel	Secretario de Planeación Departamental	
Revisó	Marbell Yolima Mendoza Ortiz	Asesora Jurídica y Legal del Despacho	