Proyecto Capitulo CANCHA
SubCap.
Actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA PARA FUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. Unidad
ITEM 4,03 |
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CANCHA MICROFUTBOL TUBO AGUAS NEGRAS TIPO .
PESADO (PAR) jgo 3.664.505,00 1,00 3.664.505,00
Total Material 3.664.505,00]
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Equipo 0,0
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA (HH1) ha 64.294,32 0,6 38.576,59
Total Mano de obra 38.576,59|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Transporte 0,00{
Costo Total Actividad 3.703.081 ,59|
Proyecto Capitulo URBANISMO
SubCap.
Actividad POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. unidad
ITEM 5,06 |
1 Material
Descripcion | U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG UND 983.575 1,00 983.574,85
Total Material 983.574,85|
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 394.512,00 0,050 19.725,60
Grua de brazo articulado HORA 250.000,00 0,500 125.000,00!
Total Equipo 144.725,6|
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIALIZADAS (FF1) he 60.694,11 5 303.470,55
Total Mano de obra 303.470,55|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Transporte 0,00|

Costo Total Actividad

1.431.771,00)




