
Vr. Parcial

3.664.505,00

Total 3.664.505,00

Vr. Parcial

Total 0,0

Vr. Parcial

38.576,59

Total 38.576,59

Vr. Parcial

Total 0,00

Vr. Parcial

983.574,85

Total 983.574,85

Vr. Parcial

19.725,60

125.000,00

Total 144.725,6

Vr. Parcial

303.470,55

Total 303.470,55

Vr. Parcial

Total 0,00

Proyectó Capitulo CANCHA

SubCap.

Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA PARA FUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CANCHA MICROFUTBOL TUBO AGUAS NEGRAS TIPO 
PESADO  (PAR)

jgo 3.664.505,00 1,00

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación U.M. Unidad

ITEM 4,03

1 Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

3 Mano de obra

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1) ha 64.294,32 0,6

Transporte

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Costo Total Actividad 3.703.081,59

Proyectó Capitulo URBANISMO

SubCap.

Actividad POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG UND 983.575 1,00

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación U.M. unidad

ITEM 5,06

1 Material

Material

Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 394.512,00 0,050

Grua de brazo articulado HORA 250.000,00 0,500

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS 
ESPECIALIZADAS (FF1)

hc 60.694,11 5

Equipo

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Mano de obra

4 Transporte

Transporte

Costo Total Actividad 1.431.771,00


