Proyecto Capitulo 0
SubCap.
. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA DE
Actividad
NYLON
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. Metro lineal
ITEM 4,08 |
1 Material
Descripcion | U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
GUAYA ml 2.504,00 1,00 2.504,00
KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES UN 9.900,00 0,05 495,00
BROCA RANURADA TUSTENO 1/2" UN 12.900,00 0,01 129,00
Total Material 3.128,00|
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5.600,00 0,200 1.120,00
Total Equipo 1.120,0|
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 2 hh 21.760,00 0,2 4.352,00
Total Mano de obra 4.352,00|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION und/km 7.200,60 0,50 3.600,30
Total Transporte 3.600,30|
Costo Total Actividad 12.200|
Proyecto Capitulo CIMENTACION
SubCap.
Actividad SUMINISITRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X25 W
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. unidad
ITEM 7,09 |
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LUMINARIA LED HERMETICA 2X25 W M 208.325,09 1,00 208.325,09
KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES UN 9.900,00 0,30 2.970,00
Total Material 211.295,09]
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.800,00 0,400 3.920,00
Total Equipo 3.920,0]
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 18.000,00 0,6 10.800,00
Total Mano de obra 10.800,00|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION und/km 7.200,00 1,00 7.200,00
Total Transporte 7.200,00)

Costo Total Actividad

233.215,09|




