
Vr. Parcial

2.504,00

495,00

129,00

Total 3.128,00

Vr. Parcial

1.120,00

Total 1.120,0

Vr. Parcial

4.352,00

Total 4.352,00

Vr. Parcial

3.600,30

Total 3.600,30

Vr. Parcial

208.325,09

2.970,00

Total 211.295,09

Vr. Parcial

3.920,00

Total 3.920,0

Vr. Parcial

10.800,00

Total 10.800,00

Vr. Parcial

7.200,00

Total 7.200,00

ITEM 4,08

1 Material

Descripción U.M.

Capitulo 0

SubCap.

Actividad
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA DE 
NYLON

U.M. Metro lineal

Proyectó

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación

GUAYA ml 2.504,00 1,00

KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES UN 9.900,00 0,05

Vr. Unitario Cantidad

Descripción

Material

2 Equipo

BROCA RANURADA TUSTENO 1/2" UN 12.900,00 0,01

Equipo

Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5.600,00 0,200

U.M. Vr. Unitario Cantidad

Costo Total Actividad 12.200

Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

4 Transporte

AUXILIAR DE INSTALACIONES 2 hh 21.760,00 0,2

Mano de obra

3 Mano de obra

TRANSPORTE CAMION und/km 7.200,60 0,50

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Capitulo CIMENTACIÓN

SubCap.

Actividad SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W

U.M. unidad

Proyectó

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación

Vr. Unitario Cantidad

LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W M 208.325,09 1,00

ITEM 7,09

1 Material

Descripción U.M.

KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES UN 9.900,00 0,30

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

3 Mano de obra

Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.800,00 0,400

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 18.000,00 0,6

TRANSPORTE CAMION und/km 7.200,00 1,00

Transporte

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Costo Total Actividad 233.215,09


