
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.02

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.02.01

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.02.01

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

M3 $ 453,833.24 0.05 $ 22,691.66

$ 22,691.66

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $13,735.61 5.0% $ 686.78

$ 686.78

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 0.47 $ 13,735.61

$ 13,735.61

$ 37,114.05

0% $ 0.00

$ 37,114.05

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 37,114.05

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

Aprobó

________________________________________

Realizó

 

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

SUBTOTAL EQUIPO
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2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. MATERIAL

Descripción

 CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI) 

M2

SUBTOTAL MATERIALES

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

C I M E N T A C I O N E S    Y   D E S A G Ü E S

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

OBSERVACIONES:

________________________________________

107 de 1751


