
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.04

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.04.16

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.04.16

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

UND $ 1,965.00 17.00 $ 33,405.00

M3 $ 484,893.26 0.03 $ 14,546.80

$ 47,951.80

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $20,457.28 5.0% $ 1,022.86

DIA $27,700 0.07 $ 1,939.00

$ 2,961.86

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 0.70 $ 20,457.28

$ 20,457.28

$ 71,370.94

0% $ 0.00

$ 71,370.94

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 71,370.94

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001

SUBTOTAL MATERIALES

2. EQUIPO

Descripción

 MORTERO 1:4 

1. MATERIAL

Descripción

 BLOQUE NO. 5 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

M A M P O S T E R I A

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO 

GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001

SUBTOTAL EQUIPO

Realizó

 

________________________________________

OBSERVACIONES:

________________________________________

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

Aprobó

194 de 1751


