
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.05

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.05.25

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.05.25

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

M3 $ 503,770.05 0.09 $ 42,820.45

ML $ 7,933.33 0.51 $ 4,046.00

$ 46,866.45

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $26,302 5.00% $ 1,315.11

$ 1,315.11

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 0.90 $ 26,302.22

$ 26,302.22

$ 74,483.78

0% $ 0.00

$ 74,483.78

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 74,483.78

________________________________________

Aprobó

________________________________________

Realizó

 

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

OBSERVACIONES:

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

SUBTOTAL EQUIPO

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

SUBTOTAL MATERIALES

2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

 TABLA CHAPA DE 25 cm. X 2 cm. (ORDINARIO) 

1. MATERIAL

Descripción

 CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI) 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

P I S O S   -   B A S E S   -   A C A B A D O S

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) M2

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
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