
Vr. Parcial

7.764,55

38.396,61

2.425,00

836,00

10,95

Total 49.433,11

Vr. Parcial

1.899,61

Total 1.900,0

Vr. Parcial

23.379,75

Total 23.379,75

Vr. Parcial

Total 0,00

Vr. Parcial

8.002,19

Total 8.002,19

Vr. Parcial

3.273,17

Total 3.273,2

Vr. Parcial

23.379,75

Total 23.379,75

Vr. Parcial

Total 0,00

Proyectó Capitulo BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN

SubCap.

Actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM

Descripción Unidad Vr. Unitario Cantidad

PEGANTE PORCELÁNICO KG 2.875,76 2,70

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación U.M. m2

ITEM 6,28

1 Material

BOQUILLA PARA JUNTAS KG 6.966,63 0,12

AGUA L 3,65 3,00

ENCHAPE PORCELANATO DE  56*56 CM M2 36.568 1,05

HILASA KG 4.850,00 0,50

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

3 Mano de obra

Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 37.992,10 0,050

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 29.224,69 0,8

Transporte

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación U.M. metro lineal

ITEM 6,45

1 Material

Costo Total Actividad 74.712,86

Proyectó Capitulo BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN

SubCap.

Actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4"

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" ml 8.002,19 1,00

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 163.658,27 0,020

Material

2 Equipo

3 Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

4 Transporte

CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF) hc 46.759,50 0,5

Transporte

Costo Total Actividad 34.655,11

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad


