Proyecto Capitulo BATERIA DE BANOS Y ALMACEN
SubCap.
Actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. m2
ITEM 6,28 |
1 Material
Descripcion Unidad Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
PEGANTE PORCELANICO KG 2.875,76 2,70 7.764,55
ENCHAPE PORCELANATO DE 56*56 CM M2 36.568 1,05 38.396,61
HILASA KG 4.850,00 0,50 2.425,00
BOQUILLA PARA JUNTAS KG 6.966,63 0,12 836,00
AGUA L 3,65 3,00 10,95
Total Material 49.433,11
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 37.992,10 0,050 1.899,61
Total Equipo 1.900,0|
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 29.224,69 0,8 23.379,75]
Total Mano de obra 23.379,75|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Transporte 0,00|
Costo Total Actividad 74.712,86|
Proyecté Capitulo BATERIA DE BANOS Y ALMACEN
SubCap.
Actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"
Diego Fernando Lopez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. metro lineal
ITEM 6,45 |
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA METALICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" ml 8.002,19 1,00 8.002,19
Total Material 8.002,19]
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 163.658,27 0,020 3.273,17|
Total Equipo 3.273,2
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (FF) hc 46.759,50 0,5 23.379,75
Total Mano de obra 23.379,75|
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Transporte 0,00|

Costo Total Actividad |

34.655,11|




