
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.15

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.15.09

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.15.09

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

UND $ 20,753.00 1.74 $ 36,110.22

GL $ 137,419.50 0.20 $ 27,483.90

KG $ 22,149.33 0.60 $ 13,289.60

UND $ 7,445.00 0.20 $ 1,489.00

$ 78,372.72

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $64,294.32 5.0% $ 3,214.72

HORA $14,981 1.00 $ 14,981.00

DIA $43,083 0.03 $ 1,292.49

HORA $4,621 0.03 $ 138.63

$ 19,626.84

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 64,294.32 1.00 $ 64,294.32

$ 64,294.32

$ 162,293.88

0% $ 0.00

$ 162,293.88

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 162,293.88

________________________________________

Aprobó

________________________________________

Realizó

 

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

OBSERVACIONES:

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

TALADRO

SUBTOTAL EQUIPO

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1) 

SUBTOTAL MATERIALES

2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

EQUIPO DE SOLDADURA

PULIDORA

 ANTICORROSIVO PRIMER 

 SOLDADURA ELECTRICA. 

 DISCO CORTE DE METAL 7" 

1. MATERIAL

Descripción

 VARILLA CUADRADA DE 9 MM. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

C A R P I N T E R Í A   M E T Á L I C A

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE 

ANTICORROSIVO).
M2

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
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