Proyecto Capitulo CIMENTACION
SubCap.
Actividad VIABILIZACION Y MATRICULA ELECTRICA DEL PROYECTO
Diego Fernando Ldpez Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. unidad
ITEM 7,17 |
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRAMITES EBSA UN 950.000,00 1,00 950.000,00
Total Material 950.000,00]
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Equipo 0,0]
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Mano de obra 0,00]
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Total Transporte 0,00|
Costo Total Actividad | 950.000,00]
Proyecto Capitulo CIMENTACION
SubCap.
Actividad SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y DE BANCAS
PARA CANCHAS (Incluye estructura metalica, madera y policarbonato)
Diego Fernando Lopéz Pedroza - Secretaria de Planeacion |U.M. metro lineal
ITEM 8,02 |
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO PARA UN 1.850.000,00 1,00 1.850.000,00
CUBIERTA
BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA UN 852.654,00 1,00 852.654,00
ANTICORROSIVO gl 52.396,00 0,50 26.198,00
ACERO 37000 PSO kg 4.370,00 0,60 2.622,00
DISOLVENTE THINER gl 23.799,00 0,40 9.519,60
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 67.957,00 0,20 13.591,40
SOLDADURA 7018 kg 16.269,00 0,50 8.134,50
Total Material 2.762.720,00]
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9.800,00 0,600 5.880,00
Total Equipo 5.880,0|
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 18.000,00 0,8 14.400,00
Total Mano de obra 14.400,00{
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION und/km 7.200,00 10,00 72.000,00
Total Transporte 72.000,00|

Costo Total Actividad | 2.855.000,00|




