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LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ NIT 9532677-1 

No somos Gran Contribuyente 

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA 

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 

 

COTIZACION Nº 389 

 

Tipo de Operación Estándar 
Fecha de Generación 04/09/2026 15:18

DATOS DEL EMISOR 

Razón Social LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ 
Nombre Comercial FERRECENTRAL 
CC 9532677-1 
Obligación IVA 
Email ferrecentrallch@yahoo.com 
Teléfono 7744080 
Dirección CR 11A 16-11/21 
Ciudad, Depart. SOGAMOSO, BOYACA (CO) 

DATOS DEL CLIENTE 

Razón Social MUNICIPIO DE PESCA 
Nombre Comercial 
CC  
Obligación IVA 
Email  
Teléfono 3112111258 
Dirección CL 4 5 48 
Ciudad, Depart. PESCA, BOYACA (CO) 

 

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM 

1 P00572 CODO SANITARIO DE 4" PVC 1.0 UN $16.340,13 IVA 19% $16,340.13 $19.444,76 

2 P00282 TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. 1.0 ML  $50.805,52 IVA 19% $50.805,52 $60.458,56 

3 P00365 REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR) 1.0 GL $48.621,85 IVA 19% $48.621,85 $57.860,60 

4 P00387    SOLDADURA PVC 1.0 GL $59.945,38 IVA 19% $59.945,38 $71.335,00 

5 M00775 TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 4" (110 

MM) 
1.0 ML                 $16.549,81 IVA 19% $16.549,81 $19.694,27 

6 M00847 LUBRICANTE TUB PVC/500GR 1.0 UN                 $28.601,39 IVA 19% $15,038.57 $34.035,65 

7 P00575 POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M  1.0 UN               $909.186,84 IVA 19% $909.186,84 $1.081.932,34 

8 P00242 TUBERIA DE 1/2" 1.0 ML                   $5.087,73 IVA 19% $5.087,73 $6.054,40 

9 M00765 KIT ACCESORIOS TUBERIA 1.0 KG                 $59.002,91 IVA 19%              $59.002,91 $70.213,46 

10 M00835 CODO SANITARIO DE 3" PVC 1.0 UN                  $9.507,14 IVA 19%              $9.507,14 $11.313,50 

11 P00576 TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. 1.0 ML                $20.990,46 IVA 19% $20.990,46 $24.978,65 

12 P00546 PEGANTE PORCELÁNICO 1.0 KG             $2.658,27 IVA 19% $2.658,27 $3.163,34 

13 P00553 ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20 1.0 M2            $35.240,62 IVA 19% $35.240,62 $41.936,33 

14 P00576 HILASA 1.0 KG            $4.483,19 IVA 19% $4.483,19 $5.335,00 

15 P00523 BOQUILLA PARA JUNTAS 1.0 KG            $6.439,74 IVA 19% $6.439,74 $7.663,29 

16 P00574 ENCHAPE PORCELANATO DE  56*56 CM 1.0 M2            $33.802,54 IVA 19% $2.314,62 $40.225,02 

17 P00512 TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT 

GALVANIZADA DE 3/4" 
1.0 ML   $7.396,98 IVA 19% $7.396,98 $8.802,41 

17         

 Subtotal  $1.314.660,99 
 IVA 19% $249.785,59 

 

Total a Pagar                            $   1.564.446,58 
Unidades de medida: EA = cada   

 

 

mailto:ferrecentrallch@yahoo.com


 

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS 
NIT : 901.776.279-6 

CARRERA 10A #8A - 39 SOGAMOSO BOYACA 

CELULAR CONTACTO 310 550 5116 

SOMOS PERSONAS JURIDICA 

RESPONSABLES DE ICA EN SOGAMOSO 10*100 ACTIVIDAD 4663 

 

COTIZACION N°   G75  

FECHA  18/10/2026  

VIGENCIA      

CLIENTE  

 
RAZON SOCIAL 

 
 MUNICIPIO DE PESCA  

  
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 3580000-6145 

NIT   
  BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 2100426-9334 

DIRECCION     BANCO OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE 39181-9539 

TELEFONO 
   BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 056018606999-6988 

ITEM MATERIAL CANTIDAD UND 
VALOR 

UNITARIO 
% IVA VALOR IVA VALOR TOTAL 

1 CODO SANITARIO DE 4" PVC 1 UN $ 13.369,20 19%  $            3.022,78  $ 15.909,35 

2 TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. 1 ML $ 41.568,15 19%  $            9.398,56  $ 49.466,10 

3 REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR) 1 GL $ 39.781,51 19%  $            8.994,60  $ 47.340,00 

4 SOLDADURA PVC 1 GL $ 49.046,22 19%  $         11.089,35  $ 58.365,00 

5 TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 4" (110 MM) 1 ML $ 13.540,75 19%  $            3.061,56  $ 16.113,49 

6 LUBRICANTE TUB PVC/500GR 1 UN $ 23.401,13 19%  $            5.291,00  $ 27.847,35 

7 POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M  1 UN $ 743.880,14 19%  $       168.191,30  $ 885.217,37 

8 TUBERIA DE 1/2" 1 ML $ 4.162,69 19%  $               941,18  $ 4.953,60 

9 KIT ACCESORIOS TUBERIA 1 KG $ 48.275,11 19%  $         10.915,00  $ 57.447,38 

10 CODO SANITARIO DE 3" PVC 1 UN $ 7.778,57 19%  $            1.758,74  $ 9.256,50 

11 TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. 1 ML $ 17.174,01 19%  $            3.883,04  $ 20.437,07 

12 PEGANTE PORCELÁNICO 1 KG $ 2.174,94 19%  $               491,75  $ 2.588,18 

13 ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20 1 M2 $ 28.833,23 19%  $            6.519,19  $ 34.311,55 

14 HILASA 1 KG $ 3.668,07 19%  $               829,35  $ 4.365,00 

15 BOQUILLA PARA JUNTAS 1 KG $ 5.268,88 19%  $            1.191,29  $ 6.269,97 

16 ENCHAPE PORCELANATO DE  56*56 CM 1 M2 $ 27.656,62 19%  $            6.253,16  $ 32.911,38 

17 TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" 1 ML $ 6.052,08 19%  $            1.368,37  $ 7.201,97 

 TOTAL CON IVA      $ 1.280.001,26 
 

 

 

MATERIAL PUESTO EN OBRA 

 
 

 
ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUFE: 25620677039ea923de1adfdb3695d5c83f038424ff95ea8728d86d7970f17941fa6bfb915d3abb5f31b71f4a79a84127 

PÁGINA 1 / 1 Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 

 

 

 
LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ NIT 9532677-1 

No somos Gran Contribuyente 

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA 

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

COTIZACION Nº 186 

 

Tipo de Operación Estándar 

Fecha de Generación 04/06/2026 14:06 

 

DATOS DEL EMISOR 

Razón Social LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ 
Nombre Comercial FERRECENTRAL 
CC 9532677-1 
Obligación IVA 
Email ferrecentrallch@yahoo.com 
Teléfono 7744080 
Dirección CR 11A 16-11/21 
Ciudad, Depart. SOGAMOSO, BOYACA (CO) 

DATOS DEL CLIENTE 

Razón Social MUNICIPIO DE PESCA 
Nombre Comercial 
CC  
Obligación IVA 
Email  
Teléfono 3112111258 
Dirección CL 4 5 48 
Ciudad, Depart. PESCA, BOYACA (CO) 

 

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM 

1 P00570 TUBO METÁLIO AGUA NEGRA D= 4``, C. 

0,80 
1.0 M $41,596.64 IVA 19% $41,596.64 $49,500.00 

2 P00278 ACERO 37000 PSO 1.0 KG    $4,039.49 IVA 19% $4,039.49 $4,807.00 

3 P00356 ANTICORROSIVO 1.0 GL $48.433,27 IVA 19% $48.433,27 $57.635,60 

4 P00358    DISOLVENTE THINER 1.0 GL $21.999,07 IVA 19% $21.999,07 $26.178,90 

5 M00785A PINTURA ESMALTE SINTETICO 1.0 GL                 $62,817.39 IVA 19% $60,504.00 $74,752.70 

6 M00895A SOLDADURA 7018 1.0 KG                 $15,038.57 IVA 19% $15,038.57 $17,895.90 

7 P00556 MALLA 100% EN NYLON 1.0 M2                   $4.107,34 IVA 19% $4.107,34 $4.887,74 

8 P00289 KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES 1.0 UN                   $9.151,26 IVA 19% $9.151,26 $10.890,00 

9 M00742 EPOXICO SIKADUR DE ANCLAJE 1.0 KG                 $73.857,14 IVA 19%              $73.857,14 $87.890,00 

10 M00828 BROCA RANURADA TUSTENO 1/2" 1.0 UN                 $11.924,37 IVA 19%              $11.924,37 $14.190,00 

11 P00557 MALLA 100% EN NYLON PARA CUBIERTA 1.0 M2                $2.5068,82 IVA 19% $2.5068,82 $3.056,90 

12 P00585 GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA 1.0 M   $2.314,62 IVA 19% $2.314,62 $2.754,40 

12         

 Subtotal     $297.848,01 
 IVA 19% $56.591,13 

 

Total a Pagar $   354.439,14 
Unidades de medida: EA = cada   

 

 

 

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE 

mailto:ferrecentrallch@yahoo.com


COTIZACION N° G74

FECHA 20/10/2026

VIGENCIA

CLIENTE 

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE PESCA

NIT 

DIRECCION 

TELEFONO 

ITEM MATERIAL CANTIDAD UND
VALOR 

UNITARIO 
% IVA VALOR IVA VALOR TOTAL

1 TUBO METÁLIO AGUA NEGRA D= 4``, C. 0,80 1 M 34.034$                      19% 6.466$                     40.500$                    

2 ANTICORROSIVO 1 gl 39.627$                      19% 7.529$                     47.156$                    

3 ACERO 37000 PSO 1 kg 3.305$                         19% 628$                         3.933$                       

4 DISOLVENTE THINER 1 gl 17.999$                      19% 3.420$                     21.419$                    

5 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1 gl 51.396$                      19% 9.765$                     61.161$                    

6 SOLDADURA 7018 1 kg 12.304$                      19% 2.338$                     14.642$                    

7 MALLA 100% EN NYLON 1 m2 3.361$                         19% 639$                         3.999$                       

8 KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES 1 UN 7.487$                         19% 1.423$                     8.910$                       

9 EPOXICO SIKADUR DE ANCLAJE 1 KG 60.429$                      19% 11.481$                   71.910$                    

10 BROCA RANURADA TUSTENO 1/2" 1 UN 9.756$                         19% 1.854$                     11.610$                    

11 MALLA 100% EN NYLON PARA CUBIERTA 1 m2 2.102$                         19% 399$                         2.501$                       

12 GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA 1 ml 1.894$                         19% 360$                         2.254$                       

289.996$                   

579.991$                   

ATENTAMENTE, 

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 3580000-6145 

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 2100426-9334

BANCO OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE  39181-9539

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 056018606999-6988

TOTAL CON IVA

MATERIAL PUESTO EN OBRA 

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS
NIT : 901.776.279-6

CARRERA 10A #8A - 39 SOGAMOSO BOYACA 

CELULAR CONTACTO 310 550 5116

SOMOS PERSONAS JURIDICA 

RESPONSABLES DE ICA EN SOGAMOSO  10*100 ACTIVIDAD 4663



MISAEL ANTONIO LUNA MARTINEZ 
Ingeniero Electromecánico 

NIT. Nº 7213957-3 

CARRERA 19 Nº 7B-11 OFC. 101 CEL.311-5484016 
SOGAMOSO – BOYACA - COLOMBIA 

 

 

 
Sogamoso, Agosto 16 de 2026 

SEÑORES: 
MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ 

 
Cordial saludo: 

Atendiendo su amable solicitud, me permito enviar cotización de los materiales e instalación relacionada con el 

fin llevar a cabo el proyecto CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA 

. 

PRESUPUESTO GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 
 
1 LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W und 1,00 $       229.157,60 $       229.157,60 
 
2 REFLECTOR TIPO LED JETA PRO  150 WTT, 

6000K, IP 65 

und 1,00 
$     423.060,00  $     423.060,00  

 
3 REFLECTOR TIPO LED JETA PRO  200 WTT, 

6000K, IP 65 

und 1,00 
$    346.475,14  $    346.475,14  

 
4 TRAMITES EBSA und 1,00 $  1.045.000,00 $  1.045.000,00 
 
 

FORMA DE PAGO: 50% como anticipo y 50% a la entrega de los materiales. 

PLAZO DE EJECUCION: 15 días calendario a partir de la legalización del contrato.  

GARANTIAS: Las exigidas por la entidad contratante. 
 

Agradezco su atención,  

Cordialmente, 

MISAEL ANTONIO LUNA MARTINEZ 

m.p. BY 2503661 

NIT: 7.213.957-3 

DOMICILIO : Cra 20 N° 22-41 A201T2  
C.R. iraka SOGAMOSO  
CEL. 311-5484016 

Email. misaelunamz@gmail.com 

mailto:misaelunamz@gmail.com


 
 

 
 
Pesca, 18 de Agosto de 2026 

 
SEÑORES: 
MUNICIPIO DE PESCA 

CIUDAD 
 

REFERENCIA: COTIZACION OBRA ELECTRICA 
 
PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ 

 
Me permito presentar formalmente la cotización para el suministro de materiales en la parte 
eléctrica del proyecto de CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE PESCA - 

BOYACÁ. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W UN 

1,00     $      187.492,58  

 

$      187.492,58  

 

2 
REFLECTOR TIPO LED JETA PRO  150 WTT, 6000K, 
IP 65 

UN 1,00 
 

$      346.140,00  

 

 
$      346.140,00  

 

3 
REFLECTOR TIPO LED JETA PRO  200 WTT, 6000K, 
IP 65 

UN 1,00   
$      283.479,66  

 

  
$      283.479,66  

 

4 
TRAMITES EBSA PARA MATRICULA 

UN 1,00 $      855.000,00  

 

$      855.000,00  

 

 

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS 

 
 

Cordialmente, 

 



MIYER MANUEL MORENO 
INGENIERO CIVIL 

Duitama Boyaca 

 

Pesca, Septiembre 15 de 2026. 
 
 
SEÑORES: 
ALCALDIA DE PESCA 
Pesca Boyacá 
 
 
REFERENCIA: Cotización trabajos Municipio 
 
Cordial saludo. 
 
En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el 
Municipio de Pesca. 
 

1.1 
PORTON EN TUBO METÁLICO D= 2``, C. 0,80 
Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 

M2 
 

$ 197.828,40  
 
 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 
 
 
 
MIYER MANUEL MORENO 
INGENIERO CIVIL 



 

 

JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 
INGENIERO CIVIL 

 

Sogamoso Boyaca 

 

N  ITEMS  UN Cant  V/Unitario   V/Total  

1 
PORTON EN TUBO METÁLICO D= 2``, C. 0,80 Y MALLA ESLABONADA 
CALIBRE 10 

M2 1,00 $ 161.859,60   $ 161.859,60 

 
VALOR DE LA COTIZACION: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 161.859,60). 
 
 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 

 
JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 
INGENIERO CIVIL 
C.C. N°: 74.377.871 de Duitama 
M.P.: 15202199693BYC 
NIT: 74.377.871-6 
CELULAR: 3209007407 
CORREO: boyciv_24@hotmail.com 

 
 
Sogamoso, Septiembre 10 de 2026. 
 
 
SEÑORES: 
PESCA BOYACA 
Pesca Boyacá 
 
REFERENCIA: Cotización trabajos a ejecutar en el Municipio de Pesca Boyacá. 
 
Cordial saludo. 
 
En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el 
Municipio de Pesca Boyacá. 
 



MIYER MANUEL MORENO 
INGENIERO CIVIL 

Duitama Boyaca 

 

Pesca, Septiembre 16 de 2026. 
 
 
SEÑORES: 
ALCALDIA DE PESCA 
Pesca Boyacá 
 
 
REFERENCIA: Cotización trabajos Municipio 
 
Cordial saludo. 
 
En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el 
Municipio de Pesca. 
 

1.1 
ESTRUCTURA METALICA Y 
POLICARBONATO PARA CUBIERTA 

UN 
 

$ 2.035.000,0  

1.2 
BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y 
MADERA 

UN $ 937.919,40 

 
 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 
 
 
 
MIYER MANUEL MORENO 
INGENIERO CIVIL 



 

 

JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 
INGENIERO CIVIL 

 

Sogamoso Boyaca 

 

 
 
Sogamoso, Septiembre 11 de 2026. 
 
 
SEÑORES: 
PESCA BOYACA 
Pesca Boyacá 
 
REFERENCIA: Cotización trabajos a ejecutar en el Municipio de Pesca Boyacá. 
 
Cordial saludo. 
 
En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el 
Municipio de Pesca Boyacá. 
 

N  ITEMS  UN Cant  V/Unitario   V/Total  

1 
ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO PARA CUBIERTA

UN 1,00 $ 1.665.000,0   $ 1.665.000,0
2 BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA UN  $ 767.388,60 $ 767.388,60 

 
VALOR DE LA COTIZACION: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.432.388,60). 
 
 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 

 
JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 
INGENIERO CIVIL 
C.C. N°: 74.377.871 de Duitama 
M.P.: 15202199693BYC 
NIT: 74.377.871-6 
CELULAR: 3209007407 
CORREO: boyciv_24@hotmail.com 
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