

COTIZACION Nº 389

Tipo de Operación: Estándar
Fecha de Generación: 04/09/2026 15:18

LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ NIT 9532677-1
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ
Nombre Comercial	FERRECENTRAL
CC	9532677-1
Obligación	IVA
Email	ferrecentrallch@yahoo.com
Teléfono	7744080
Dirección	CR 11A 16-11/21
Ciudad, Depart.	SOGAMOSO, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE PESCA
Nombre Comercial	
CC	
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	3112111258
Dirección	CL 4 5 48
Ciudad, Depart.	PESCA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	P00572	CODO SANITARIO DE 4" PVC	1.0	UN	$16.340,13	IVA 19%	$16,340.13	$19.444,76
2	P00282	TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	1.0	ML	$50.805,52	IVA 19%	$50.805,52	$60.458,56
3	P00365	REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1.0	GL	$48.621,85	IVA 19%	$48.621,85	$57.860,60
4	P00387	SOLDADURA PVC	1.0	GL	$59.945,38	IVA 19%	$59.945,38	$71.335,00
5	M00775	TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 4" (110 MM)	1.0	ML	$16.549,81	IVA 19%	$16.549,81	$19.694,27
6	M00847	LUBRICANTE TUB PVC/500GR	1.0	UN	$28.601,39	IVA 19%	$15,038.57	$34.035,65
7	P00575	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M	1.0	UN	$909.186,84	IVA 19%	$909.186,84	$1.081.932,34
8	P00242	TUBERIA DE 1/2"	1.0	ML	$5.087,73	IVA 19%	$5.087,73	$6.054,40
9	M00765	KIT ACCESORIOS TUBERIA	1.0	KG	$59.002,91	IVA 19%	$59.002,91	$70.213,46
10	M00835	CODO SANITARIO DE 3" PVC	1.0	UN	$9.507,14	IVA 19%	$9.507,14	$11.313,50
11	P00576	TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	1.0	ML	$20.990,46	IVA 19%	$20.990,46	$24.978,65
12	P00546	PEGANTE PORCELÁNICO	1.0	KG	$2.658,27	IVA 19%	$2.658,27	$3.163,34
13	P00553	ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20	1.0	M2	$35.240,62	IVA 19%	$35.240,62	$41.936,33
14	P00576	HILASA	1.0	KG	$4.483,19	IVA 19%	$4.483,19	$5.335,00
15	P00523	BOQUILLA PARA JUNTAS	1.0	KG	$6.439,74	IVA 19%	$6.439,74	$7.663,29
16	P00574	ENCHAPE PORCELANATO DE 56*56 CM	1.0	M2	$33.802,54	IVA 19%	$2.314,62	$40.225,02
17	P00512	TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4"	1.0	ML	$7.396,98	IVA 19%	$7.396,98	$8.802,41

17

Subtotal	$1.314.660,99
IVA 19%	$249.785,59
Total a Pagar	**$ 1.564.446,58**

Unidades de medida: EA = cada

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS

NIT : 901.776.279-6
CARRERA 10A #8A - 39 SOGAMOSO BOYACA
CELULAR CONTACTO 310 550 5116
SOMOS PERSONAS JURIDICA
*RESPONSABLES DE ICA EN SOGAMOSO 10*100 ACTIVIDAD 4663*

COTIZACION N° G75
FECHA 18/10/2026
VIGENCIA

CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE PESCA
NIT
DIRECCION
TELEFONO

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 3580000-6145
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 2100426-9334
BANCO OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE 39181-9539
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 056018606999-6988

ITEM	MATERIAL	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CODO SANITARIO DE 4" PVC	1	UN	$13.369,20	19%	$ 3.022,78	$ 15.909,35
2	TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	1	ML	$41.568,15	19%	$ 9.398,56	$ 49.466,10
3	REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1	GL	$39.781,51	19%	$ 8.994,60	$ 47.340,00
4	SOLDADURA PVC	1	GL	$49.046,22	19%	$ 11.089,35	$ 58.365,00
5	TUBERÍA ALCANTARILLADO TDP DE 4" (110 MM)	1	ML	$13.540,75	19%	$ 3.061,56	$ 16.113,49
6	LUBRICANTE TUB PVC/500GR	1	UN	$23.401,13	19%	$ 5.291,00	$ 27.847,35
7	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M	1	UN	$743.880,14	19%	$ 168.191,30	$ 885.217,37
8	TUBERIA DE 1/2"	1	ML	$4.162,69	19%	$ 941,18	$ 4.953,60
9	KIT ACCESORIOS TUBERIA	1	KG	$48.275,11	19%	$ 10.915,00	$ 57.447,38
10	CODO SANITARIO DE 3" PVC	1	UN	$7.778,57	19%	$ 1.758,74	$ 9.256,50
11	TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	1	ML	$17.174,01	19%	$ 3.883,04	$ 20.437,07
12	PEGANTE PORCELANICO	1	KG	$2.174,94	19%	$ 491,75	$ 2.588,18
13	ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20	1	M2	$28.833,23	19%	$ 6.519,19	$ 34.311,55
14	HILASA	1	KG	$3.668,07	19%	$ 829,35	$ 4.365,00
15	BOQUILLA PARA JUNTAS	1	KG	$5.268,88	19%	$ 1.191,29	$ 6.269,97
16	ENCHAPE PORCELANATO DE 56*56 CM	1	M2	$27.656,62	19%	$ 6.253,16	$ 32.911,38
17	TUBERIA METALICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4"	1	ML	$6.052,08	19%	$ 1.368,37	$ 7.201,97
	TOTAL CON IVA						$1.280.001,26

MATERIAL PUESTO EN OBRA

ATENTAMENTE,

FIRMA AUTORIZADA
CARRERA 10 A # 8A - 39 SOGAMOSO
(608) 771 2691 CEL. 310 550 5116



COTIZACION Nº 186

Tipo de Operación: Estándar
Fecha de Generación: 04/06/2026 14:06

LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ NIT 9532677-1
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ
Nombre Comercial	FERRECENTRAL
CC	9532677-1
Obligación	IVA
Email	ferrecentrallch@yahoo.com
Teléfono	7744080
Dirección	CR 11A 16-11/21
Ciudad, Depart.	SOGAMOSO, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE PESCA
Nombre Comercial	
CC	
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	3112111258
Dirección	CL 4 5 48
Ciudad, Depart.	PESCA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	P00570	TUBO METÁLIO AGUA NEGRA D= 4``, C. 0,80	1.0	M	$41,596.64	IVA 19%	$41,596.64	$49,500.00
2	P00278	ACERO 37000 PSO	1.0	KG	$4,039.49	IVA 19%	$4,039.49	$4,807.00
3	P00356	ANTICORROSIVO	1.0	GL	$48.433,27	IVA 19%	$48.433,27	$57.635,60
4	P00358	DISOLVENTE THINER	1.0	GL	$21.999,07	IVA 19%	$21.999,07	$26.178,90
5	M00785A	PINTURA ESMALTE SINTETICO	1.0	GL	$62,817.39	IVA 19%	$60,504.00	$74,752.70
6	M00895A	SOLDADURA 7018	1.0	KG	$15,038.57	IVA 19%	$15,038.57	$17,895.90
7	P00556	MALLA 100% EN NYLON	1.0	M2	$4.107,34	IVA 19%	$4.107,34	$4.887,74
8	P00289	KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES	1.0	UN	$9.151,26	IVA 19%	$9.151,26	$10.890,00
9	M00742	EPOXICO SIKADUR DE ANCLAJE	1.0	KG	$73.857,14	IVA 19%	$73.857,14	$87.890,00
10	M00828	BROCA RANURADA TUSTENO 1/2"	1.0	UN	$11.924,37	IVA 19%	$11.924,37	$14.190,00
11	P00557	MALLA 100% EN NYLON PARA CUBIERTA	1.0	M2	$2.5068,82	IVA 19%	$2.5068,82	$3.056,90
12	P00585	GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA	1.0	M	$2.314,62	IVA 19%	$2.314,62	$2.754,40

12

Subtotal	$297.848,01
IVA 19%	$56.591,13
Total a Pagar	**$ 354.439,14**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 25620677039ea923de1adfdb3695d5c83f038424ff95ea8728d86d7970f17941fa6bfb915d3abb5f31b71f4a79a84127

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS

NIT : 901.776.279-6
CARRERA 10A #8A - 39 SOGAMOSO BOYACA
CELULAR CONTACTO 310 550 5116
SOMOS PERSONAS JURIDICA
*RESPONSABLES DE ICA EN SOGAMOSO 10*100 ACTIVIDAD 4663*

COTIZACION N° G74
FECHA 20/10/2026
VIGENCIA

CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE PESCA
NIT
DIRECCION
TELEFONO

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 3580000-6145
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 2100426-9334
BANCO OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE 39181-9539
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 056018606999-6988

ITEM	MATERIAL	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	TUBO METÀLIO AGUA NEGRA D= 4``, C. 0,80	1	M	$ 34.034	19%	$ 6.466	$ 40.500
2	ANTICORROSIVO	1	gl	$ 39.627	19%	$ 7.529	$ 47.156
3	ACERO 37000 PSO	1	kg	$ 3.305	19%	$ 628	$ 3.933
4	DISOLVENTE THINER	1	gl	$ 17.999	19%	$ 3.420	$ 21.419
5	PINTURA ESMALTE SINTETICO	1	gl	$ 51.396	19%	$ 9.765	$ 61.161
6	SOLDADURA 7018	1	kg	$ 12.304	19%	$ 2.338	$ 14.642
7	MALLA 100% EN NYLON	1	m2	$ 3.361	19%	$ 639	$ 3.999
8	KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES	1	UN	$ 7.487	19%	$ 1.423	$ 8.910
9	EPOXICO SIKADUR DE ANCLAJE	1	KG	$ 60.429	19%	$ 11.481	$ 71.910
10	BROCA RANURADA TUSTENO 1/2"	1	UN	$ 9.756	19%	$ 1.854	$ 11.610
11	MALLA 100% EN NYLON PARA CUBIERTA	1	m2	$ 2.102	19%	$ 399	$ 2.501
12	GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA	1	ml	$ 1.894	19%	$ 360	$ 2.254
	TOTAL CON IVA						$ 289.996

MATERIAL PUESTO EN OBRA

ATENTAMENTE,

FIRMA AUTORIZADA
CARRERA 10 A # 8A - 39 SOGAMOSO
(608) 771 2691 CEL. 310 550 5116

MISAEL ANTONIO LUNA MARTINEZ
Ingeniero Electromecánico
NIT. Nº 7213957-3

Sogamoso, Agosto 16 de 2026

SEÑORES:
MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ

Cordial saludo:

Atendiendo su amable solicitud, me permito enviar cotización de los materiales e instalación relacionada con el fin llevar a cabo el proyecto CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA

.

PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W	und	1,00	$ 229.157,60	$ 229.157,60
2	REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 150 WTT, 6000K, IP 65	und	1,00	$ 423.060,00	$ 423.060,00
3	REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 200 WTT, 6000K, IP 65	und	1,00	$ 346.475,14	$ 346.475,14
4	TRAMITES EBSA	und	1,00	$ 1.045.000,00	$ 1.045.000,00

FORMA DE PAGO: 50% como anticipo y 50% a la entrega de los materiales.
PLAZO DE EJECUCION: 15 días calendario a partir de la legalización del contrato.
GARANTIAS: Las exigidas por la entidad contratante.

Agradezco su atención,

Cordialmente,



MISAEL ANTONIO LUNA MARTINEZ
m.p. BY 2503661
NIT: 7.213.957-3
DOMICILIO : Cra 20 N° 22-41 A201T2
C.R. iraka SOGAMOSO
CEL. 311-5484016
Email. misaelunamz@gmail.com

INHCA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900718065-6

COTIZACIÓN 220618

Pesca, 18 de Agosto de 2026

SEÑORES:
MUNICIPIO DE PESCA
CIUDAD

REFERENCIA: COTIZACION OBRA ELECTRICA

PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ

Me permito presentar formalmente la cotización para el suministro de materiales en la parte eléctrica del proyecto de CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE PESCA - BOYACÁ.

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W	UN	1,00	$ 187.492,58	$ 187.492,58
2	REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 150 WTT, 6000K, IP 65	UN	1,00	$ 346.140,00	$ 346.140,00
3	REFLECTOR TIPO LED JETA PRO 200 WTT, 6000K, IP 65	UN	1,00	$ 283.479,66	$ 283.479,66
4	TRAMITES EBSA PARA MATRICULA	UN	1,00	$ 855.000,00	$ 855.000,00

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

Cordialmente,

INHCA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S NIT. 900718065-6

PEDRO HERNAN CORDON BARRERA
Director de Proyectos Eléctricos INHCA SAS
Cel. 311 848 57 11

MIYER MANUEL MORENO
INGENIERO CIVIL

Pesca, Septiembre 15 de 2026.

SEÑORES:
ALCALDIA DE PESCA
Pesca Boyacá

REFERENCIA: Cotización trabajos Municipio

Cordial saludo.

En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el Municipio de Pesca.

1.1	PORTON EN TUBO METÁLICO D= 2``, C. 0,80 Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10	M2	$ 197.828,40

Sin otro particular.

Atentamente,

MIYER MANUEL MORENO
INGENIERO CIVIL



JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL

Sogamoso, Septiembre 10 de 2026.

SEÑORES:
PESCA BOYACA
Pesca Boyacá

REFERENCIA: Cotización trabajos a ejecutar en el Municipio de Pesca Boyacá.

Cordial saludo.

En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el Municipio de Pesca Boyacá.

N	ITEMS	UN	Cant	V/Unitario	V/Total
1	PORTON EN TUBO METÁLICO D= 2``, C. 0,80 Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10	M2	1,00	$ 161.859,60	$ 161.859,60

VALOR DE LA COTIZACION: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 161.859,60).

Sin otro particular.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
C.C. N°: 74.377.871 de Duitama
M.P.: 15202199693BYC
NIT: 74.377.871-6
CELULAR: 3209007407
CORREO: boyciv_24@hotmail.com

MIYER MANUEL MORENO
INGENIERO CIVIL

Pesca, Septiembre 16 de 2026.

SEÑORES:
ALCALDIA DE PESCA
Pesca Boyacá

REFERENCIA: Cotización trabajos Municipio

Cordial saludo.

En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el Municipio de Pesca.

1.1	ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO PARA CUBIERTA	UN	$ 2.035.000,0
1.2	BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA	UN	$ 937.919,40

Sin otro particular.

Atentamente,

MIYER MANUEL MORENO
INGENIERO CIVIL



JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL

Sogamoso, Septiembre 11 de 2026.

SEÑORES:
PESCA BOYACA
Pesca Boyacá

REFERENCIA: Cotización trabajos a ejecutar en el Municipio de Pesca Boyacá.

Cordial saludo.


En la siguiente tabla presento precios cotizados para los trabajos a realizar en el Municipio de Pesca Boyacá.

N	ITEMS	UN	Cant	V/Unitario	V/Total
1	ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO PARA CUBIERTA	UN	1,00	$ 1.665.000,0	$ 1.665.000,0
2	BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA	UN		$ 767.388,60	$ 767.388,60

VALOR DE LA COTIZACION: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.432.388,60).

Sin otro particular.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
C.C. N°: 74.377.871 de Duitama
M.P.: 15202199693BYC
NIT: 74.377.871-6
CELULAR: 3209007407
CORREO: boyciv_24@hotmail.com