DAVID TOBAR BENAVIDES
NIT: 87102527-2

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2026

PRESUPUESTO INSTITUCION EDUCATIVA LOS HEROES - JOSE MARIA HERNANDEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS HEROES- SEDE SAN JUAN BOSCO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TRANSLUCIDA N 12	UND	8	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO	ML	13,25	$ 41.000,00	$ 543.250,00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 1.623.250
ADMINISTRACION	25%	$ 405.813
UTILIDAD	10%	$ 162.325
IMPREVISTOS	3%	$ 48.698
TOTAL AUI	38%	$ 616.835,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 30.842
COSTO TOTAL		$ 2.270.926,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS HEROES - SEDE MARIA AUXILIADORA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS	ML	8,1	$ 205.000,00	$ 1.660.500,00
2	SUMIISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDA SALON	UND	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
3	LIMPIEZA Y ARREGLO DE CANAL DE AGUA LLUVIA SALON DE ACTOS	UND	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
4	ACOMETIDA ELECTRICA SALON PRESCOLAR	UND	1	$ 720.000,00	$ 720.000,00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 3.000.500
ADMINISTRACION	25%	$ 750.125
UTILIDAD	10%	$ 300.050
IMPREVISTOS	3%	$ 90.015
TOTAL AUI	38%	$ 1.140.190,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 57.009,50
COSTO TOTAL		$ 4.197.699,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS HEROES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLA RESTAURANTE	UND	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
2	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA A TANQUES DE RESERVA Y FLOTADOR + ACCESORIOS	UND	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
3	INSTALACION DE ADOQUIN Y SUPERVISION TECNICA	M2	110	$ 29.500,00	$ 3.245.000,00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 4.395.000
ADMINISTRACION	25%	$ 1.098.750
UTILIDAD	10%	$ 439.500
IMPREVISTOS	3%	$ 131.850
TOTAL AUI	38%	$ 1.670.100,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 83.505,00
COSTO TOTAL		$ 6.148.605,00

COSTO TOTAL PROYECTO		$ 12.617.230,00

ING DAVID TOBAR BENAVIDES
C.C. 87.102.527
CEL 3016134305

COTIZACION
INSTITUCION EDUCATVA LOS HEROES

4 DE NOVIEMBRE DE 2026

	SEDE SAN JUAN BOSCO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CUBIERTA EN TEJA TRANSLUCIDA N 12	UND	8	$ 142,000.00	$ 1,136,000.00
2	CANAL METALICO	ML	13.9	$ 45,000.00	$ 625,500.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 1,761,500
ADMINISTRACION	19%	$ 334,685
UTILIDAD	15%	$ 264,225
IMPREVISTOS	5%	$ 88,075
TOTAL AUI	39%	$ 686,985.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 50,203
COSTO TOTAL		$ 2,498,687.75

	SEDE MARIA AUXILIADORA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	INSTALACION DE PASAMANOS	ML	8.6	$ 205,000.00	$ 1,763,000.00
2	INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDA SALON	UND	1	$ 320,000.00	$ 320,000.00
3	LIMPIEZA Y ARREGLO DE CANAL DE AGUA LLUVIA SALON DE ACTOS	UND	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00
4	ISNTALACION ELECTRICA SALON PRESCOLAR	UND	1	$ 720,000.00	$ 720,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 3,103,000
ADMINISTRACION	19%	$ 589,570
UTILIDAD	15%	$ 465,450
IMPREVISTOS	5%	$ 155,150
TOTAL AUI	39%	$ 1,210,170.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 88,435.50
COSTO TOTAL		$ 4,401,605.50

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS HEROES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	NSTALACION DE VENTANILLA RESTAURANTE	UND	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00
2	RED HIDRAULICA A TANQUES DE RESERVA Y FLOTADOR + ACCESORIOS	UND	3	$ 350,000.00	$ 1,050,000.00
3	INSTALACION DE ADOQUIN	M2	110	$ 28,500.00	$ 3,135,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 4,285,000
ADMINISTRACION	19%	$ 814,150
UTILIDAD	15%	$ 642,750
IMPREVISTOS	5%	$ 214,250
TOTAL AUI	39%	$ 1,671,150.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 122,122.50
COSTO TOTAL		$ 6,078,272.50

ING. CESAR AUGUSTO TOBAR
C.C. 1.085.908.839

COTIZACION INSTITUCION EDUCATVA LOS HEROES

3/10/2026

SEDE SAN JUAN BOSCO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TRANSLUCIDA N 12	UND	8	$ 142,000.00	$ 1,136,000.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO	ML	14	$ 45,000.00	$ 630,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 1,766,000
ADMINISTRACION	20%	$ 353,200
UTILIDAD	15%	$ 264,900
IMPREVISTOS	5%	$ 88,300
TOTAL AUI	40%	$ 706,400.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 50,331
COSTO TOTAL		$ 2,522,731.00

SEDE MARIA AUXILIADORA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS	ML	8.5	$ 205,000.00	$ 1,742,500.00
2	SUMIISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDA SALON	UND	1	$ 320,000.00	$ 320,000.00
3	LIMPIEZA Y ARREGLO DE CANAL DE AGUA LLUVIA SALON DE ACTOS	UND	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00
4	ACOMETIDA ELECTRICA SALON PRESCOLAR	UND	1	$ 720,000.00	$ 720,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 3,082,500
ADMINISTRACION	20%	$ 616,500
UTILIDAD	15%	$ 462,375
IMPREVISTOS	5%	$ 154,125
TOTAL AUI	40%	$ 1,233,000.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 87,851.25
COSTO TOTAL		$ 4,403,351.25

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS HEROES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLA RESTAURANTE	UND	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00
2	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA A TANQUES DE RESERVA Y FLOTADOR + ACCESORIOS	UND	3	$ 350,000.00	$ 1,050,000.00
3	INSTALACION DE ADOQUIN	M2	110	$ 30,000.00	$ 3,300,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL		$ 4,450,000
ADMINISTRACION	20%	$ 890,000
UTILIDAD	15%	$ 667,500
IMPREVISTOS	5%	$ 222,500
TOTAL AUI	40%	$ 1,780,000.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 126,825.00
COSTO TOTAL		$ 6,356,825.00

ARQ. KAROL CORAL ROJAS
C.C. 27.251.028
CEL 3154921923