ANALISIS DETALLADO DEL AIU - OBJETO: DEMARCACION LINEAL Y REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA.

	COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL		$ 183,312,463.20
	COSTOS INDIRECTOS	PORCENTAJE	
	A. GASTOS DE ADMINISTRACION (OBRA + SUMINISTROS)	29.00%	$ 53,160,614.00
	B. IMPREVISTOS	1.00%	$ 1,833,125.00
	C. UTILIDAD IVA INCLUIDO	5.00%	$ 9,165,623.00
	TOTAL AIU = (A + B + C)		$ 247,471,825.00
	DURACIÓN DE ACTIVIDADES (MES)	1	

DESCRIPCION DE GASTOS

ANALISIS DETALLADO DEL AIU

A.	ADMINISTRACION	29.00%						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DE DEDICACION	VALOR UNITARIO	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR PARCIAL	VALOR CAPITULO
1.00	COSTOS DE PERSONAL							$ 53,160,614.0
1.1	Ing. Civil	Mes	1.00	100.0%	$ 4,500,000.00	2.00	$ 9,000,000.00	
1.2	Siso	Mes	1.00	100.0%	$ 4,000,000.00	2.00	$ 8,000,000.00	
2.00	POLIZAS							
2.10	Otros gastos de legalización		3.00			1.17%	$ 6,459,742.06	
3.00	COSTOS DE ADMINISTRACION							
3.1	Valla Informativa de Obra (6.00m x 3.00m)	Und	1.00	-	$ 1,405,004.22	-	$ 1,405,004.22	

ITEM	DESCRIPCION	UND	-	% SOBRE COSTO TOTAL	COSTO TOTAL PROYECTO	VALOR PARCIAL
4.00	GASTOS DE LEGALIZACIÓN	UND	-	19.8%		
4.10	Estampilla Proanciano	und	-	2.0%		3,666,249.26
4.20	Estampilla Procultura	und	-	1.5%		2,749,686.95
4.30	Contribución al Deporte	und	-	2.5%		4,582,811.58
4.40	Contribución de obra pública	und	-	5.0%		9,165,623.16
4.50	Reteica	und	-	0.8%	$ 183,312,463	1,466,499.71
4.60	Pro-Departamental	und		2.0%		3,666,249.26
4.70	Pro-Universidad	und	-	2.0%		3,666,249.26
4.80	Retefuente	und	-	2.0%		3,666,249.26
4.90	Desarrollo Fronterizo	und	-	2.0%		3,666,249.26
B	IMPREVISTOS					$ 1,833,125.00
5.00	Imprevistos estimados	%	-	1.0%	$ 183,312,463	1,833,124.63
C	UTILIDADES					$ 9,165,623.00
6.00	Utilidades estimadas	%	-	5.0%	$ 183,312,463	9,165,623.16
					VALOR TOTAL AIU (35%)	$ 64,159,362.00

ARQ. JAIR JOSE MARTINEZ MEZA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL