REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NUEVOS Y/O NO PREVISTOS

OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS UBICADAS EN LA VEREDA GUAVIO BAJO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2026-0933 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL IDERF**

Item: PLACA PARA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.10

UNIDAD M2

EQUIPO

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
VIBRADORA EN CONCRETO	GL	$ 86.639,00	15,00	$ 5.775,93
ALLANADORA HELICOPTERO	GL	$ 200.000,00	30,00	$ 6.666,67
			Sub-Total	$ 12.442,60

MATERIALES

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
TAPA CHAPA ORDINARIA 0.10M	ML	$ 3.078,00	0,51	$ 1.569,78
CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 496.919,00	0,12	$ 59.630,28
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-Total	61.200,06

TRANSPORTE

DESCRIPCION		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
				Sub-Total	$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA	$ 154.687,00	220,00%	$ 340.311,40	30,00	$ 11.343,71
				Sub-Total	$ 11.343,71

TOTAL AJUSTADO AL PESO 84.986,37

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NUEVOS Y/O NO PREVISTOS

OBJETO: **MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS UBICADAS EN LA VEREDA GUAVIO BAJO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2026-0933 ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL IDERF**

Item:

UNIDAD UN

Reubicación tableros basquetbol

EQUIPO

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANDAMIO SECCIÓN	D	$ 18.693,13	1,00	$ 18.693,13	
				Sub-Total	18.693,13

MATERIALES

DESCRIPCION	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				Sub-Total	0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					Sub-Total	-

MANO DE OBRA

DESCRIPCION		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MANO DE (1	$ 185.624,00	220%	$ 408.372,80	3,40	$120.109,65	
					Sub-Total	120.109,65
					TOTAL AJUSTADO AL PESO	138.802,78