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ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL 

 
OBJETO: AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA 
MALEIWAMANA SEDE CAUCHIRAMANA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 
 
Se aplicó la metodología establecida en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra 
pública de infraestructura social, de los Documentos Tipo expedidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con los criterios del artículo 
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021: (i) el análisis del 
sector económico y de los oferentes, (ii) el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto 
del proceso y (iii) la existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en 
los términos del Decreto 2680 de 2009. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para 
identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 
  
 

1. IDENTIFICAR DENTRO DEL PRESUPUESTO OFICIAL LOS BIENES O INSUMOS 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Nº 

ÍTEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

1      PRELIMINARES         

1 1.1     

DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL Y/O 

MAQUINA CON RETIRO EN AREA DE 
CERRAMIENTO Y VALLA 

M2 
1,305.0

0 
$ 37,960 $ 49,537,800 

2 1.2     TRAZADO Y REPLANTEO M2 261.00 $ 7,670 $ 2,001,870 

Subtotal             $ 51,539,670 

2       EXCAVACIONES Y CIMENTACION         

3 2.1     
EXCAVACION MANUAL P CIMIENTO DE 

0,4 X 0,4 Y ZAPATAS 
M3 96.00 $ 89,700 $ 8,611,200 

4 2.2     
CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO DE 

2500 PSI 
M3 41.80 $ 1,132,300 $ 47,330,140 

5 2.3     
ZAPATA EN CONCRETO 1,2,3 DMS 0,8 X 

0,8 X 0,6 MTS 
M3 33.00 $ 1,557,400 $ 51,394,200 

6 2.4     
PEDESTAL EN CONCRETO 0,4 X 0,4 X 

0,4 
M3 5.40 $ 1,557,400 $ 8,409,960 

Subtotal             $ 115,745,500 

3       ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

7 3.1     

VIGA DE AMARRE INFERIOR EN 

CONCRETO 1,2,3 DE 0,25 X 0,25 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO 

ML 261.00 $ 190,447 $ 49,706,656 

8 3.2     
COLUMNAS EN CONCRETO 1,2,3 DE 

0,25 X 0,25 MT 
ML 232.00 $ 193,700 $ 44,938,400 

9 3.3     
COLUMNAS EN CONCRETO 1,2,3 DE 

0,30 X 0,30 MT 
ML 6.00 $ 214,500 $ 1,287,000 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

Nº 

ÍTEM 

DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

10 3.4     
ACERO DE REFUERZO DE 4200G/CM2 
DE 3/8" Y 12 MM 

KG 
3,972.0

0 
$ 19,118 $ 75,936,696 

Subtotal             $ 171,868,752 

4       MAMPOSTERIA         

11 4.1     

LEVANTE DE MURO BLOQUE 

ABUZARDADO x 1 CARA E: 0,15 

MORTERO 1:5 

M2 256.00 $ 180,700 $ 46,259,200 

Subtotal 4. 

MAMPOSTERIA 
          $ 46,259,200 

5       PAÑETES         

12 5.1     
PAÑETE ALLANADO E 

IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 
M2 260.00 $ 37,674 $ 9,795,240 

13 5.2     
PAÑETE ALLANADO E 

IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 
ML 260.00 $ 28,470 $ 7,402,200 

Subtotal             $ 17,197,440 

8       PINTURAS         

14 8.1     

PINTURA EN VALLA DE ACCESO A LA 

SEDE EDUCATIVA POR AMBAS CARAS, 

ENTRADA VIA. 

UN 1.00 $ 6,182,800 $ 6,182,800 

Subtotal 8. PINTURAS           $ 6,182,800 

9       LIMPIEZA GENERAL         

15 9.1     LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES GL 1.00 $ 5,016,700 $ 5,016,700 

Subtotal             $ 5,016,700 

SUBTOTAL OBRAS  $ 413,810,062 

         

              

    SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)       $ 413,810,062 

              

              

              

    VALOR TOTAL       $ 413,810,062 

        
 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRA

CIÓN 
 A=  25.00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  2.00% 

         UTILIDAD  U=  3.00% 

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30.00% 

 

A partir de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada ítem, incluidos los análisis auxiliares de las mezclas 

(concreto 1:2:3, concreto 1:2:4 de 2500 psi, mortero 1:4 y mortero 1:5), se identificaron los bienes o insumos 

que se incorporan de forma permanente a la obra. No se tuvieron en cuenta la mano de obra, la herramienta 

menor, los equipos de construcción, el transporte, el agua de mezcla, ni los elementos de uso temporal o 

consumibles que no quedan incorporados en la obra (formaleta, puntillas, seguetas, lijas, rodillos, brochas, 

pinceles y cinta de enmascarar). El porcentaje de desperdicio de cada APU se distribuyó proporcionalmente en 

las cantidades de los materiales correspondientes. 
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2. CÁLCULO DEL VALOR PARCIAL Y VALOR TOTAL 

 
Inicialmente se procede a Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual 
se multiplica el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida, luego, se realizará la sumatoria 
de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto. 
 
 

# DE BIEN BIEN UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL 

BIEN 1 
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO 4200 
KG/CM2 (60.000 PSI) 

KG 3,972.00 7,000.00 27,804,000 

BIEN 2 CEMENTO GRIS KG 31,423.77 740.00 23,253,588 

BIEN 3 
BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO 
19X38X15 CM 

UND 3,445.95 5,500.00 18,952,728 

BIEN 4 TRITURADO (AGREGADO GRUESO) M3 79.49 170,000.00 13,513,824 

BIEN 5 
ADITIVO PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE 
(PLASTOCRETE DM) 

LT 551.59 16,000.00 8,825,457 

BIEN 6 ARENA (AGREGADO FINO) M3 55.91 125,000.00 6,988,982 

BIEN 7 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 
(SIKA 1) 

KG 136.66 30,000.00 4,099,809 

BIEN 8 PIEDRA MEDIA ZONGA (RAJÓN) M3 12.54 100,000.00 1,254,000 

BIEN 9 PINTURA EN VINILO TIPO 1 GL 11.00 98,000.00 1,078,000 

BIEN 10 ALAMBRE NEGRO (QUEMADO) DE AMARRE KG 99.80 8,000.00 798,400 

BIEN 11 PINTURA ESMALTE GL 5.00 90,000.00 450,000 

TOTAL 107,018,789 

 

3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y PORCENTAJE ACUMULADO 
 
Para determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 
por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 

 

 
 

Para determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior, se organizan los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna 
para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se 
consignará el porcentaje acumulado. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:  
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Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación 
(%) calculado. 

 

# DE BIEN BIEN UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
% ACUMULADO 

BIEN 1 
ACERO DE REFUERZO 
CORRUGADO 4200 KG/CM2 
(60.000 PSI) 

KG 3,972.00 7,000.00 27,804,000 25.98% 25.98% 

BIEN 2 CEMENTO GRIS KG 31,423.77 740.00 23,253,588 21.73% 47.71% 

BIEN 3 
BLOQUE DE CONCRETO 
ABUZARDADO 19X38X15 CM 

UND 3,445.95 5,500.00 18,952,728 17.71% 65.42% 

BIEN 4 
TRITURADO (AGREGADO 
GRUESO) 

M3 79.49 170,000.00 13,513,824 12.63% 78.05% 

BIEN 5 
ADITIVO PLASTIFICANTE 
IMPERMEABILIZANTE 
(PLASTOCRETE DM) 

LT 551.59 16,000.00 8,825,457 8.25% 86.29% 

BIEN 6 ARENA (AGREGADO FINO) M3 55.91 125,000.00 6,988,982 6.53% 92.82% 

BIEN 7 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
INTEGRAL (SIKA 1) 

KG 136.66 30,000.00 4,099,809 3.83% 96.65% 

BIEN 8 PIEDRA MEDIA ZONGA (RAJÓN) M3 12.54 100,000.00 1,254,000 1.17% 97.83% 

BIEN 9 PINTURA EN VINILO TIPO 1 GL 11.00 98,000.00 1,078,000 1.01% 98.83% 

BIEN 10 
ALAMBRE NEGRO (QUEMADO) 
DE AMARRE 

KG 99.80 8,000.00 798,400 0.75% 99.58% 

BIEN 11 PINTURA ESMALTE GL 5.00 90,000.00 450,000 0.42% 100.00% 

TOTAL 107,018,789 100%  

 

4. IDENTIFICACIÓN DE BIENES O INSUMOS CUYO PORCENTAJE ACUMULADO ESTÉ DENTRO 
DEL OCHENTA POR CIENTO (80%)  

Se procede a Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por 
ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.  

# DE BIEN BIEN UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
% ACUMULADO 

BIEN 1 
ACERO DE REFUERZO 
CORRUGADO 4200 KG/CM2 
(60.000 PSI) 

KG 3,972.00 7,000.00 27,804,000 25.98% 25.98% 

BIEN 2 CEMENTO GRIS KG 31,423.77 740.00 23,253,588 21.73% 47.71% 

BIEN 3 
BLOQUE DE CONCRETO 
ABUZARDADO 19X38X15 CM 

UND 3,445.95 5,500.00 18,952,728 17.71% 65.42% 

BIEN 4 
TRITURADO (AGREGADO 
GRUESO) 

M3 79.49 170,000.00 13,513,824 12.63% 78.05% 
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El promedio del porcentaje de participación de estos 4 bienes, calculado como la sumatoria 

de sus porcentajes de participación dividida entre el número de bienes, es: 

PROMEDIO OBTENIDO: 19.51% 

5. BIENES RELEVANTES 

Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior, es decir, 19.51%, los cuales se relacionan a 

continuación: 

# DE BIEN BIEN UND CANT VR. UNIT. VR. PARCIAL % DE PARTICIPACIÓN 

BIEN 1 
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO 
4200 KG/CM2 (60.000 PSI) 

KG 3,972.00 7,000.00 27,804,000 25.98% 

BIEN 2 CEMENTO GRIS KG 31,423.77 740.00 23,253,588 21.73% 

 

6. VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

Verificado el Registro de Productores de Bienes Nacionales, los bienes relevantes resultantes del 
análisis que se consideran bienes nacionales, con registro vigente hasta una fecha posterior a la del 
cierre del proceso, son los siguientes: 

No. 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de 

participación 

Puntaje 

Individual de 

cada bien 

1 

BARRAS 

CORRUGADAS DE 

ACERO PARA 

REFUERZO DE 

CONCRETO 

08/10/2026 08/10/2027 7214200000 25.98% 10.89 

2 
CEMENTO GRIS 

(CEMENTO PORTLAND) 
05/11/2025 05/11/2026 2523900000 21.73% 9.11 

 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 

relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  
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n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos).  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Se anexa los resultados de la consulta en el Registro de Productores Nacionales del Ministerio de 

Comercio Exterior. 

 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO 4200 KG/CM2 (60.000 PSI) 

 

 CEMENTO GRIS 
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El presente documento se elabora a los 20 días del mes de octubre de 2026, en el municipio de 
Uribia, departamento de La Guajira 
 

 
 

 

FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES 

Secretario de Obras Publicas 


