Alcaldía de Aguazul

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

PRESUPUESTO OFICIAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL S.I.A.

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1		**ADQUISICIÓN DE MATERIALES**						
1.01	cot	CABLE DE COBRE 10 AWG	m	1000.00	$ 5,811.57	$ 5,811,570.00	$ 1,104,198.30	$ 6,915,768.30
1.02	cot	CABLE DE COBRE 12 AWG	m	2500.00	$ 3,680.54	$ 9,201,350.00	$ 1,748,256.50	$ 10,949,606.50
1.03	cot	FOTOCELDA	und	700.00	$ 37,363.57	$ 26,154,499.00	$ 4,969,354.81	$ 31,123,853.81
1.04	cot	PARARRAYO POLIMÉRICO DE MEDIA TENSIÓN	und	10.00	$ 165,545.94	$ 1,655,459.40	$ 314,537.29	$ 1,969,996.69
1.05	cot	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE N° 23	und	10.00	$ 93,409.55	$ 934,095.50	$ 177,478.15	$ 1,111,573.65
1.06	cot	LUMINARIA LED 36 - 60 W	und	200.00	$ 843,579.44	$ 168,715,888.00	$ 32,056,018.72	$ 200,771,906.72
1.07	cot	LUMINARIA LED 66 -100 W	und	40.00	$ 1,048,478.33	$ 41,939,133.20	$ 7,968,435.31	$ 49,907,568.51
1.08	cot	LUMINARIA LED 94 - 120 W	und	40.00	$ 1,038,615.47	$ 41,544,618.80	$ 7,893,477.57	$ 49,438,096.37
1.09	cot	LUMINARIA LED 150 W HIGH BAY	und	85.00	$ 386,377.09	$ 32,842,052.65	$ 6,239,990.00	$ 39,082,042.65
1.10	cot	BREAKER TRIPOLAR 125 A	und	5.00	$ 204,898.28	$ 1,024,491.40	$ 194,653.37	$ 1,219,144.77
1.11	cot	KIT PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	und	20.00	$ 362,610.11	$ 7,252,202.20	$ 1,377,918.42	$ 8,630,120.62
1.12	cot	DISCO DE CORTE 4 ½"	und	50.00	$ 4,941.83	$ 247,091.50	$ 46,947.39	$ 294,038.89
1.13	cot	ELECTRODO PARA SOLDAR E6013	kg	10.00	$ 33,814.79	$ 338,147.90	$ 64,248.10	$ 402,396.00
1.14	cot	BREAKER TRIPOLAR 25 A	und	20.00	$ 109,921.86	$ 2,198,437.20	$ 417,703.07	$ 2,616,140.27
1.15	cot	CONTACTOR 45 A	und	10.00	$ 433,059.06	$ 4,330,590.60	$ 822,812.21	$ 5,153,402.81
1.16	cot	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMABLE	und	26.00	$ 565,519.95	$ 14,703,518.70	$ 2,793,668.55	$ 17,497,187.25
1.17	cot	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA	und	1.00	$ 10,503,401.85	$ 10,503,401.85	$ 1,995,646.35	$ 12,499,048.20
1.18	cot	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA	und	2.00	$ 10,179,253.33	$ 20,358,506.66	$ 3,868,116.27	$ 24,226,622.93
1.19	cot	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA	und	1.00	$ 9,065,333.33	$ 9,065,333.33	$ 1,722,413.33	$ 10,787,746.66
1.20	cot	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA	und	1.00	$ 8,376,735.67	$ 8,376,735.67	$ 1,591,579.78	$ 9,968,315.45
1.21	cot	FUSIBLE 25A 10/24KV	und	9.00	$ 421,535.04	$ 3,793,815.36	$ 720,824.92	$ 4,514,640.28
							SUBTOTAL	**$ 489,079,217.33**

NOTA 1: Los valores unitarios corresponden al promedio de las cotizaciones y consultas de mercado, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
NOTA 2: Las cantidades se determinaron conforme a las necesidades justificadas en el Anexo 02 – Informe y consolidadas en el Anexo 09 – Descripción de Actividades; las especificaciones se encuentran en el Anexo 08 – Fichas Técnicas.
NOTA 3: El presupuesto oficial incluye costos directos e indirectos, estampillas, tasas, contribuciones y demás conceptos asociados a la ejecución contractual. Los cálculos se realizaron con redondeo a dos (2) decimales.

Elaboro:	JULIAN DAVID MARTINEZ MENDOZA Profesional de apoyo Contrato No. 0787 de 2026	Aprobo:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ Secretario de Infraestructura	TOTAL	$ 489,079,217.33
FECHA:	nov-26			VALOR TOTAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($489.079.217,33).