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I. Introducción  
 
El Departamento de Bolívar, presenta el Plan Territorial de Salud 2024-2027 “Bolívar me 
Enamora con Salud Oportuna y de Calidad”. Como un instrumento que se convierte en la 
hoja de ruta de las acciones del Sector Salud para organizar las necesidades y respuestas 
desde los diferentes sectores. Contribuye en los procesos de planificación, líneas de base 
para la elaboración de políticas públicas, toma de decisiones, acciones de regulación de 
inspección, vigilancia y control.  

Mediante la Ordenanza N° 375 de 31 de julio de 2024; por medio de la cual se adopta el 
Plan Territorial de Salud para el departamento de Bolívar para el periodo constitucional 
2024-2027, BOLIVAR ME ENEMORA CON SALUD OPORTUNA Y DE CALIDAD. En los 
términos del artículo 43 de la ley 715 de 2.001, corresponde a los Departamentos, dirigir, 
coordinar y vigilar el Sector Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
Territorio de su Jurisdicción, atendiendo las disposiciones Nacionales sobre la materia; así 
mismo le asigna la competencia en Salud Publica, como la establecidas en el numeral 
43.3.1. Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública formulada por la 
Nación y artículo 43.3.2. “Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de 
laboratorio de salud pública directamente o por contratación”.  

Para el cumplimiento de estas competencias dentro de la Estructura Orgánica del 
Departamento de Bolívar, se ha creado la Secretaria De Salud Departamental, cuyo objetivo 
general es dirigir, orientar, regular, vigilar, y controlar el Sistema de Seguridad Social en 
Salud del Departamento de Bolívar, bajo una organización y gestión descentralizada del 
sector, que permita cumplir con los principios consagrados en la Constitución Política y los 
propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creando condiciones de acceso 
de toda la población a los servicios de salud en todos los niveles de atención y complejidad.  

El Decreto 2323 de julio de 2006 “Por el cual se reglamenta la Red Nacional de 
Laboratorios”, tiene por objeto organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su 
gestión, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y operación en las líneas 
estratégicas del laboratorio para la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la 
prestación de servicios y la investigación.  

Los Laboratorios Nacionales de Referencia y los laboratorios de salud Pública 
Departamentales y del Distrito Capital deberán orientar su gestión para el Cumplimiento 
progresivo de los estándares de calidad requeridos para su acreditación. El Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de Bolívar es la Entidad encargada del desarrollo de 
acciones técnico administrativas realizadas en atención a los riesgos y daños biológicos, 
del comportamiento y del medio ambiente con propósitos de vigilancia en salud pública, 
vigilancia y control sanitario, gestión de calidad e investigación, generando conocimiento 
sobre la situación de salud de la población Bolivarense, contribuyendo a la toma de 
decisiones para la prevención y el control de los factores de riesgo y las enfermedades de 
interés en salud publica bajo estándares de calidad que permitan mejorar la calidad de vida 
de las comunidades del Departamento de Bolívar, contemplado en la ley 1438 de 2011, 
Decreto 2323 de 2006, y Decreto 3039 de 2007. 

 

Es claro que la dirección territorial es quién garantiza que el Laboratorio Departamental de 
Salud Pública (LDSP) de su jurisdicción pueda cumplir con infraestructura, insumos y el 
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talento humano necesario para el cumplimiento de las funciones misionales enmarcadas 
en la normativa referente a la vigilancia en salud pública y vigilancia y control sanitario en 
el departamento de Bolívar.  

Como resultado de la visita de auditoría para la verificación del cumplimiento de los 
estándares de calidad establecidos en la Resolución 1646 de 2015 y de las evaluaciones 
técnicas posteriores realizadas por el Laboratorio Departamental de Salud Pública de 
Bolívar, se evidenciaron deficiencias en la infraestructura física del área de Entomología 
que afectan el desarrollo adecuado de las actividades analíticas, de vigilancia y control 
realizadas por este laboratorio. En consecuencia, se ocasiono el cierre temporal del área 
de Entomología, debido a que las condiciones locativas identificadas no garantizan el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, de bioseguridad, organización funcional, 
conservación de muestras y condiciones ambientales necesarias para la prestación de los 
servicios y procesos propios de esta área.  

Teniendo en cuenta la importancia estratégica del componente de Entomología en las 
acciones de vigilancia en salud pública, especialmente en el monitoreo y control de vectores 
de enfermedades de interés en salud pública, se hace necesario iniciar un proceso de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del laboratorio, orientado al 
fortalecimiento de esta área y al restablecimiento de sus condiciones de operación. Las 
intervenciones contempladas permitirán corregir las no conformidades detectadas durante 
la auditoría, optimizar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios, 
garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad aplicables y mejorar la capacidad 
operativa del laboratorio para el desarrollo de las actividades de vigilancia entomológica 
requeridas por el departamento.  

En virtud de lo anterior, se considera técnica y administrativamente procedente adelantar 
las acciones de mantenimiento y adecuación necesarias en el área de Entomología del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la normatividad vigente, fortalecer la respuesta institucional en salud 
pública y garantizar la continuidad de los procesos misionales asociados a la vigilancia y 
control de eventos transmitidos por vectores.  

Adicionalmente, durante la revisión de las condiciones locativas y de la distribución 
funcional de las áreas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, se 
evidenció que la infraestructura actualmente disponible no cuenta con espacios suficientes 
que permitan desarrollar las actividades propias del área de Entomología bajo las 
condiciones técnicas, operativas y de bioseguridad exigidas por la normatividad vigente y 
los estándares de calidad aplicables. La limitación de espacio físico impide la adecuada 
organización de los procesos, equipos, insumos, colecciones biológicas y actividades de 
análisis, generando restricciones para el cumplimiento eficiente de las funciones asignadas 
a esta dependencia.  

En atención a esta situación, se identificó como alternativa técnica viable la adecuación de 
espacios en la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Departamento de 
Bolívar, inmueble que reúne condiciones favorables para desarrollar las intervenciones 
requeridas y que permite proyectar la reorganización funcional del área de Entomología 
conforme a los requisitos de calidad, seguridad y operación establecidos. Esta medida 
permitirá disponer de ambientes adecuados para la ejecución de las actividades de 
vigilancia entomológica, optimizar el aprovechamiento de la infraestructura institucional y 
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fortalecer la capacidad de respuesta del Laboratorio Departamental de Salud Pública frente 
a los eventos de interés en salud pública relacionados con enfermedades transmitidas por 
vectores.  

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los 
siguientes: 

Tabla 1 
Código UNSPSC 1 

 
Grupo Segmento Familia Clase 

F (72000000) 
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

(72100000) 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(72101500) 
Servicios de apoyo para 

la construcción 

 
II. Aspectos Generales 

 
El mejoramiento de la infraestructura física del Laboratorio de Salud Pública de Bolívar 
constituye un factor determinante para consolidar la capacidad de respuesta del 
departamento frente a emergencias sanitarias, elevar la calidad de los servicios de salud y 
fortalecer la salud pública en su conjunto. Contar con instalaciones adecuadas permite 
ejecutar pruebas diagnósticas precisas, desarrollar investigación epidemiológica y 
mantener una vigilancia continua de las enfermedades, funciones indispensables para 
prevenir y controlar brotes y epidemias. 
 
En primer lugar, una infraestructura moderna y debidamente dotada fortalece la vigilancia 
epidemiológica, pues amplía la capacidad del laboratorio para procesar un mayor volumen 
de muestras, ejecutar análisis de mayor complejidad y entregar resultados en menor 
tiempo. Esta agilidad es clave para la detección temprana de enfermedades y la adopción 
oportuna de medidas de control, lo que a su vez permite prevenir y contener brotes y 
epidemias. Con capacidad para realizar pruebas diagnósticas de alta calidad y con personal 
competente, el laboratorio puede responder de forma más eficaz ante emergencias 
sanitarias, como los brotes de enfermedades infecciosas, limitando su propagación y 
protegiendo a la población. 
 
Así mismo, un laboratorio con dotación apropiada y talento humano capacitado ofrece 
diagnósticos más exactos y confiables, lo que se traduce directamente en una mejor calidad 
de la atención médica que recibe la ciudadanía. Esta confiabilidad se ve respaldada por el 
cumplimiento de estándares de calidad, ya que unas instalaciones apropiadas facilitan la 
implementación de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), las cuales aseguran la 
calidad y la fiabilidad de los resultados de las pruebas y análisis. 
 

 
1 https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 
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De igual manera, estas condiciones favorecen el desarrollo de estudios epidemiológicos y 
de laboratorio que amplían el conocimiento sobre las enfermedades prevalentes en la 
región y abren camino a soluciones innovadoras. Dicho conocimiento, sumado a una 
vigilancia sólida, respalda la formulación de políticas públicas basadas en evidencia 
científica, el seguimiento de los factores ambientales que inciden en la salud y el fomento 
de estilos de vida saludables, con lo cual el laboratorio se consolida como un actor central 
en la promoción de la salud pública. 
 
Finalmente, aunque la inversión inicial en infraestructura puede ser considerable, un 
laboratorio eficiente y bien equipado disminuye en el mediano y largo plazo los costos 
asociados a la atención médica, la prevención de enfermedades y el manejo de 
emergencias sanitarias. En consecuencia, la mejora de la infraestructura no debe 
entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica que genera beneficios 
sostenidos para la salud y el bienestar de la población bolivarense. 
 
Para la interpretación de las estadísticas del cómo ha evolucionado el funcionamiento 
macroeconómico de la economía colombiana, recurre a las estadísticas oficiales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a saber: 
 

III. ANALISIS DEL MERCADO 
Producto Interno Bruto – PIB2 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr: 

 

 
 

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

 
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción crece 6,4%.  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.  

 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
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de saneamiento ambiental crece 2,8%. 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica  

Tasas de crecimiento en volumen1 
Segundo trimestre 2026pr3 

4 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 2,2%. 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf  
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 3,2%. 

 
Tabla 3. Construcción  

Tasas de crecimiento en volumen1  
Segundo trimestre 2026pr 

 
 
Principales Resultados5 
 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/pres-PIB-IItrim2026.pdf  
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Índice de precios al consumidor (IPC)6 
 
En septiembre de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,37%, la variación año corrido fue 
5,74% y la anual 6,29%. 
 
En septiembre de 2026 la variación anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
5,18%. 
 

 
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 0,37% en comparación 
con agosto de 2026, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: 
Educación (1,43%) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78%). Por debajo 
se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), 
Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,23%), Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud 
(0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%), 
Información y comunicación (-0,02%) y, por último, Recreación y cultura (-0,21%). 
 

 

 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica  
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles y Educación, las cuales aportaron 0,30 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En septiembre de 2026 en comparación con agosto de 2026, la variación de las subclases 
que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,47%), hortalizas y legumbres 
frescas (9,10%), arriendo efectivo (0,46%), papas (7,29%), educación preescolar y básica 
primaria (2,09%), tomate (10,47%), educación secundaria (2,43%), transporte de pasajeros 
y equipaje en avión (12,25%), carne de res y derivados (0,74%) y huevos (2,29%). Las 
subclases con mayores aportes negativos a la variación fueron: vehículo particular nuevo o 
usado (-1,05%), legumbres secas (-2,49%), gas (-0,51%), café y productos a base de café 
(-1,21%) y artículos en oro, plata y piedras preciosas y su reparación (-2,91%). 
 

 
 
Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases  
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - septiembre), cinco divisiones de bienes y servicios se 
ubicaron por encima del promedio nacional (5,74%): Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(8,00%), Educación (7,43%), Restaurantes y hoteles (7,40%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,51%) y, por último, Salud (5,86%). El 
resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (4,94%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,84%), Bienes y servicios 
diversos (4,45%), Transporte (4,39%), Información y comunicación (4,08%), Recreación y 
cultura (3,49%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,66%) 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - septiembre), se ubicaron 
en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en 
conjunto contribuyeron con 4,77 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variación y contribución de las subclases en el año corrido 
 
En septiembre de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las 
subclases que más aportaron al acumulado del año fueron: comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservicio (7,49%), arriendo imputado (4,13%), transporte urbano 
(10,44%), arriendo efectivo (4,21%), frutas frescas (29,25%), carne de res y derivados 
(11,25%), electricidad (7,24%), papas (67,70%), servicios relacionados con la copropiedad 
(16,96%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,00%). Las 
mayores contribuciones negativas a la variación se ubicaron en: vehículo particular nuevo 
o usado (-3,43%), plátanos (-12,24%), legumbres secas (-10,41%), carne de cerdo y 
derivados (-5,39%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas (-18,28%). 
 

 
 
 
 



 

 
   contactenos@bolivar.gov.co 
   65685447 – 65684452 
   Vía Cartagena-Turbaco Km 3, Sector El Cortijo, Bolívar-Colombia 

RESULTADO ANUAL 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En el mes de septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 6,29% en comparación 
con septiembre de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,44%), 
Salud (7,79%), Educación (7,49%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (6,75%) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74%) se 
ubicaron por encima del promedio nacional. Entre tanto, las divisiones Bebidas alcohólicas 
y tabaco (6,05%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Bienes 
y servicios diversos (5,63%), Transporte (5,27%), Recreación y cultura (4,91%), Información 
y comunicación (4,45%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (3,12%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 
5,13 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 
 
En septiembre de 2026 en comparación con septiembre de 2025, la variación anual de las 
subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio (9,44%), arriendo imputado (5,03%), transporte urbano (10,65%), 
arriendo efectivo (5,12%), carne de res y derivados (14,22%), frutas frescas (16,64%), 
electricidad (6,92%), papas (78,24%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato (9,41%) y servicios relacionados con la copropiedad (17,14%). Las mayores 
contribuciones negativas se presentan en: vehículo particular nuevo o usado (-2,85%), 
zanahoria (-39,68%), carne de cerdo y derivados (-6,17%), legumbres secas (-11,56%) y 
arroz (-2,83%). 
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Salario Minimo 
 
Se entiende por sueldo y salario la retribución fija u ordinaria que el personal (permanente 
o contratado directamente por el establecimiento) percibe como pago por los servicios 
prestados durante el periodo al que se refiere la información, antes de deducir los 
descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y 
similares, etc. 
 
En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta 
y demanda laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia 
salarial y base para determinar auxilios, pagos mínimos para cotizar a seguridad social y 
otros. Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación Laboral tripartita para 
acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. 
En esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales 
de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto trabajadores como empleadores proponen 
una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente 
año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los Factores, la 
Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre 
las partes, el Gobierno nacional fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en 
cuenta los mismos parámetros. 
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SALARIO MÍNIMO LEGAL EN COLOMBIA  
Información disponible desde el 1 de julio de 1984.  
Serie histórica en pesos colombianos periodicidad anual: 

7 
 

Indicadores Económicos Alrededor De La Construcción (IEAC)8 
 

 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 
3,5% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la 

 
7 https://suameca.banrep.gov.co/graficador-interactivo/grafica/15416  
8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion  
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construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el aumento 
del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%. 

 
 

Indicadores Macroeconomicos 
Producto Interno Bruto (PIB)9 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 
3,5% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la 
construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el aumento 
del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%. 

 
9 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf  
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 
(abril – junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación 
de 3,5%, seguido de Perú que presentó un crecimiento de 2,6% y México presentó un 
crecimiento de 2.1%, mientras que, Chile decreció en 0,2% en contraste con el segundo 
trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 8,9%, seguido por México 
con 4,8% y Colombia con 2,2%, mientras que, para Chile se registró una variación negativa 
de 3,2%. 
 

 
 
Empleo 
 
En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. 
En julio de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,4%, mientras que los 
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ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, equivalente a 749 miles de personas, que además presentaron una 
disminución del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas menos con respecto al período julio 
de 2025. 
 

 
 
Indicadores de oferta  
Producción de Cemento Gris 
 
En julio de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.205.303 toneladas, 
con una disminución de 4,5% respecto a julio de 2025. 
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Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 

 
Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de 
cemento gris por habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, 
la cual fue de 257,8 kilogramos de cemento gris por habitante. 

 

 
 

Para el segundo trimestre de 2026, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 
68 kilogramos de cemento gris por habitante presentando un aumento de 7,3% con 
respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 63 kilogramos de cemento gris 
por habitante. 
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Producción de Concreto Premezclado  
 
En junio de 2026, la producción de concreto premezclado fue 636.012 metros cúbicos y 
registró un crecimiento de 8,6% con relación a junio de 2025. Este comportamiento es 
explicado principalmente por las variaciones de la producción anual del departamento de 
Antioquia (32,4%), Atlántico (21,4%) y Bolívar (37,6%), los cuales aportaron en conjunto 6,8 
puntos porcentuales a la variación total. 
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Licencias de Construcción 
 
En junio de 2026, se licenciaron 1.861.550 m2 lo que significó una disminución de 8,3% del 
área total aprobada con respecto a junio de 2025. El área aprobada para vivienda presentó 
una disminución de 22,6%, al pasar de 1.489.840 m2 en junio de 2025 a 1.153.504 m2 en 
junio de 2026; este resultado restó con 16,6 puntos porcentuales a la variación negativa 
total del área aprobada -8,3%. 

 

 
 

En junio de 2026, se licenciaron 14.233 soluciones de vivienda; 6.256 viviendas de interés 
social (VIS) y 7.977 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el número 
de unidades aprobadas para vivienda de interés social presentó una variación negativa 
anual de 18,7%. Las soluciones de vivienda diferentes de interés social tuvieron una 
variación negativa de 0,1%. 
 

 
 
La disminución de 8,3% del área total aprobada en junio de 2026 comparado con el mismo 
mes del año 2025, es explicado principalmente por las variaciones anuales de las áreas 
aprobadas en Santander (- 62,9%), Antioquia (- 18,0%), Bogotá, D.C. (- 8,5%) y Bolívar        
(-53,8%), que restaron en conjunto 12,7 puntos porcentuales a la variación total de -8,3%. 
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Indicadores de demanda 
Despachos de Cemento Gris 
En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 3,8% con respecto a julio de 2025. Este 
resultado se explicó principalmente por la disminución en el canal de Comercialización con 
-3,0% el cual restó 1,8 puntos porcentuales a la variación total. 
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Financiación de Vivienda 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el valor de los préstamos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 2.848.833 millones 
de pesos constantes, con un incremento de 0,04% respecto al mismo trimestre de 2025. El 
80,0% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de 
vivienda y el 20,0% corresponde a leasing habitacional. En el segundo trimestre de 2026 
(abril – junio) frente al mismo trimestre de 2025, el valor de los desembolsos de los créditos 
de vivienda presentó una disminución de 3,2% al disminuir en $74.254 millones de pesos 
constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumentó en 
15,3% al incrementar en $75.528 millones de pesos constantes. El número total de 
viviendas financiadas en el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) frente al mismo 
trimestre de 2025, presentó una disminución del 2,6%, donde el número de viviendas 
financiadas No VIS presentó una contribución negativa de 7,7 p.p. mientras que el número 
de viviendas financiadas VIS presentó una contribución de 5,2 p.p. 
 

 
 

• Indicador De Producción De Obras Civiles (IPOC)10 
 
El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres 
de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 
13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento 
en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación 
anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual 
(17.1%). 
 

 
10 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc  
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Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 
Resultados generales 
Variación anual (II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 
 
Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 
 

 
 
Variación y contribución anual por tipo de construcción  
(II trimestre 2026 pr / II trimestre 2025) 
 
El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres 
de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civilpresentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 
p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su 
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producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el 
grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%). En 
contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su 
producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de 
Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 
p.p. a la variación anual. 
 

 
 
Variación y contribución anual a precios constantes por producto,  
15 subclases CPC versión 2.1 A.C  
(II trimestre 2026 Pr / II trimestre 2025) 
 
La tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas 
en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases 
presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, 
mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción. 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% 
con respecto al segundo trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente 
manera: En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 
y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 20,1% y sumó 8,6 p.p. a la 
variación anual total y 18,5 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó 
un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 155,7% y aportó 
0,5 p.p. a la variación anual total y 1,1 p.p. a la variación anual del grupo y finalmente la 
subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su producción de 134,1% y sumó 
0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), la variación del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos presentó una variación en 
su producción de 25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total y 20,6 p.p. a la variación 



 

 
   contactenos@bolivar.gov.co 
   65685447 – 65684452 
   Vía Cartagena-Turbaco Km 3, Sector El Cortijo, Bolívar-Colombia 

anual del grupo. De otro lado, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
presentó una variación en su producción de 37,0% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total 
y 5,3 p.p. a la variación anual del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones presentó un incremento en su producción con 
respecto al II trimestre de 2025 en un 379,9% y aportó 1,2 p.p. a la variación anual total y 
17,2 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas la variación del 
grupo fue negativa (18,9%). La subclase tuberías de larga distancia presentó una variación 
negativa en su producción de 36,4% y restó 1,0 p.p. a la variación anual total y -7,4 p.p. a 
la variación anual del grupo. Por otro lado, la subclase cables locales y obras conexas 
también registró disminución en su producción en 27,6% y la subclase alcantarillado, 
plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 29,1%. 
Se resalta la única subclase positiva obras para la comunicación de larga distancia y las 
líneas eléctricas (cables) que presentó un incremento de 14,7% en su producción y sumó 
0,5 p.p. a la variación anual total y 3,8 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y 
plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al 
segundo trimestre de 2025: la subclase central eléctricas disminuyó su producción en 
31,6% y restó 4,4 p.p. a la variación anual total y 17,9 p.p. a la variación anual del grupo. 
Así mismo, construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 11,1% 
y restó 1,2 p.p. a la variación anual total y 4,8 p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una 
variación de 170,9% con respecto al segundo trimestre de 2025 y aportó 12,7 p.p. a la 
variación anual total y 147,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su producción en 
79,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p. a la variación anual del grupo. 
 
Variación y contribución año corrido por tipo de construcción  
(I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025) 
 
El incremento de 9,2% de la producción de obras civiles, se explica por el comportamiento 
positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes 
y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 120,1% y sumó 
9,4 p.p. a la variación año corrido; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento de 15,1% y aportó 
7,3 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9,2%). 
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En contraste, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró 
disminución en su producción (-2.7%) y restó 0,3 puntos porcentuales a la variación año 
corrido. El grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) registró un descenso de 12,2%, aportando 1,1 puntos porcentuales negativos 
a la variación año corrido. Finalmente, el grupo Construcciones en minas y plantas 
industriales redujo su producción para el primer semestre de 2026 en 26,3% y restó con 6,0 
puntos porcentuales a la variación total año corrido (9.2%). 
 
Variación y contribución año corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versión 
2.1 A.C (I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025) 
 
La tabla muestra las variaciones año corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron 
incrementos en su producción a precios constantes con respecto al primer semestre de 
2025; mientras que, 8 subclases redujeron su producción. 
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El aumento en la producción en el primer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% 
con respecto al primer semestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente 
manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 
y ferrocarriles presentó una variación de 16,7% y aportó 7,3 p.p. a la variación total año 
corrido y 15,3 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras 
elevadas presentó un decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del 
año anterior de 33,0% y restó 1,1 p.p. a la variación total y 2,3 p.p. a la variación año corrido 
del grupo 530201.  
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase 
acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 
disminuyó su producción en 14,8% y restó 1,0 p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la 
variación del grupo. Por otro lado, puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
disminuyó su producción en 41,7% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 7,8 p.p. a la variación 
del grupo. En contraste sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
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incrementó su producción en 170,4% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 7,0 p.p. a la 
variación del grupo en el primer semestre de 2026.  
 
Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase 
alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su 
producción en 19,2% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 5,9 p.p. a la variación año corrido 
a precios constantes del grupo. Mientras que, la subclase obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró un aumento de 35,3% y aportó 1,2 
p.p. a la variación total y sumó 10,0 p.p. a la variación del grupo 530203.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos en el primer semestre de 2026: la 
subclase centrales eléctricas disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,1 p.p. a la 
variación total y 13,4 p.p. a la variación año corrido del grupo, así mismo la subclase 
construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 28,5% y restó 3,0 
p.p. a la variación total y 12,9 p.p. a la variación año corrido del grupo 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, presentó un 
incremento en su producción de 128,2% y aportó 8,6 p.p. a la variación total y 109,4 p.p. a 
la variación del grupo.  
 
Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó 
su producción en 73,3% y sumó 0,8 p.p. a la variación total año corrido y 10,7 p.p. a la 
variación del grupo 530205 
 
Variación trimestral (II trimestre de 2026 Pr / I trimestre 2026 Pr ) 
 
Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró un aumento de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026. 
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Resultados por tipo de obra  
Variación anual a precios constantes por grupo de obra (II trimestre 2026 Pr / II 
trimestre 2025) 
 
A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para 
cada uno de los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para 
Colombia. 
 
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil (grupo 530205) 
 
La producción del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 
obras de ingeniería civil registró una variación de 158,3% con respecto al segundo trimestre 
del año 2025 y sumó 13,6 p.p. a la variación anual. 
 

 
 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (grupo 530201)  
 
Durante el segundo trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios 
constantes de 18,7% y sumó 8,6 p.p. a la variación anual. 
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Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(grupo 530202)  
 
En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó un aumento en su producción de 
43,0% y sumó 3,0 p.p a la variación anual a precios constantes. 
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Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)  
 
Durante el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Tuberías para la conducción de gas 
a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas presentó una disminución en su producción del 18,9% y restó con 2,6 p.p. a 
la variación anual total. 
 

 
 

• ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES (ICOCED)11 
 
En septiembre de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,13%, en comparación con 
agosto de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo 
del promedio nacional (-0,14%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,12%). 
 

 
11 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
edificaciones-icoced  
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Resultados mensuales (septiembre 2026 / agosto 2026)  
Variación mensual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones 
residenciales y no residenciales) y destino. 12 
 
En septiembre de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,13%, en comparación con 
agosto de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo 
del promedio nacional (-0,14%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,12%). Cuatro de los diez 
destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por debajo del 
promedio nacional (-0,13%): Educación (-0,22%), Comercio (-0,15%) y Apartamentos al 
igual que Casas (-0,14% cada uno). Por otra parte, los destinos: Hoteles (-0,09%), Oficinas 
al igual que Otros destinos (-0,08% cada uno), Hospitales y centros asistenciales (-0,06%) 
seguidos por Bodegas (-0,01%) se ubicaron por encima del promedio nacional. Por último, 
el destino Administración pública, presentó la misma variación que el promedio nacional (-
0,13%). 

 
12 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-sep2026.pdf  
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Variación y contribución mensual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 
 
Por su parte, la vivienda no VIS presentó una variación mensual de -0,14%, en tanto que la 
vivienda VIS tuvo una variación de -0,12%. 
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Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico 
 
En septiembre de 2026, las mayores variaciones mensuales negativas de los precios 
respecto de agosto de 2026, según el ICOCED, se presentaron en: Neiva AU (-0,25%), 
Valle de Aburra AM (-0,19%) y Montería AU al igual que Ibagué AU y Valledupar AU (-
0,16% cada uno). En contraste, los dominios que presentaron las únicas variaciones 
positivas fueron: Centro Occidente AM (0,03%) y Bucaramanga AM (0,01%). 
 

 
 
Variación mensual según grupos de costos  
 
Por grupos de costos en septiembre de 2026, las variaciones negativas con respecto a 
agosto de 2026 se presentaron en: Materiales (-0,33%) y Herramienta menor (-0,13%). Por 
otra parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación positiva fue Transporte 
(0,77%). 
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ICOCED. Variación y contribución mensual por insumo.  
 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,13%), se ubicaron 
en los insumos: cemento, acero corrugado y grava los cuales restaron 0,16 puntos 
porcentuales a la variación total. Los mayores aportes positivos a la variación mensual se 
ubicaron en los insumos: servicios de instalaciones de redes, arena y concreto común, los 
cuales, en conjunto sumaron 0,05 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Resultados año corrido (septiembre 2026 / diciembre 2025)  
Variación y contribución año corrido del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C 
(Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino.  
 
En septiembre de 2026, la variación año corrido del ICOCED fue 6,94%, en comparación 
con diciembre de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó 
por encima del promedio nacional (6,96%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (6,92%). Tres de los 
diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (6,94%): Administración pública (8,59%), Hospitales y centros 
asistenciales (7,26%) seguido de Oficinas (7,00%). Por otra parte, los destinos: Bodegas al 
igual que Apartamentos (6,93% cada uno) Otros destinos (6,91%), Comercio (6,90%), 
Casas así como Hoteles (6,86% cada uno) y Educación (6,75%), se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 
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Variación y contribución año corrido del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 
 
Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación año corrido de 7,14%, en tanto que la 
vivienda No VIS tuvo una variación de 6,86%. 
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Variación año corrido del ICOCED según dominio geográfico  
 
En septiembre de 2026, las mayores variaciones año corrido del ICOCED total se 
presentaron en: Barranquilla AM (7,70%), Valledupar AU (7,55%) y Santa Marta AU 
(7,45%). En contraste, los dominios que presentaron los menores incrementos de precios 
fueron: Cali AU (5,89%), Pasto AU (6,15%) y Popayán AU (6,32%). 
 

 
 
Variación y contribución año corrido según grupos de costos  
 
Por grupos de costos, en septiembre de 2026, las mayores variaciones de precios con 
respecto al mes de diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra (14,19%), Servicios 
generales de la construcción (8,90%) y Equipo (5,63%). Por otra parte, el grupo de costos 
que presentó la única variación negativa fue Equipo especial para obra (-1,86%). 
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ICOCED. Variación y contribución año corrido por insumo.  
 
Los mayores aportes a la variación año corrido del ICOCED (6,94%), se ubicaron en los 
insumos: cuadrilla, servicios de instalaciones de redes y ayudante los cuales sumaron 3,71 
puntos porcentuales a la variación total. Los mayores aportes negativos a la variación año 
corrido se ubicaron en los insumos: cubierta, equipo especial de control de aire y pisos 
madera, laminados y PVC, los cuales restaron 0,05 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Resultados anuales (septiembre 2026 / septiembre 2025)  
Variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones 
residenciales y no residenciales) y destino.  
 
En septiembre de 2026, la variación anual del ICOCED fue 7,12%, en comparación con el 
mismo mes del año anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se 
ubicó por encima del promedio nacional (7,32%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (7,02%). Seis de los 
diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (7,12%): Administración pública (8,89%), Hospitales y centros 
asistenciales (7,79%), Oficinas (7,67%), Comercio (7,56%), Hoteles (7,49%) y Bodegas 
(7,14%). Por otra parte, los destinos: Otros destinos (7,00%), Educación (6,61%) y Casas 
(6,40%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por último, el destino Apartamentos, 
presentó la misma variación que el promedio nacional (7,12%). 
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Variación anual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS  
 
Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación anual de 7,07%, en tanto que la 
vivienda No VIS tuvo una variación de 7,00%. 
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Variación anual del ICOCED según dominio geográfico  
 
En septiembre de 2026, las mayores variaciones anuales de los precios respecto del mismo 
mes del año anterior, según el ICOCED se presentaron en: Santa Marta AU (7,78%), 
Barranquilla AM (7,74%) y Valledupar AU (7,60%). En contraste, los dominios que 
presentaron las menores variaciones de precios fueron: Cali AU (6,05%), Ibagué AU 
(6,39%) y Pasto AU (6,47%). 
 

 
 
Variación anual según grupos de costo.  
 
Según grupos de costos, en septiembre de 2026, los mayores incrementos de precios con 
respecto al mismo mes del año anterior se presentaron en: Mano de obra (14,12%), 
Servicios generales de la construcción (10,20%) y Equipo (6,30%). Por otra parte, el grupo 
de costos que presentó la única variación negativa fue Equipo especial para obra (-2,64%). 
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ICOCED. Variación y contribución anual por insumo.  
 
Los mayores aportes a la variación anual del ICOCED (7,12%), se ubicaron en los insumos: 
cuadrilla, servicios de instalaciones de redes y ayudante los cuales sumaron 3,98 puntos 
porcentuales a la variación total. Los mayores aportes negativos a la variación anual se 
presentaron en los insumos: concreto común, cubierta, otros concretos, los cuales en 
conjunto restaron 0,16 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En términos generales, los indicadores económicos y sectoriales analizados reflejan que 
durante 2026 la actividad de la construcción en Colombia ha mantenido una dinámica de 
crecimiento moderado, acompañada de variaciones importantes en los costos asociados a 
su ejecución. En particular, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
(ICOCED) registró un incremento anual del 7,12 % a septiembre de 2026, destacándose el 
aumento de la mano de obra (14,12 %) y de los servicios generales de construcción 
(10,20%), factores que inciden directamente en la estructura económica de este tipo de 
intervenciones. 
 

IV. TECNICO 
 
Con base en lo anterior, el propósito de este proyecto es el del, CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL. 
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En desarrollo del objeto contractual se requiere la contratación del siguiente servicio 
conforme con las especificaciones establecidas a continuación: 
 
Para el cumplimiento de estas competencias dentro de la Estructura Orgánica del 
Departamento de Bolívar, se ha creado la Secretaria De Salud Departamental, cuyo objetivo 
general es dirigir, orientar, regular, vigilar, y controlar el Sistema de Seguridad Social en 
Salud del Departamento de Bolívar, bajo una organización y gestión descentralizada del 
sector, que permita cumplir con los principios consagrados en la Constitución Política y los 
propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creando condiciones de acceso 
de toda la población a los servicios de salud en todos los niveles de atención y complejidad.  

El Decreto 2323 de julio de 2006 “Por el cual se reglamenta la Red Nacional de 
Laboratorios”, tiene por objeto organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su 
gestión, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y operación en las líneas 
estratégicas del laboratorio para la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la 
prestación de servicios y la investigación.  

Los Laboratorios Nacionales de Referencia y los laboratorios de salud Pública 
Departamentales y del Distrito Capital deberán orientar su gestión para el Cumplimiento 
progresivo de los estándares de calidad requeridos para su acreditación. El Laboratorio 
Departamental de Salud Pública de Bolívar es la Entidad encargada del desarrollo de 
acciones técnico administrativas realizadas en atención a los riesgos y daños biológicos, 
del comportamiento y del medio ambiente con propósitos de vigilancia en salud pública, 
vigilancia y control sanitario, gestión de calidad e investigación, generando conocimiento 
sobre la situación de salud de la población Bolivarense, contribuyendo a la toma de 
decisiones para la prevención y el control de los factores de riesgo y las enfermedades de 
interés en salud publica bajo estándares de calidad que permitan mejorar la calidad de vida 
de las comunidades del Departamento de Bolívar, contemplado en la ley 1438 de 2011, 
Decreto 2323 de 2006, y Decreto 3039 de 2007. 

 

Es claro que la dirección territorial es quién garantiza que el Laboratorio Departamental de 
Salud Pública (LDSP) de su jurisdicción pueda cumplir con infraestructura, insumos y el 
talento humano necesario para el cumplimiento de las funciones misionales enmarcadas 
en la normativa referente a la vigilancia en salud pública y vigilancia y control sanitario en 
el departamento de Bolívar.  

Como resultado de la visita de auditoría para la verificación del cumplimiento de los 
estándares de calidad establecidos en la Resolución 1646 de 2015 y de las evaluaciones 
técnicas posteriores realizadas por el Laboratorio Departamental de Salud Pública de 
Bolívar, se evidenciaron deficiencias en la infraestructura física del área de Entomología 
que afectan el desarrollo adecuado de las actividades analíticas, de vigilancia y control 
realizadas por este laboratorio. En consecuencia, se ocasiono el cierre temporal del área 
de Entomología, debido a que las condiciones locativas identificadas no garantizan el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, de bioseguridad, organización funcional, 
conservación de muestras y condiciones ambientales necesarias para la prestación de los 
servicios y procesos propios de esta área.  

Teniendo en cuenta la importancia estratégica del componente de Entomología en las 
acciones de vigilancia en salud pública, especialmente en el monitoreo y control de vectores 
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de enfermedades de interés en salud pública, se hace necesario iniciar un proceso de 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del laboratorio, orientado al 
fortalecimiento de esta área y al restablecimiento de sus condiciones de operación. Las 
intervenciones contempladas permitirán corregir las no conformidades detectadas durante 
la auditoría, optimizar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios, 
garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad aplicables y mejorar la capacidad 
operativa del laboratorio para el desarrollo de las actividades de vigilancia entomológica 
requeridas por el departamento.  

En virtud de lo anterior, se considera técnica y administrativamente procedente adelantar 
las acciones de mantenimiento y adecuación necesarias en el área de Entomología del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la normatividad vigente, fortalecer la respuesta institucional en salud 
pública y garantizar la continuidad de los procesos misionales asociados a la vigilancia y 
control de eventos transmitidos por vectores.  

Adicionalmente, durante la revisión de las condiciones locativas y de la distribución 
funcional de las áreas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Bolívar, se 
evidenció que la infraestructura actualmente disponible no cuenta con espacios suficientes 
que permitan desarrollar las actividades propias del área de Entomología bajo las 
condiciones técnicas, operativas y de bioseguridad exigidas por la normatividad vigente y 
los estándares de calidad aplicables. La limitación de espacio físico impide la adecuada 
organización de los procesos, equipos, insumos, colecciones biológicas y actividades de 
análisis, generando restricciones para el cumplimiento eficiente de las funciones asignadas 
a esta dependencia.  

En atención a esta situación, se identificó como alternativa técnica viable la adecuación de 
espacios en la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Departamento de 
Bolívar, inmueble que reúne condiciones favorables para desarrollar las intervenciones 
requeridas y que permite proyectar la reorganización funcional del área de Entomología 
conforme a los requisitos de calidad, seguridad y operación establecidos. Esta medida 
permitirá disponer de ambientes adecuados para la ejecución de las actividades de 
vigilancia entomológica, optimizar el aprovechamiento de la infraestructura institucional y 
fortalecer la capacidad de respuesta del Laboratorio Departamental de Salud Pública frente 
a los eventos de interés en salud pública relacionados con enfermedades transmitidas por 
vectores.  

 
Se requiere la contratación del siguiente servicio conforme con las especificaciones 
establecidas a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT. 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo  m2 46 
1.2 Demolición de muros  m2 2 
1.3 Desmonte de puertas  und 1 
1.4 Demolición poceta de aseo  und 1 
1.5 Desmonte de instalaciones eléctricas existentes  glb 1 
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2 PISOS Y ENCHAPES  

2.1 Suministro en instalación de medias cañas en pvc ML 122.60 
3 MAMPOSTERIA Y ACABADOS     

3.1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall  Incluye 
estructura  m2 46.0 

3.2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº 6 m2 52.4 

3.3 Suministro y Aplicación de Estuco para interior  m2 149.7 
3.4 Suministro y Aplicación de Pintura Tipo1 para cielo raso  m2 46.0 
3.5 Suministro y Aplicación de Pintura  tipo acriltex para  muros  m2 149.7 
4 CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH 

4.1 Suministro e instalación de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 
mts  und 5 

4.2 Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable 
calibre 18 incluye poceta cuadrada y entrepaño en acero. ml 10.9 

4.3 Suministro e instalación de superficie en RH con canto 
rígido. ml 3.4 

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

5.1 Punto Hidráulicos 1/2" und 4 
5.2 Punto Hidráulicos 3/4" und 1 

5.3 
Suministro e instalación de punto de desagüe y tubería PVC 
de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 

5.4 Puntos Sanitarios 2" und 4 

5.5 Suministro e instalación de tubería Hid.1/2". Incluye 
accesorios. ml 18 

5.6 Suministro e instalación de tubería San. 2". Incluye 
accesorios. ml 18 

5.7 Registro con Válvula de control 1/2"  und 3 

5.8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und  3 

5.9 Suministro e instalación de lavamanos en acero inoxidable de 
0,60x060 mts de pedal   und  1 

5.10 Suministro e instalación de ducha lavaojos   und  1 
6 INSTALACIONES ELECTRICAS      

6.1 Suministro e Instalación  tubería EMT 1/2" ml 135 

6.2 Suministro e Instalación  tubería conduit 3/4" para datos  ml 30 

6.3 Salida tomacorriente regulado   und 12 
6.4 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 
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6.5 Suministro e instalación de punto de aire acondicionado  und 1 
6.6 Salida de datos  und 2 
6.7 Salida de Luces  und 16 
6.8 Suministro de lámparas de 18W LED  und 16 
6.9 Salida interruptor sencillo Und 5 
6.10 Salida interruptor doble  Und 2 
6.11 Salida de extractor  Und 1 

7 AIRE ACONDICIONADO 

7.1 Suministro e instalación de aire acondicionado de 24000 BTU 
220V ON/OFF R410  un 1.0 

8 LIMPIEZA Y RETIROS  

8.1 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1.0 
8.2 Botada de escombros  viaje 3.0 

 
En el marco de la normativa urbanística colombiana (Decreto 1077 de 2015), NO se 
requiere licencia de construcción ni permisos expedidos por Curaduría Urbana para la 
ejecución de obras que correspondan estrictamente a mantenimiento, reparación o 
adecuación locativa. 
 
 1) Obligaciones de Actividades Preliminares y Demoliciones 

• Localización y replanteo: Realizar la localización, trazo y replanteo de las áreas a 
intervenir de acuerdo con los planos y requerimientos técnicos.  

• Manejo de demoliciones y desmontes: Ejecutar la demolición de muros, poceta 
de aseo e instalaciones eléctricas existentes, así como el desmonte de puertas, 
garantizando el aislamiento de las zonas adyacentes para evitar la contaminación 
por polvo o partículas en el laboratorio.  

• Gestión de RCD (Escombros): Realizar la recolección, transporte y disposición 
final autorizada de los escombros generados (mínimo 3 viajes según presupuesto), 
entregando a la supervisión la certificación expedida por un gestor ambiental o 
escombrera autorizada.  

2. Obligaciones en Acabados y Mampostería Hospitalaria 

• Instalación de media caña: Suministrar e instalar 122,60 ML (Metros lineales) de 
media caña en PVC en las uniones pared-piso, asegurando el cumplimiento de la 
norma de asepsia y fácil limpieza para laboratorios.  

• Mampostería liviana: Suministrar e instalar los cerramientos y muros en lámina de 
Superboard N° 6 (52,4 m2) y el cielo raso en Drywall (46,0 m2) con su respectiva 
estructura de soporte metálica.  

• Acabados y pintura: Aplicar estuco para interior (149,7 m2) y pintura especializada 
tipo Acriltex en muros (149,7 m2) y tipo 1 en cielo raso (46,0 m2), garantizando 
lavabilidad, resistencia a desinfectantes y acabados uniformes.  
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3. Obligaciones en Carpintería en Aluminio, Acero Inoxidable y RH 

• Carpintería metálica: Suministrar e instalar 5 puertas en aluminio de medidas 0,90 
mts x 2,10 mts con sus respectivos accesorios de fijación y cerraduras.  

• Mobiliario de laboratorio: Suministrar e instalar 10,9 ML (Metros lineales)  de 
mueble en acero inoxidable calibre 18 que incluya poceta cuadrada e entrepaños 
en acero, así como 3,4 ML (Metros lineales) de superficies en RH (Resistente a la 
Humedad) con canto rígido.  

4. Obligaciones en Redes e Instalaciones Hidrosanitarias y de Bioseguridad 

• Redes de agua y desagüe: Ejecutar la instalación de los puntos hidráulicos de 1/2" 
y 3/4", puntos sanitarios de 2", tuberías de desagüe PVC con recubrimiento en 
rubatex, registros y válvulas de control de 1/2" con sus tapas en PVC.  

• Dotación de Bioseguridad: Suministrar e instalar 1 unidad de lavamanos en acero 
inoxidable (0,60 x 0,60 mts) con accionamiento de pedal y 1 unidad de ducha 
lavaojos de emergencia, asegurando su correcto funcionamiento, sellado e 
hidropruebas antes de la entrega.  

5. Obligaciones en Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Climatización 

• Redes y canalizaciones: Realizar el tendido de 135 ML (Metros lineales)  de tubería 
EMT de 1/2" y 30 ML (Metros lineales) de tubería conduit de 3/4" para redes de 
datos, cumpliendo con el reglamento RETIE.  

• Cableado y puntos eléctricos: Suministrar e instalar 12 tomacorrientes regulados, 
13 tomacorrientes normales de 110 Voltios, 2 salidas de datos, interruptores 
(sencillos y dobles), salida para extractor y punto eléctrico para aire acondicionado.  

• Iluminación: Suministrar e instalar 16 lámparas LED de 18W empotrables/panel.  
• Climatización: Suministrar e instalar un equipo de aire acondicionado de 24.000 

BTU (220V, ON/OFF, refrigerante ecológico R410), incluyendo su montaje, 
interconexión de tubería de cobre y puesta en marcha.  

6. Obligaciones de Calidad, Seguridad y Cierre Contratista 

• Aseo y entrega: Entregar el área totalmente limpia, libre de residuos y lista para la 
operación del personal de laboratorio.  

• Dossier técnico y garantías: Entregar a la supervisión las fichas técnicas, 
certificados de calidad de materiales (acero inox, tubería EMT, luminarias, aire 
acondicionado) y los manuales/garantías de los equipos instalados.  

• Planos As-Built: Suministrar los planos récord o planos finales de la distribución 
arquitectónica y las redes realmente construidas (eléctricas e hidrosanitarias).  

Seguridad y Salud en el Trabajo: Garantizar la afiliación al sistema de seguridad social 
(EPS, ARL, Pensión) de todo el personal de obra y velar por el cumplimiento del SGSST 
durante la ejecución. 
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OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones u obstaculizaciones a la entrega de la información.  

2. Presentar un informe final al finalizar el término pactado.  
3. Mantener en total reserva los datos y demás información que conlleva 

secretos empresariales y de propiedad intelectual protegidos por la Ley 23 
de 1982, Ley 44 de 1993, y todas aquellas normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Los datos y demás información a que tenga acceso 
solo podrán ser empleados en la ejecución del mismo. 

4. Actuar con suma diligencia y cuidado en todas las gestiones que le 
corresponden, con eficiencia, rectitud y lealtad para con la secretaria de Salud 
Departamental de Bolívar. 

5. Informar inmediatamente al DEPARTAMENTO y demás autoridades 
competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. 

6. No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho 

7. Cumplir con las normas de SST (salud y seguridad en el trabajo).  
8. Cumplir con las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su 

cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el País. 
9. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social integral, estar al día en el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y ARL, 
e igualmente estar al día en el pago de los aportes parafiscales durante la 
vigencia del contrato (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA). 

10. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y 
artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra 
obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos 
de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. 

11. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, especialmente el RUT. En caso de algún 
cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de 
cuentas de la Secretaría General y/o a la Secretaría de Hacienda. 
 

REGULATORIO 
 
De acuerdo con el Objeto del presente proceso de contratación se encuentra sometido a 
las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y técnicas que regulan la 
contratación estatal y las condiciones para la ejecución de obras de mantenimiento y 
adecuación de infraestructura física. En consecuencia, se tendrán en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

• Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, que establece las reglas y principios que rigen la 
contratación estatal, así como los deberes y responsabilidades de las entidades 
estatales y de los contratistas en el desarrollo de los contratos. 
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• Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos. Esta norma contempla las modalidades 
de selección y los procedimientos aplicables a la contratación estatal. 

• Decreto 1082 de 2015 y 1860 de 2021: Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Dentro de 
él se encuentra la reglamentación de la contratación pública. 

• Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias, y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros.  

• Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones, relacionadas con el fortalecimiento 
del sistema de salud y la prestación de los servicios en condiciones de calidad y 
eficiencia. 

• Decreto 2323 de 2006: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 en 
relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones, 
constituyendo un referente normativo para la organización y funcionamiento de los 
laboratorios que desarrollan actividades de vigilancia en salud pública. 

• Decreto 3039 de 2007: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 
2007-2010. 

• Resolución 1646 de 2015: Norma referenciada con los estándares de calidad 
aplicables al Laboratorio Departamental de Salud Pública y las condiciones que 
deben observarse en el desarrollo de sus actividades. 

• Normas técnicas colombianas NTC (121, 321, 174 y demás establecidas como 
criterios técnicos y requisitos para la construcción, adecuaciones de obras civiles). 

• El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y decretos 
establecidos para que las obras civiles respondan favorablemente al uso y eventos 
externos o internos que puedan afectarla. 

• Estatuto Tributario. 
• Y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 

 
V. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con la herramienta Análisis de los Datos dispuesta por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE)13, a nivel nacional se realizó la 
consulta y análisis de la información correspondiente al periodo comprendido entre la 
vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2026, frente a la búsqueda de empresas del sector 
cuyo objeto se relaciona con la CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y ADECUACION DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL, relacionado con el código 
descrito en el presente estudio, se puede evidenciar que entre los años 2020 y lo que va 
del 2026 se suscribieron 61,14 mil contratos a nivel nacional por valor de $23,95 bill. donde 
participaron 28.91 mil contratistas, los cuales se relacionan a continuación: 

 
13 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  
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Es importante observar las gráficas a continuación, donde se evidencia que la mayoría de 
los contratos con objetos relacionados al expuesto en el presente estudio corresponden a 
proveedores no plurales con una participación del 96,05% (42793 contratos), por encima 
de la participación de proveedores plurales que fue de 3,95%. (1760 contratos) Así mismo, 
se relaciona el valor aproximado de los contratos ejecutados tanto para proponentes 
singulares como para proponentes plurales: 
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Ahora bien, de acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), herramienta 
dispuesta por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
(CCE), se realizó la consulta y análisis de la información correspondiente al periodo 
comprendido durante 2020-2026 se celebraron a nivel nacional, un total de 61.144 contratos 
relacionados con el código de naciones unidas descrito en el presente análisis: 
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El valor total estimado por entidad, como resultado de contrataciones similares cuyos 
códigos clasificadores de naciones unidas están relacionados con los descritos en el 
presente estudio se describe en gráfica a continuación: 
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En el mismo sentido, teniendo en cuenta el código de naciones unidas relacionado en el 
presente estudio y habiendo consultado el histórico de contratación en la plataforma 
SECOP II, la Modalidad de Contratación para este tipo de procesos registra el siguiente 
detalle: 
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VI. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Ahora bien, de acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), herramienta 
dispuesta por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
(CCE)14, se realizó la consulta y análisis de la información correspondiente al periodo 
comprendido durante 2020-2026 se celebraron valor total de contratos relacionados con el 
código de naciones unidas descrito en el presente análisis: 

 

 
 

14 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-
analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  
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Asimismo, el análisis en las vigencias 2020 a lo que va transcurrido en la vigencia 2026 se 
suscribieron alrededor de se suscribieron 61,14 mil. contratos a nivel nacional por valor de 
$23.95 bill. los cuales se relacionan a continuación: 

 

 
 
Además se evidencia que el valor total estimado por origen de Proveedores a nivel nacional 
durante vigencias 2020 a 2026 para el código UNSPSC 72101500 asciende a la suma de 
$2.21 bill. equivalente al 21.35% el departamento de Antioquia, sin restarle importante al 
Departamento de Bolívar que cuenta con un valor estimado de $229.023.135.014 
equivalente al (2,22%) tal como se presenta en el siguiente grafico: 
 

 
 
Respecto a la gráfica descrita a continuación “Origen de Proveedores-Nivel Internacional” 
podemos observar que la mayoría son contratistas nacionales con 43176 contratos 
registrados, 136 extranjeros según registra la plataforma: 
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Comportamiento Contratación por bienes de UNSPSC 
 
 En cuanto al Código de Clasificación UNSPSC descrito en el presente estudio, se observa 
que la clasificación de bienes mantiene la siguiente cobertura registrada en la plataforma: 
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Lo anterior permite establecer que el mercado presenta una concentración significativa de 
la demanda a nivel nacional, toda vez que el 41,66 % de los registros se encuentra asociado 
al código objeto del presente análisis, lo que evidencia su participación dentro de la 
dinámica de contratación del sector. 
 
En consecuencia, el comportamiento observado permite inferir que el mercado cuenta con 
una oferta nacional suficiente y con experiencia requerida, situación que favorece la 
participación de proveedores nacionales y la generación de condiciones de competencia 
dentro del proceso de contratación. 
 
Que, dentro del estudio económico de sector, evalúa y analiza cómo han sido las estrategias 
de solución en la entidad y otras entidades públicas a nivel nacional, con objetos o 
actividades similares al presente proceso de contratación, en este sentido se tomó una 
muestra de procesos de contratación, que se reflejan en el Portal de Servicio Electrónico 
de Contratación Pública - SECOP II que se muestran a continuación: 
 

Ítem Entidad  
No. de 

proceso y 
modalidad 

Objeto Valor 

1 Gobernación de 
Bolívar 

MC-DAL-
003-2021 – 

Mínima 
cuantía 

Contratar la elaboración 
y suministro por 
demanda de elementos 
de señalización, 
requeridos por las 
distintas dependencias 
de la Gobernación de 
Bolívar. 

$85.000.000 

2 Gobernación de 
Bolívar 

MC-DAL-
013-2022 – 

Contratar reparaciones 
y adecuaciones $97.000.000 
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Mínima 
cuantía 

locativas requeridas por 
la Casa de la Moneda, 
sede de Gobierno del 
Departamento de 
Bolívar, a todo costo. 

3 Gobernación de 
Bolívar 

IMC-003-
2024 – 
Mínima 
cuantía 

Mejoramiento y 
adecuaciones menores 
prioritarias en la 
edificación del Centro 
Administrativo 
Departamental (CAD), 
Gobernación de 
Bolívar. 

$128.537.942 

4 

Dirección 
General 

Marítima – 
DIMAR 

390-
GINREDCE-

2026 – 
Mínima 
cuantía 

Contratar el 
mantenimiento mayor y 
la adecuación a todo 
costo de la 
infraestructura física 
destinada a la puesta 
en funcionamiento del 
nuevo laboratorio de 
procesamiento y 
análisis de muestras de 
extracciones 
subacuáticas de interés 
científico y cultural, 
ubicado en el CIOH. 

$131.457.843 

5 

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios 

Ambientales – 
IDEAM 

IPMC-030-
2026 – 
Mínima 
cuantía 

Contratar la 
adecuación, 
mantenimiento y 
reparaciones locativas 
en las sedes de Bogotá. 

$49.000.000 

6 

Instituto de 
Valorización de 

Manizales – 
INVAMA 

INV-MC-018-
2026 – 
Mínima 
cuantía 

Reparaciones locativas 
y mantenimiento 
general de la sede del 
INVAMA. 

$49.000.000 

7 

Dirección 
Seccional de 

Administración 
Judicial de 

Cartagena – 
Rama Judicial 

MC-13-2024 
– Mínima 
cuantía 

Contratar las 
adecuaciones locativas 
para ubicación de 
nuevos despachos 
judiciales en los 

$69.190.696 
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edificios Cuartel del Fijo 
y Almirante. 

 
EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: la presentación del formato 
de Experiencia. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o Entidades Estatales. El proponente debe acreditar en su propuesta, que 
cuenta con experiencia general y específica en las siguientes actividades en: SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. 
 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de 
cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la entidad contratante y/o acta de 
liquidación. 
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no 
la experiencia de su matriz, subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial 
 
De acuerdo a lo estipulado por Colombia Compra eficiente en su manual de la modalidad 
de selección de Mínima cuantía, expone lo siguiente: 

• Registro Único de Proponentes. Con base en lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007, los oferentes NO están obligados a acreditar que están 
inscritos en el Registro Único de Proponentes –RUP– ni a presentar el certificado 
correspondiente. Las Entidades Estatales deben verificar directamente los 
requisitos habilitantes a que haya lugar con la documentación que se requiera por 
parte de esta.  

Por lo tanto, los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos 
celebrados con particulares o Entidades Estatales.  
 
RELACIÓN DE CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Número de contratos en caso 
de MiPymes y/o 

emprendimiento y empresa de 
mujer 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial expresado en SMMLV) 

1 Hasta 2 75% 
Hasta 2 Hasta 3 100% 

De 3 hasta 4 De 4 hasta 5 125% 
Hasta 5 Hasta 6 150% 
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VII. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Este análisis nos permite establecer el presupuesto oficial para esta contratación y los 
posibles proponentes a participar. A continuación, se detalla las conclusiones del proceso: 
 

• La invitación a cotizar se envió a través de correo electrónico y al mismo tiempo por 
la plataforma del SECOP II, mediante solicitud de información a proveedores bajo 
el consecutivo SIP-045-2026:  
Total proveedores (4758) interesados (0) respondidas (0).  

 

 
 

• Para la realización del análisis económico, se consideraron las cotizaciones 
presentadas por los proveedores: P.V.M. SERVICES GROUP S.A.S, HENSA 
GROUP, JML - DISEÑO Y CONSTRUCCION, ELECTRIMOY S.A.S. 

• Las cotizaciones de las firmas cumplen con los requisitos que se establecieron en 
la invitación, ya que las propuestas recibidas fueron revisadas técnica y 
económicamente a fin de que la solución ofrecida por cada cotizante se ajustara de 
manera eficiente y fuera compatible con las necesidades establecidas. 

• El valor promedio total IVA incluido del mercado es de CIEN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 100.627.862,5). 

• El presupuesto oficial para la futura contratación corresponde a CIEN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 100.627.862,5). 

• Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 

VIII. RESPUESTA CIRCULAR EXTERNA 004 CCE 

Teniendo en cuenta el monto y la modalidad de la contratación, la entidad no está obligada 
a efectuar la adquisición mediante Acuerdo Marco, puede seguir haciéndolo mediante 
procedimiento de Mínima Cuantía. En efecto, conforme los más recientes pronunciamientos 
jurisprudenciales y con ocasión de la expedición del Art. 30 de la Ley 2069 de 2020, el 
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procedimiento de Mínima Cuantía es autónomo e independiente a las compras mediante 
Acuerdo Marco y, además, la prevalencia que se consagraba de manera “obligatoria” en 
favor del uso de los A.M.P. en los eventos en que “concurrieren” ambos tipos, de 
mecanismos de selección, no cuenta a la fecha con sustento normativo dada la derogatoria 
tácita del Art. 42 de la Ley 1955 de 2019 y de ahí, que no puede predicarse tal exigibilidad. 

Para constancia se firma en Turbaco - Bolívar, a los nueve (9) días del mes de noviembre 
de 2026. 

 
 
 
 
Laurent Hollman M. 
Asesora Externa 
Gobernación de Bolívar 
 
 
 

usuario
VoBo: 

usuario
Arturo Aguilar - Asesor de Despacho



P.V.M. SERVICES 
GROUP S.A.S  HENSA GROUP JML - DISEÑO Y 

CONSTRUCCION  ELECTRIMOY S.A.S. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT.

1.00 699,140.00$  679,140.00$  679,140.00$  1,055,530.00$  778,237.50$  
1.1 Localizacion y replanteo m2 46 $ 178,940.00 178,940.00$  $ 178,940.00  $              246,330.00  $         195,787.50 
1.2 Demolicion de muros m2 2 $ 25,200.00 25,200.00$  $ 25,200.00  $                83,300.00  $           39,725.00 
1.3 Desmonte de puertas und 1 $ 25,000.00 25,000.00$  $ 25,000.00  $                71,400.00  $           36,600.00 
1.4 Demolicion poceta de aseo und 1 $ 210,000.00 200,000.00$  $ 200,000.00  $              178,500.00  $         197,125.00 
1.5 Desmonte de instalaciones electricas existentes glb 1 $ 260,000.00 250,000.00$  $ 250,000.00  $              476,000.00  $         309,000.00 
2.00  $      5,639,600.00  $       5,578,300.00  $         5,578,300.00  $           4,668,608.00  $      5,366,202.00 
2.1 Suministro en instalacion de medias cañas en pvc ML 122.60 5,639,600.00$  5,578,300.00$  5,578,300.00$   $           4,668,608.00  $      5,366,202.00 

3.00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS  $    29,586,040.00  $     29,067,670.00  $       28,148,060.00  $         21,683,764.00 27,121,383.50$  

3.1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall Incluye
estructura m2 46.0 3,440,800.00$  3,339,600.00$  3,339,600.00$   $           4,652,900.00  $      3,693,225.00 

3.2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº
6 m2 52.4 6,954,740.00$  6,844,760.00$  6,844,760.00$   $           8,413,241.00  $      7,264,375.25 

3.3 Suministro y Aplicacion de Estuco para interior m2 149.7 7,514,940.00$  7,410,150.00$  7,260,450.00$   $           2,494,002.00  $      6,169,885.50 
3.4 Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo1 para cielo raso m2 46.0 2,217,200.00$  2,014,800.00$  1,945,800.00$   $           1,313,760.00  $      1,872,890.00 

3.5 Suministro y Aplicacion de Pintura  tipo acriltex para  muros m2 149.7 9,458,360.00$  9,458,360.00$  8,757,450.00$   $           4,809,861.00  $      8,121,007.75 

4.00  $    37,615,450.00  $     38,279,740.00  $       37,561,000.00  $         34,931,498.00  $    37,096,922.00 

4.1 Suministo e instalaciòn de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 
mts und 5 6,250,000.00$  6,250,000.00$  6,250,000.00$   $           7,735,000.00  $      6,621,250.00 

4.2 Suministro e instalaciòn de mueble en acero inoxidable 
calibre 18 incluye poceta cuadrada y entrepaño en acero. ml 10.9 27,497,250.00$  28,161,540.00$  27,442,800.00$   $         25,659,018.00  $    27,190,152.00 

4.3 Suministro e instalaciòn de superficie en RH con canto 
rigido. ml 3.4 3,868,200.00$  3,868,200.00$  3,868,200.00$   $           1,537,480.00  $      3,285,520.00 

5.00  $    12,345,710.00  $     11,702,610.00  $       12,489,990.00  $         13,298,250.00  $    12,459,140.00 
5.1 Punto Hidraulicos 1/2" und 4 $ 194,300.00 194,300.00$  $ 194,300.00  $              856,800.00  $         359,925.00 
5.2 Punto Hidraulicos 3/4" und 1 $ 48,580.00 48,580.00$  $ 48,580.00  $              249,900.00  $           98,910.00 

5.3 Suministro e instalacion de punto de desague y tuberia PVC
de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 $ 5,915,230.00 5,915,230.00$  $ 5,915,230.00  $           2,080,120.00  $      4,956,452.50 

5.4 Puntos Sanitarios 2" und 4 $ 262,800.00 262,800.00$  $ 266,800.00  $              904,400.00  $         424,200.00 

5.5 Suministro e instalacion de tuberia Hid.1/2". Incluye
accesorios. ml 18 $ 459,000.00 459,000.00$  $ 475,200.00  $              471,240.00  $         466,110.00 

5.6 Suministro e instalacion de tuberia San. 2". Incluye
accesorios. ml 18 $ 657,000.00 657,000.00$  $ 693,000.00  $              685,440.00  $         673,110.00 

5.7 Registro con Valvula de control 1/2" und 3 $ 167,300.00 167,300.00$  $ 167,300.00  $              392,700.00  $         223,650.00 
5.8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und 3 $ 62,700.00 62,700.00$  $ 62,700.00  $              160,650.00  $           87,187.50 

5.9 Suministro e instalaciòn de lavamanos en acero inoxidable
de 0,60x060 mts de pedal  und 1 $ 2,811,550.00 2,490,000.00$  $ 2,490,000.00  $           2,737,000.00  $      2,632,137.50 

5.1 Suministro e instalaciòn de ducha lavaojos  und 1 $ 1,767,250.00 1,445,700.00$  $ 2,176,880.00  $           4,760,000.00  $      2,537,457.50 
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12,062,540.00$    12,062,540.00$     11,853,510.00$       12,399,800.00$         12,094,597.50$    

6.1 Suministro e Instalacion  tuberia EMT 1/2" ml 135 $ 4,156,380.00 4,156,380.00$  $ 4,156,380.00  $           3,855,600.00  $      4,081,185.00 

6.2 Suministro e Instalacion  tuberia conduit 3/4" para datos ml 30 $ 470,970.00 470,970.00$  $ 470,970.00  $              642,600.00  $         513,877.50 
6.4 Salida tomacorriente regulado  und 12 $ 1,735,980.00 1,735,980.00$  $ 1,632,000.00  $           1,999,200.00  $      1,775,790.00 
6.5 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 $ 1,880,650.00 1,880,650.00$  $ 1,768,000.00  $           1,469,650.00  $      1,749,737.50 
6.6 Suministro e instalacion de punto de aire acondicionado und 1 $ 227,460.00 227,460.00$  $ 227,460.00  $              452,200.00  $         283,645.00 
6.6 Salida de datos und 2 $ 257,200.00 257,200.00$  $ 264,800.00  $              380,800.00  $         290,000.00 
6.7 Salida de Luces und 16 $ 2,118,400.00 2,118,400.00$  $ 2,118,400.00  $           1,618,400.00  $      1,993,400.00 
6.8 Suministro de lamparas de 18W LED und 16 $ 455,840.00 455,840.00$  $ 455,840.00  $           1,142,400.00  $         627,480.00 
6.9 Salida interruptor sencillo Und 5 $ 450,540.00 450,540.00$  $ 450,540.00  $              446,250.00  $         449,467.50 
6.1 Salida interruptor doble Und 2 $ 180,220.00 180,220.00$  $ 180,220.00  $              214,200.00  $         188,715.00 
6.11 Salida de extractor Und 1 $ 128,900.00 128,900.00$  $ 128,900.00  $              178,500.00  $         141,300.00 
7.00 $ 3,571,520.00 $ 3,250,000.00 $ 3,250,000.00 $ 3,808,000.00 $ 3,469,880.00

7.10 Suministro e instalacion de aire acondicionado 24000 BTU
220V ON/OFF R410 un 1.0 3,571,520.00$  3,250,000.00$  3,250,000.00$   $           3,808,000.00  $      3,469,880.00 

8.00 $ 2,480,000.00 $ 2,380,000.00 $ 2,440,000.00 $ 1,666,000.00 $ 2,241,500.00
8.10 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1.0 $ 1,100,000.00 1,000,000.00$  $ 1,000,000.00  $              416,500.00  $         879,125.00 
8.20 Botada de escombros viaje 3.0 $ 1,380,000.00 1,380,000.00$  $ 1,440,000.00  $           1,249,500.00  $      1,362,375.00 

104,000,000.00$  103,000,000.00$   102,000,000.00$     93,511,450.00$         100,627,862.50$  

 PROMEDIO TOTAL 

LIMPIEZA Y RETIROS 

VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS 

DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRELIMINARES

PISOS Y ENCHAPES 

CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AIRE ACONDICIONADO



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
 VALOR UNITARIO  IVA(si aplica) 

 VALOR TOTAL IVA 
INCLUIDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT.
1.00
1.1 Localizacion y replanteo m2 46 4,500 39,330 246,330
1.2 Demolicion de muros m2 2 35,000 13,300 83,300
1.3 Desmonte de puertas und 1 60,000 11,400 71,400
1.4 Demolicion poceta de aseo und 1 150,000 28,500 178,500
1.5 Desmonte de instalaciones electricas existentes glb 1 400,000 76,000 476,000

2.00
2.1 Suministro en instalacion de medias cañas en pvc ML 122.60 32,000 745,408 4,668,608

3.00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

3.1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall Incluye
estructura m2 46.0 85,000 742,900 4,652,900

3.2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº
6 m2 52.4 135,000 1,343,291 8,413,241

3.3 Suministro y Aplicacion de Estuco para interior m2 149.7 14,000 398,202 2,494,002
3.4 Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo1 para cielo raso m2 46.0 24,000 209,760 1,313,760

3.5 Suministro y Aplicacion de Pintura  tipo acriltex para  muros m2 149.7 27,000 767,961 4,809,861

4.00

4.1 Suministo e instalaciòn de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 
mts und 5 1,300,000 1,235,000 7,735,000

4.2 Suministro e instalaciòn de mueble en acero inoxidable 
calibre 18 incluye poceta cuadrada y entrepaño en acero. ml 10.9 1,980,000 4,096,818 25,659,018

4.3 Suministro e instalaciòn de superficie en RH con canto 
rigido. ml 3.4 380,000 245,480 1,537,480

5.00
5.1 Punto Hidraulicos 1/2" und 4 180,000 136,800 856,800
5.2 Punto Hidraulicos 3/4" und 1 210,000 39,900 249,900

5.3 Suministro e instalacion de punto de desague y tuberia PVC
de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 38,000 332,120 2,080,120

5.4 Puntos Sanitarios 2" und 4 190,000 144,400 904,400

5.5 Suministro e instalacion de tuberia Hid.1/2". Incluye
accesorios. ml 18 22,000 75,240 471,240

5.6 Suministro e instalacion de tuberia San. 2". Incluye
accesorios. ml 18 32,000 109,440 685,440

5.7 Registro con Valvula de control 1/2" und 3 110,000 62,700 392,700
5.8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und 3 45,000 25,650 160,650

5.9 Suministro e instalaciòn de lavamanos en acero inoxidable
de 0,60x060 mts de pedal  und 1 2,300,000 437,000 2,737,000

5.1 Suministro e instalaciòn de ducha lavaojos  und 1 4,000,000 760,000 4,760,000
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

6.1 Suministro e Instalacion  tuberia EMT 1/2" ml 135 24,000 615,600 3,855,600

6.2 Suministro e Instalacion  tuberia conduit 3/4" para datos ml 30 18,000 102,600 642,600
6.4 Salida tomacorriente regulado  und 12 140,000 319,200 1,999,200
6.5 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 95,000 234,650 1,469,650
6.6 Suministro e instalacion de punto de aire acondicionado und 1 380,000 72,200 452,200
6.6 Salida de datos und 2 160,000 60,800 380,800
6.7 Salida de Luces und 16 85,000 258,400 1,618,400
6.8 Suministro de lamparas de 18W LED und 16 60,000 182,400 1,142,400
6.9 Salida interruptor sencillo Und 5 75,000 71,250 446,250
6.1 Salida interruptor doble Und 2 90,000 34,200 214,200

6.11 Salida de extractor Und 1 150,000 28,500 178,500
7.00

7.10 Suministro e instalacion de aire acondicionado Mirage
24000 BTU 220V ON/OFF R410 un 1.0 3,200,000 608,000 3,808,000

8.00
8.10 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1.0 350,000 66,500 416,500
8.20 Botada de escombros viaje 3.0 350,000 199,500 1,249,500

14,930,400 93,511,450

Proveedor: ELECTRIMOY S.A.S. - NIT 900.347.512-4 - Cartagena de Indias

Contacto: William Moy - Representante legal - Cel. 316 328 0645 - amisarteagam@electrimoysas.com

Precios en pesos colombianos. Valor unitario antes de IVA; IVA 19 %. Incluye materiales, mano de obra, transporte, herramientas y SG-SST. Cantidades según la tabla del formato de cotización.

Validez de la cotización: 30 días calendario. Fecha: Cartagena de Indias, 6 de noviembre de 2026.

______________________________
William Moy - Representante Legal - ELECTRIMOY S.A.S.

LIMPIEZA Y RETIROS 

VALOR TOTAL

 PROVEEDOR: ELECTRIMOY S.A.S. 
MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS 
DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRELIMINARES

PISOS Y ENCHAPES 

CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AIRE ACONDICIONADO



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
 VALOR UNITARIO  IVA(si aplica)  VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT.
1,00 699.140,00$                     
1,1 Localizacion y replanteo m2 46 3.890,00$            178.940,00$                     
1,2 Demolicion de muros m2 2 12.600,0$            25.200,0$                         
1,3 Desmonte de puertas und 1 25.000,0$            25.000,0$                         
1,4 Demolicion poceta de aseo und 1 210.000,0$          210.000,0$                       
1,5 Desmonte de instalaciones electricas existentes glb 1 260.000,0$          260.000,0$                       

2,00 5.639.600,00$                  
2,1 Suministro en instalacion de medias cañas en pvc ML 122,60 46.000,0$            5.639.600,0$                    

3,00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS 29.586.040,00$                

3,1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall  Incluye estructura m2 46,0 74.800,0$            3.440.800,0$                    

3,2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº 6 m2 52,4 132.800,0$          6.954.740,0$                    

3,3 Suministro y Aplicacion de Estuco para interior m2 149,7 50.200,0$            7.514.940,0$                    
3,4 Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo1 para cielo raso m2 46,0 48.200,0$            2.217.200,0$                    

3,5 Suministro y Aplicacion de Pintura  tipo acriltex para  muros m2 149,7 63.182,1$            9.458.360,0$                    

4,00 37.615.450,00$                

4,1 Suministo e instalaciòn de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 mts und 5 1.250.000,0$       6.250.000,0$                    

4,2 Suministro e instalaciòn de mueble en acero inoxidable calibre 18 incluye poceta cuadrada y 
entrepaño en acero.

ml 10,9 2.525.000,0$       27.497.250,0$                  

4,3 Suministro e instalaciòn de superficie en RH con canto rigido. ml 3,4 1.137.705,0$       3.868.200,0$                    

5,00 12.345.710,00$                
5,1 Punto Hidraulicos 1/2" und 4 48.575,0$            194.300,0$                       
5,2 Punto Hidraulicos 3/4" und 1 48.575,0$            48.580,0$                         

5,3 Suministro e instalacion de punto de desague y tuberia PVC de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 128.592,0$          5.915.230,0$                    

5,4 Puntos Sanitarios 2" und 4 65.700,0$            262.800,0$                       

5,5 Suministro e instalacion de tuberia Hid.1/2". Incluye accesorios. ml 18 25.500,0$            459.000,0$                       

5,6 Suministro e instalacion de tuberia San. 2". Incluye accesorios. ml 18 36.500,0$            657.000,0$                       

5,7 Registro con Valvula de control 1/2" und 3 55.765,0$            167.300,0$                       
5,8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und 3 20.900,0$            62.700,0$                         

5,9 Suministro e instalaciòn de lavamanos en acero inoxidable de 0,60x060 mts de pedal  und 1 2.811.550,0$       2.811.550,0$                    

5,1 Suministro e instalaciòn de ducha lavaojos  und 1 1.767.250,0$       1.767.250,0$                    

6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12.062.540,00$                

6,1 Suministro e Instalacion  tuberia EMT 1/2" ml 135 30.788,0$            4.156.380,0$                    

6,2 Suministro e Instalacion  tuberia conduit 3/4" para datos ml 30 15.699,0$            470.970,0$                       
6,4 Salida tomacorriente regulado  und 12 144.665,0$          1.735.980,0$                    
6,5 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 144.665,0$          1.880.650,0$                    
6,6 Suministro e instalacion de punto de aire acondicionado und 1 227.457,0$          227.460,0$                       
6,6 Salida de datos und 2 128.600,0$          257.200,0$                       
6,7 Salida de Luces und 16 132.400,0$          2.118.400,0$                    
6,8 Suministro de lamparas de 18W LED und 16 28.490,0$            455.840,0$                       
6,9 Salida interruptor sencillo Und 5 90.107,0$            450.540,0$                       
6,1 Salida interruptor doble Und 2 90.108,0$            180.220,0$                       

6,11 Salida de extractor Und 1 128.900,0$          128.900,0$                       
7,00 3.571.520,00$                  

7,10 Suministro e instalacion de aire acondicionado Mirage 24000 BTU 220V ON/OFF R410 un 1,0 3.571.520,0$       3.571.520,0$                    

8,00 2.480.000,00$                  
8,10 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1,0 1.100.000,0$       1.100.000,0$                    
8,20 Botada de escombros viaje 3,0 460.000,0$          1.380.000,0$                    

104.000.000,00$              

LIMPIEZA Y RETIROS 

VALOR TOTAL

 P.V.M. SERVICES GROUP S.A.S 
MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS 
DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRELIMINARES

PISOS Y ENCHAPES 

CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AIRE ACONDICIONADO



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
 VALOR UNITARIO  IVA(si aplica)  VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT.
1,00 679.140,00$                     
1,1 Localizacion y replanteo m2 46 3.890,00$            178.940,00$                     
1,2 Demolicion de muros m2 2 12.600,0$            25.200,0$                         
1,3 Desmonte de puertas und 1 25.000,0$            25.000,0$                         
1,4 Demolicion poceta de aseo und 1 200.000,0$          200.000,0$                       
1,5 Desmonte de instalaciones electricas existentes glb 1 250.000,0$          250.000,0$                       

2,00 5.578.300,00$                  
2,1 Suministro en instalacion de medias cañas en pvc ML 122,60 45.500,0$            5.578.300,0$                    

3,00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS 28.148.060,00$                

3,1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall  Incluye estructura m2 46,0 72.600,0$            3.339.600,0$                    

3,2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº 6 m2 52,4 130.700,0$          6.844.760,0$                    

3,3 Suministro y Aplicacion de Estuco para interior m2 149,7 48.500,0$            7.260.450,0$                    
3,4 Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo1 para cielo raso m2 46,0 42.300,0$            1.945.800,0$                    

3,5 Suministro y Aplicacion de Pintura  tipo acriltex para  muros m2 149,7 58.500,0$            8.757.450,0$                    

4,00 37.561.000,00$                

4,1 Suministo e instalaciòn de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 mts und 5 1.250.000,0$       6.250.000,0$                    

4,2 Suministro e instalaciòn de mueble en acero inoxidable calibre 18 incluye poceta cuadrada y 
entrepaño en acero.

ml 10,9 2.520.000,0$       27.442.800,0$                  

4,3 Suministro e instalaciòn de superficie en RH con canto rigido. ml 3,4 1.137.705,0$       3.868.200,0$                    

5,00 12.489.990,00$                
5,1 Punto Hidraulicos 1/2" und 4 48.575,0$            194.300,0$                       
5,2 Punto Hidraulicos 3/4" und 1 48.575,0$            48.580,0$                         

5,3 Suministro e instalacion de punto de desague y tuberia PVC de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 128.592,0$          5.915.230,0$                    

5,4 Puntos Sanitarios 2" und 4 66.700,0$            266.800,0$                       

5,5 Suministro e instalacion de tuberia Hid.1/2". Incluye accesorios. ml 18 26.400,0$            475.200,0$                       

5,6 Suministro e instalacion de tuberia San. 2". Incluye accesorios. ml 18 38.500,0$            693.000,0$                       

5,7 Registro con Valvula de control 1/2" und 3 55.765,0$            167.300,0$                       
5,8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und 3 20.900,0$            62.700,0$                         

5,9 Suministro e instalaciòn de lavamanos en acero inoxidable de 0,60x060 mts de pedal  und 1 2.490.000,0$       2.490.000,0$                    

5,1 Suministro e instalaciòn de ducha lavaojos  und 1 2.176.880,0$       2.176.880,0$                    

6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11.853.510,00$                

6,1 Suministro e Instalacion  tuberia EMT 1/2" ml 135 30.788,0$            4.156.380,0$                    

6,2 Suministro e Instalacion  tuberia conduit 3/4" para datos ml 30 15.699,0$            470.970,0$                       
6,4 Salida tomacorriente regulado  und 12 136.000,0$          1.632.000,0$                    
6,5 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 136.000,0$          1.768.000,0$                    
6,6 Suministro e instalacion de punto de aire acondicionado und 1 227.457,0$          227.460,0$                       
6,6 Salida de datos und 2 132.400,0$          264.800,0$                       
6,7 Salida de Luces und 16 132.400,0$          2.118.400,0$                    
6,8 Suministro de lamparas de 18W LED und 16 28.490,0$            455.840,0$                       
6,9 Salida interruptor sencillo Und 5 90.107,0$            450.540,0$                       
6,1 Salida interruptor doble Und 2 90.108,0$            180.220,0$                       

6,11 Salida de extractor Und 1 128.900,0$          128.900,0$                       
7,00 3.250.000,00$                  

7,10 Suministro e instalacion de aire acondicionado Mirage 24000 BTU 220V ON/OFF R410 un 1,0 3.250.000,0$       3.250.000,0$                    

8,00 2.440.000,00$                  
8,10 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1,0 1.000.000,0$       1.000.000,0$                    
8,20 Botada de escombros viaje 3,0 480.000,0$          1.440.000,0$                    

102.000.000,00$              

LIMPIEZA Y RETIROS 

VALOR TOTAL

 JML - DISEÑO Y CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS 
DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRELIMINARES

PISOS Y ENCHAPES 

CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AIRE ACONDICIONADO



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
 VALOR UNITARIO  IVA(si aplica)  VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT.
1,00 679.140,00$                     
1,1 Localizacion y replanteo m2 46 3.890,00$            178.940,00$                     
1,2 Demolicion de muros m2 2 12.600,0$            25.200,0$                         
1,3 Desmonte de puertas und 1 25.000,0$            25.000,0$                         
1,4 Demolicion poceta de aseo und 1 200.000,0$          200.000,0$                       
1,5 Desmonte de instalaciones electricas existentes glb 1 250.000,0$          250.000,0$                       

2,00 5.578.300,00$                  
2,1 Suministro en instalacion de medias cañas en pvc ML 122,60 45.500,0$            5.578.300,0$                    

3,00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS 29.067.670,00$                

3,1 Suministro e instalación de Cielo raso en Drywall  Incluye estructura m2 46,0 72.600,0$            3.339.600,0$                    

3,2 Suministro e instalación de muros en superboard lamina Nº 6 m2 52,4 130.700,0$          6.844.760,0$                    

3,3 Suministro y Aplicacion de Estuco para interior m2 149,7 49.500,0$            7.410.150,0$                    
3,4 Suministro y Aplicacion de Pintura Tipo1 para cielo raso m2 46,0 43.800,0$            2.014.800,0$                    

3,5 Suministro y Aplicacion de Pintura  tipo acriltex para  muros m2 149,7 63.182,1$            9.458.360,0$                    

4,00 38.279.740,00$                

4,1 Suministo e instalaciòn de puerta en aluminio  de  0,90x2,10 mts und 5 1.250.000,0$       6.250.000,0$                    

4,2 Suministro e instalaciòn de mueble en acero inoxidable calibre 18 incluye poceta cuadrada y 
entrepaño en acero.

ml 10,9 2.586.000,0$       28.161.540,0$                  

4,3 Suministro e instalaciòn de superficie en RH con canto rigido. ml 3,4 1.137.705,0$       3.868.200,0$                    

5,00 11.702.610,00$                
5,1 Punto Hidraulicos 1/2" und 4 48.575                 194.300,0$                       
5,2 Punto Hidraulicos 3/4" und 1 48.575,0$            48.580,0$                         

5,3 Suministro e instalacion de punto de desague y tuberia PVC de 3/4 con recubrimiento en rubatex ml 46 128.592,0$          5.915.230,0$                    

5,4 Puntos Sanitarios 2" und 4 65.700,0$            262.800,0$                       

5,5 Suministro e instalacion de tuberia Hid.1/2". Incluye accesorios. ml 18 25.500,0$            459.000,0$                       

5,6 Suministro e instalacion de tuberia San. 2". Incluye accesorios. ml 18 36.500,0$            657.000,0$                       

5,7 Registro con Valvula de control 1/2" und 3 55.765,0$            167.300,0$                       
5,8 Suministro e instalación tapa control en PVC - 0.15x0.15  und 3 20.900,0$            62.700,0$                         

5,9 Suministro e instalaciòn de lavamanos en acero inoxidable de 0,60x060 mts de pedal  und 1 2.490.000,0$       2.490.000,0$                    

5,1 Suministro e instalaciòn de ducha lavaojos  und 1 1.445.700,0$       1.445.700,0$                    

6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 12.062.540,00$                

6,1 Suministro e Instalacion  tuberia EMT 1/2" ml 135 30.788,0$            4.156.380,0$                    

6,2 Suministro e Instalacion  tuberia conduit 3/4" para datos ml 30 15.699,0$            470.970,0$                       
6,4 Salida tomacorriente regulado  und 12 144.665,0$          1.735.980,0$                    
6,5 Salida tomacorriente  normal 110v und 13 144.665,0$          1.880.650,0$                    
6,6 Suministro e instalacion de punto de aire acondicionado und 1 227.457,0$          227.460,0$                       
6,6 Salida de datos und 2 128.600,0$          257.200,0$                       
6,7 Salida de Luces und 16 132.400,0$          2.118.400,0$                    
6,8 Suministro de lamparas de 18W LED und 16 28.490,0$            455.840,0$                       
6,9 Salida interruptor sencillo Und 5 90.107,0$            450.540,0$                       
6,1 Salida interruptor doble Und 2 90.108,0$            180.220,0$                       

6,11 Salida de extractor Und 1 128.900,0$          128.900,0$                       
7,00 3.250.000,00$                  
7,10 Suministro e instalacion de aire acondicionado Mirage 24000 BTU 220V ON/OFF R410 un 1,0 3.250.000,0$       3.250.000,0$                    
8,00 2.380.000,00$                  
8,10 Aseo y Limpieza General de la Obra. glb 1,0 1.000.000,0$       1.000.000,0$                    
8,20 Botada de escombros viaje 3,0 460.000,0$          1.380.000,0$                    

103.000.000,00$              

LIMPIEZA Y RETIROS 

VALOR TOTAL

 HENSA GROUP 
MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS 
DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRELIMINARES

PISOS Y ENCHAPES 

CARPINTERIA EN ALUMINIO-ACERO INOXIDABLE -RH

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AIRE ACONDICIONADO



UTC -5 11:39:45
Aumentar el contraste

OpcionesVolver  

Proceso : MEJORAMIENTO LABORATORIO - SIP-045-2026 (id.CO1.BDOS.11114749) EN ANÁLISIS

Contestar

Crear

Crear

Crear

OBSERVACIONES
AL PLIEGO DE
CONDICIONES

No tiene ninguna observación a los
documentos del proceso

MENSAJES

Sin mensajes

TAREAS

Sin tareas

MODIFICACIONES / AD
ENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas
sólo en este proceso

Equipo: EQUIPO DE LA SECRETARIA
GENERAL PARA LA SOLICITUD DE C
OTIZACIONES / 31/10/2026 11:35 AM
(UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Li
ma, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.BDOS.11114749
ha cambiado de Solicitud
información publicada a En
análisis.
Sistema
6/11/2026 5:00 PM

El proceso
CO1.REQ.11303659cambiado de
estado Solicitud información
publicada a En análisis.

Escritorio Menú Procesos de la Entidad Estatal Expediente  

GOBERNACIÓN DE BO...

521

Menú Ir a Buscar...

Solicitud de información a los Proveedores
SIP-045-2026 (En análisis) Pliegos

  
Unidad de contratación SECRETARIA GENERAL

Ver Enlace

MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE
EVENTOS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 6/11/2026 5:00 PM - Fecha de publicación 31/10/2026 12:37 PM
 

PROVEEDORES

4758

LÍNEA DE TIEMPO
 Fecha de publicación de concurso Plazo para solicitar aclaraciones Presentación de ofertas

 31/10/2026 05/11/2026 06/11/2026

OpcionesLISTA DE OFERTAS

Referencia de oferta Entidad Presentada Oferta

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

EVALUACIÓN ECONÓMICA

EVALUACIÓN

OpcionesNuevo

Opciones
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Sistema
6/11/2026 5:00 PM

Oportunidad
CO1.OPDOS.32505230 fue
consultado por el Proveedor
CICOL CONSTRCUTORA S.A.S..
CICOL CONSTRCUTORA S.A.S.
4/11/2026 4:40 PM

Oportunidad
CO1.OPDOS.32505230 fue
consultado por el Proveedor
CICOL CONSTRCUTORA S.A.S..
CICOL CONSTRCUTORA S.A.S.
4/11/2026 4:39 PM

Oportunidad
CO1.OPDOS.32520816 fue
consultado por el Proveedor
PRIEVCO SAS.
PRIEVCO SAS
3/11/2026 7:09 PM

Ver más »
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