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ESTUDIOS DEL SECTOR ECONOMICO
DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1

“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA”
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SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2
ANALISIS DEL SECTOR

La SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

OBJETO: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA
EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
TULUA”

1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES
1.1. ASPECTOS LEGALES

Para el analisis de la informacién se siguieron los lineamientos de la “Guia de Elaboracién de
Estudios del Sector (GEES)", elaborada por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la
«Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector (GEES)», version 2, del veinticuatro (24) de junio
de 2022, expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los Procesos de
Contratacion directa, el andlisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de
idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o juridica que esta en
condiciones de desarrollar dicho objeto. '

La constitucion Politica de Colombia en el articulo 113 establece en el articulo Son Ramas del
Poder Publico, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Ademas de los érganos que las integran
existen otros, auténomos e independientes, para el cumplimiento de las demas funciones del
Estado. Los diferentes o6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armoénicamente para la realizacién de sus fines.

De igual forma, la carta magna en su articulo 209 precisa la funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracién de funciones, indicando que, las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Indica a su vez articulo 288 la ley organica de ordenamiento territorial establecera la distribucion de
' competencias entre la Nacion y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.
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SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 3

De igual modo, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de
coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En desarrollo del principio de planeacion de la contratacién estatal, la Entidad realiza el presente
estudio del sector con el propésito de conocer las condiciones del mercado relacionadas con los
bienes que pretende adquirir, identificar las caracteristicas de la oferta y la demanda, establecer
referencias de precios, determinar condiciones comerciales y técnicas que puedan incidir en el
proceso de contratacion.

El Municipio de Tulua, a través de la Secretaria Municipal del Deporte y la Recreacion, en
cumplimiento de sus funciones relacionadas con la promocién, el fomento y el fortalecimiento de la
actividad fisica, la recreacién, el deporte y el adecuado aprovechamiento de los escenarios
destinados a estos fines, requiere adelantar acciones de planeacion técnica que permitan
identificar, proyectar y definir las intervenciones necesarias para el mejoramiento y la adecuacién
de la.infraestructura deportiva y recreativa municipal.

En desarrollo de lo anterior, se ha identificado la necesidad de contar con estudios y disefios
técnicos para tres intervenciones especificas: i) adecuacion del Coliseo Benicio Echeverry; ii)
recuperacion de la graderia del polideportivo del barrio Buenos Aires; y iii) disefio arquitectonico
para la construcciéon de un cerramiento en el costado occidental del Estadio Doce de Octubre.

La ejecucion de estas intervenciones requiere informacion técnica suficiente sobre las condiciones
fisicas de los lugares objeto de estudio, sus caracteristicas topograficas, las necesidades
arquitectonicas y estructurales que correspondan, las condiciones geotécnicas cuando resulten
aplicables y la estimacion de las cantidades de obra y sus costos. La falta de estudios y disefios
completos puede generar incertidumbre respecto de las condiciones reales de intervencion,
variaciones en las cantidades de obra, dificultades durante la ejecucién de futuros contratos y
riesgos de reprocesos o mayores costos. Por tal razén, resulta necesario contratar personal natural
o juridico idéneo que disponga de la capacidad técnica y profesional para desarrollar los productos
requeridos, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones particulares de cada
escenario.

La contratacion permitira contar con documentos técnicos verificables que sirvan de soporte para la
toma de decisiones, la estructuracion de futuros procesos de contratacion de obra y la ‘utilizacién
eficiente, transparente y planificada de los recursos publicos, sin que la contratacion de los
estudios y disefios implique por si misma la aprobacién o ejecuciéon automatica de las obras
proyectadas.

En consecuencia, se considera necesario adelantar el proceso contractual cuyo objeto es la
“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA”,

conforme al alcance técnico definido, el presupuesto oficial y las condiciones previstas en los
documentos del proceso.
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ESCENARIO 1. COLISEO BENICIO ECHEVERRY -

e Levantamiento topografico georreferenciado.
Disefio arquitecténico de la adecuacion.

Estudios geotécnicos, incluidos sondeos y ensayos de laboratorio segun el alcance
definido.

e Disefio estructural detallado. :
e Memorias de cantidades de obra, presupuesto y anélisis de precios unitarios (APU).

ESCENARIO 2. GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO BUENOS AIRES

Levantamiento topografico georreferenciado.

Disefio arquitecténico para la recuperacién de la graderia.

Estudios geotécnicos, con los ensayos necesarios para sustentar la solucién.
Disefio estructural detallado.

Memorias de cantidades de obra, presupuesto y APU.

ESCENARIO 3. CERRAMIENTO DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL ESTADIO DOCE DE
OCTUBRE

Levantamiento topografico georreferenciado.

Disefio arquitecténico del cerramiento.

Memorias de cantidades de obra, presupuesto y APU.

Definicion de los detalles constructivos que correspondan al disefio aprobado.

La elaboracién de estos estudios y disefios permitira a la Administracion Municipal contar con
informacién técnica verificable para determinar las intervenciones requeridas en cada escenario
deportivo, establecer soluciones acordes con sus condiciones fisicas y estructurales, estimar los
costos de las futuras obras y mejorar la planeacion de las inversiones publicas. De esta manera, se
busca reducir los riesgos de errores técnicos, sobrecostos, reprocesos y modificaciones durante
una eventual ejecucion, favoreciendo la seguridad de los usuarios, la adecuada utilizacion de los
recursos publicos y el cumplimiento de los principios de planeacion, economia y responsabilidad.

En consecuencia, la contratacion resulta necesaria y conveniente para la Secretaria Municipal del
Deporte y la Recreacion, toda vez que permitira disponer de los productos técnicos requeridos para
sustentar las decisiones de inversién y adelantar, cuando exista viabilidad técnica, juridica y
presupuestal, las actuaciones posteriores para el mejoramiento de los escenarios deportivos objeto
de estudio. El contrato se limitara a la elaboracion y entrega de los estudios y disefios definidos en
el alcance técnico, sin incluir la ejecucién de las obras.

1.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES

A fin de satisfacer la necesidad que presenta el Municipio de Tulua, se requiere realizar un
contrato interadministra_tivo que tiene por objeto el OBJETO: “ELABORACION DE . LOS
ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
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ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TULUA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS POR EL MUNICIPIO DE TULUA», para dar
cumplimiento a las metas establecidas para la secretaria en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 -
2027, por medio del cual se realizaran las intervenciones necesarias para el mejoramiento del
espacio publico de la zona urbana de Tulua.

2.3 COMPONENTE ECONOMICO

De acuerdo a lo establecido por el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, se presenta a
continuacién un analisis del sector econdmico para el desarrollo del objeto contractual de la
referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para este proceso y
de verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

La actividad econdémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte
de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y
se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de
produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos. Segln la division de la economia clasica,
los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios

De la anterior clasificacion se determina que el proceso de seleccion que se pretende desarrollar
pertenece al SECTOR SECUNDARIO O SECTOR INDUSTRIAL, este sector secundario
transforma las materias primas en productos listos para el consumo o para su uso en otros
procesos de produccion.

Los subsectores fundamentales del sector terciario o de servicios son:

Industria: En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en talleres o
en fabricas), y por este motivo también suele denominarse “sector industrial”. Dentro de la
industria, existen también diferentes ramas, como la ligera (destinada a la produccion de bienes de
consumo) y la pesada (dedicada a la obtencion de bienes de equipo o de capital). Otra clasificacion
de la industria estaria basada en la division sectorial: se podria hablar asi de la industria
automovilistica, aeronautica, naval, textil, etc.
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Construccién: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura,
independientemente del tamario, ya sea una casa o un inmenso tdnel de montafa. Energia: En
este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la conversion de
una energia primaria.

La adquisicion objeto del presente proceso se encuentra relacionado con el sector de comercio y
distribucion de articulos, equipos e implementos deportivos. '

Dentro de este mercado participan diferentes tipos de actores, entre ellos fabricantes,
importadores, distribuidores mayoristas, comercializadores y establecimientos especializados en
articulos deportivos, los bienes solicitados por la Secretaria Municipal del Deporte corresponden
principalmente a elementos utilizados para &l desarrollo de actividades de formacion deportiva,
recreacion , actividad fisica y practica de diferentes disciplinas.

Estos bienes en términos generales cuentan con una oferta comercial disponible y puede ser
adquirido a través de proveedores especializados en articulos deportivos o comercializadores que
tengan dentro de sus actividades econémicas la venta de este tipo de productos.

2.3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN ‘EL PODER DE COMPRA Y LOS PATRONOS DE
GASTO DE LAS ENTIDADES ESTATALES. '

2.3.1.1 CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS:

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos
por las entidades territoriales; desastres Naturales, Fluctuaciones de las politicas monetarias en el
pais, Cambios internos en la asignacién de los recursos de las entidades estatales,
Comportamiento de la economia global: solo por mencionar los mas relevantes.

2.3.1.2 CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICION:

Las entidades territoriales pueden ajustar. sus adquisiciones de acuerdo a factores como:
disponibilidad de los recursos, priorizacion de elementos a adquirir, cambios en los niveles de
precios de adquisicion de tecnologia y aumento en la necesidad del servicio. '

Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccién Estas fluctuaciones resultan
de los procesos mismos de produccion de las empresas, las cuales estan sometidas a las
variaciones en los costos de los materiales y elementos necesarios para la prestacién de servicio,

ya que de ellos derivan factores que se incrementan como son: mano de obra, incremento de IPC
entre otros.
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2.3.1.3 INFLACION Y OTROS iINDICES ECONOMICOS QUE AFECTA DE MANERA
DIRECTA AL PRECIO.

Los presupuestos en general estan influenciados directamente por los niveles de inflacion, lo cual
hace que, en términos reales, con la masa nominal de cada partida se pueden adquirir prestacion
de servicios de consultoria para realizar estudios y disefios. La politica monetaria en Colombia se
rige por un esquema de meta de inflacion, en el cual el objetivo principal es alcanzar tasas bajas de
inflacion y buscar la estabilidad del crecimiento del producto alrededor de su tendencia de largo
plazo. Por tanto, los objetivos de la politica monetaria combinan la meta de estabilidad de precios
con el maximo crecimiento sostenible del producto y del empleo; de esta manera, dicha politica
cumple con el mandato de la Constitucién, y contribuye al bienestar de la poblacion.

2.3.2 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: Comportamiento del indice de Precios al
Consumidor (IPC) — DANE 2026

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en el mes de
septiembre del afio 2026 se verifica que ha crecido en indice del consumidor significantemente.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Indice de Precios al
Consumidor (IPC).

Grafico 1. IPC Variaciones Total Nacional Variacion mensual, afo corrido y anual
Total Nacional 2025 - 2026 septiembre
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2.3.2.1 Comportamiento de la variacién mensual del IPC segun divisiones y subclases
2.3.2.2 Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

Durante el mes de septiembre de 2026, el indice de Precios al Consumidor (IPC) registrdé una
variacion mensual del 0,37 % respecto al mes de agosto de 2026. De acuerdo con el
comportamiento por divisiones de gasto, las mayores variaciones se presentaron en Educacion
(1,43 %) y Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,78 %), ambas por encima del promedio nacional.

Por su parte, las demas divisiones registraron las siguientes variaciones: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,31 %); Restaurantes y hoteles (0,28 %); Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,23 %); Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogar (0,23 %); Transporte (0,13 %); Salud (0,12 %); Prendas de vestir y calzado (0,10 %); Bienes
y servicios diversos (0,05 %); Informacién y comunicacion (-0,02 %); y Recreacion y cultura (-0,21
%).

En este contexto, el comportamiento del IPC: constituye un referente para analizar las variaciones
generales de los precios de bienes y servicios en la economia, asi como su posible incidencia en
los costos asociados al desarrollo del objeto contractual. Por consiguiente, esta informacion se
considera un elemento de referencia dentro del analisis de las condiciones econémicas y de
mercado del presente proceso de contratacion.

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segln divisiones de gasto
Septiembre 2025 - 2026

2025 2028
Crscoss de Gasto Peso (%) Varncion (%) mwo:;tm Varackn (%) m;”ﬂ“;ﬂ ;’:m

Ehcation e 133 3 143 0.6
Almenios y beoidas no Jeohalas 1525 a8 0 a8 015
TOTAL 10020 032 032 0 037
ATz, MU, BECTICEM, G35 Y 708 COMEUSTOIS B2 031 0.0 031 0z
Restaurantss y hoteks 941 0 oe2 028 008
Bedktas Aconakeas y 6300 17 197 ot 0 a0
Muebie, arkufor para e hogar y para i conservackon ontra oet 218 016 001 023 001
hogas

Trspede 128 o1 0ot 0.13 og2
sawa 171 05 o1 012 0o
Prendas 08 vaslr ycazaca 328 023 [sX23] 0.10 0.t
Eteres y servicios QVErsos s 044 og2 0cs o0
Rteeracien y comurieazisn 3 14 0.4 o0 0.0
Recreasion y cufnra 37 016 0.0 521 01

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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2.3.2.3 Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

Durante septiembre de 2026, en comparacion con agosto del mismo afo, las subclases de gasto
que presentaron mayores aportes positivos a la variacién del Indice de Precios al Consumidor
(IPC) fueron: arriendo imputado (0,47 %), hortalizas y legumbres frescas (9,10 %), arriendo efectivo
(0,46 %), papas (7,29 %), educacién preescolar y basica primaria (2,09 %), tomate (10,47 %),
educacion secundaria (2,43 %), transporte de pasajeros y equipaje en avién (12,25 %), carne de
res y derivados (0,74 %) y huevos (2,29 %). -

En contraste, las subclases que registraron los mayores aportes negativos a la variacion del IPC
fueron: vehiculo particular nuevo o usado (-1,05 %), legumbres secas (-2,49 %), gas (-0,51 %),
café y productos a base de café (-1,21 %) y articulos en oro, plata y piedras preciosas y su
reparacion (-2,91 %).

Este comportamiento evidencia que durante el periodo analizado se presentaron variaciones
diferenciadas en los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar, con
incrementos en algunos componentes y disminuciones en otros. Esta informacion constituye un
referente para identificar las tendencias de los precios en la economia y valorar las posibles
presiones sobre los costos de los bienes y servicios relacionados con el objeto contractual, como
parte del andlisis de las condiciones del mercado y la estructuracion del presupuesto oficial.

Cuadro 2. [PC Variacidn y contribucién mensual
Por principales subclases

Septiembre 2026
Subclase Variasion (%) Con;zl::::nmgms

Arriendo imputado 047 0,06
Hortalizas y legunbras frescas ‘ i 2,10 0,05
Arriendo efectvo 046 0.04
Papas 7,28 0.02
Educacion preescolar y bisica primaria 2,08 0,03
Tomate 1047 0.03
Educacién secundaria 243 0.02
T(ansﬁona de pasajeros y equipaje en avion 1225 0.02
Carne de res y derivados : 0.74 0,02
Huevos 228 0,02

Fuente: DANE, IPC,

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Carrera 2A N° 19 -13 Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baena. Codigo Postal: 763023
www.tulua.gov.co — email: deporte@tulua.qov.co facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

150 9co1

SCLERGIRG



A M
49
ALCALDIA DE TULUA

, u

SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 10

2.4 COMPONENTE TECNICO

La presente contratacion tiene como finalidad La contratacion comprende la elaboracién de los
estudios y disefios técnicos requeridos para tres escenarios deportivos del municipio de Tulua: el
Coliseo Benicio Echeverry, la graderia del Polideportivo del barrio Buenos Aires y el cerramiento
del costado occidental del Estadio Doce de Octubre. Los productos incluiran, segun corresponda a
cada escenario, levantamientos topograficos georreferenciados, disefios arquitecténicos y
estructurales, estudios geotécnicos, detalles constructivos, memorias de calculo, cantidades de
obra, presupuesto detallado y analisis de precios unitarios (APU), debidamente sustentados y
suscritos por los profesionales competentes, de conformidad con la normativa técnica vigente y el
alcance definido por la entidad. '

ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE ADECUACION E OLISEO BENICIO
ECHEVERRY
Levantamiento topografico (ubicacion, altimetria, .
1.1 planimetria) con estacién de topografia convencional, - GLB 1
con informacion georeferenciada cumpliendo
IDESC.
1.2 |Disefio arquitecténico GLB 1
1.3 |Estudios geotécnicos (sondeos, ensayos de GLB 1
laboratorio) ‘ .
14 |Disefio Estructural detallados de la estructura GLB 1
15 |Memorias de cantidad de ejecucién de obra 'y GLB 1

elaboracion de presupuesto
de obra, analisis de precios unitarios (APU)

2 ESTUDIOS Y DISENOS PARA RECUPERACION DE GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO
DEL BARRIO BUENOS AIRES .

Levantamiento topografico (ubicacion, altimetria,

2.1 planimetria) con estacién de topografia convencional, GLB 1
con informacién georreferenciada cumpliendo
IDESC.
2.2 |Disefio arquitectonico GLB 1
2.3  |Estudios geotécnicos (sondeos, ensayos de GLB 1
laboratorio)
Disefio Estructural detallados de la estructura GLB 1

2.4 |Memorias de cantidad de ejecucién de obra y
elaboracién de presupuesto
de obra, analisis de precios unitarios (APU)

3 DISENO ARQUITECTONICO PARA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO COSTADO
OCCIDENTAL DEL ESTADIO 12 DE OCTUBRE

GLB 1
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Levantamiento topografico (ubicacion, altimetria,
3.1 planimetria) con estacioén GLB 1
de topografia convencional, con mformac:lon
georreferenciada cumpliendo IDESC.

3.2 |Disefio arquitecténico GLB 1

3.3 |Memorias de cantidad de ejecucién de obray GLB 1
elaboracién de presupuesto

de obra, andlisis de precios unitarios (APU)

Todos los bienes deben de ser buenos, nuevos y de buena calidad de acuerdo a las
especificaciones técnicas solicitadas por la Secretaria Municipal del Deporte y la Recreacion.

2.5 COMPONENTE REGULATORIO

Régimen de contratacién y modalidad de seleccién; La contratacion se adelantard mediante la
modalidad de minima cuantia, de conformidad con el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, que
adicioné el numeral 5 al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y con las disposiciones reglamentarias
contenidas en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta
que el valor estimado del contrato se encuentra dentro del limite de minima cuantia establecido
para el Municipio de Tulud, de acuerdo con su presupuesto anual.

En desarrollo de esta modalidad, la entidad ‘debera elaborar los estudios previos, identificar la
necesidad que pretende satisfacer, establecer el objeto y las condiciones técnicas exigidas,
determinar el valor estimado del contrato con fundamento en el analisis del sector y el estudio de
mercado, y publicar la invitacién publica y los documentos correspondientes en el Sistema
Electronico para la Contratacién Publica (SECOP II), de conformidad con las disposiciones
vigentes.

La seleccion debera efectuarse atendiendo las reglas aplicables a la minima cuantia, incluido el
procedimiento de evaluacion de las ofertas y la verificacion de los requisitos habilitantes definidos
en la invitacién publica. La entidad debera seleccionar la oferta de menor precio que cumpla las
condiciones exigidas, de acuerdo con las reglas legales y reglamentarias aplicables.

Normas aplicables a la consultoria y a los productos técnicos: La elaboracion de estudios y disefios
debera desarrollarse de acuerdo con el alcance contractual, las condiciones técnicas definidas por
la entidad y las disposiciones que regulan las actividades profesionales involucradas.

En particular, debera observarse la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2, en lo relacionado con la
definicion legal del contrato de consultoria, asi como la Ley 842 de 2003, cuando resulte aplicable

al ejercicio de la ingenieria y a la responsabilidad de los profesionales que elaboren y suscriban los
disefios.
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N

La entidad debera precisar los productos que se esperan recibir, tales como informes técnicos,
levantamientos, diagnésticos, planos, memorias de calculo, especificaciones, cantidades de obra y
presupuestos, seguln las necesidades y las especialidades requeridas para cada escenario.

Reglamentos técnicos y normas de construccion: Los estudios y disefios deberan cumplir los
reglamentos técnicos y las normas aplicables a cada componente del proyecto, de acuerdo con su
naturaleza y alcance. Entre ellos se encuentran:

e El Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 y sus
modificaciones, cuando se contemplen intervenciones estructurales o elementos sujetos a
sus disposiciones.

e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente, para los disefios de
instalaciones eléctricas que lo requieran.

e El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) vigente,
cuando se incluyan componentes de abastecimiento de agua, saneamiento o instalaciones
comprendidas en su ambito de aplicacion.

e Las disposiciones sobre accesibilidad al medio fisico, disefio universal y ajustes razonables
aplicables a espacios de uso publico e infraestructura deportiva y recreativa. ‘

e Las normas urbanisticas y las disposiciones del instrumento de ordenamiento territorial
vigente del municipio de Tulua.

e Las disposiciones ambientales y de gestién del riesgo que resulten aplicables, segun la
localizacion y las caracteristicas de cada intervencién.

La aplicacion de estas normas debera guardar correspondencia con las caracteristicas particulares
de los escenarios y con las disciplinas técnicas efectivamente incluidas en el objeto contractual.

Requisitos de idoneidad y responsabilidad profesional: Los estudios y disefios deberan ser
elaborados por profesionales competentes, con matricula o tarjeta profesional y experiencia
cuando sean legalmente exigibles, de acuerdo con las especialidades requeridas. El contratista
sera responsable de la calidad, consistencia, integridad y coordinacién de los productos
entregados, conforme a las obligaciones pactadas.

Cuando se requiera la intervencion de varias disciplinas, los productos deberan mantener
coherencia entre planos, memorias técnicas, especificaciones, cantidades de obra y presupuestos,

de forma que puedan servir de soporte para la planeacion y eventual ejecucion de las obras
correspondientes.

Incidencia regulatoria en el analisis del sector: El marco regulatorio aplicable influye en la
identificacion de los potenciales proveedores, los perfiles profesionales requeridos, la complejidad

de los productos técnicos, los tiempos de elaboracién y los costos asociados a la prestacién del
servicio.

Por esta razon, la entidad debera considerar, dentro del estudio del sector y del andlisis de
mercado, la capacidad técnica de los posibles oferentes, la disponibilidad de profesionales
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especializados, las condiciones de ejecucion, el alcance de los estudios y disefios y los costos
asociados a la elaboracién de los entregables exigidos.

El presupuesto oficial debera sustentarse en cotizaciones y referencias contractuales comparables,
atendiendo la cantidad de escenarios por intervenir, las especialidades requeridas, las condiciones
de cada lugar y el alcance real de los productos solicitados.

En consecuencia, el proceso debera estructurarse bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, planeacién y seleccién objetiva, garantizando que la contratacion responda a la
necesidad institucional y que los estudios y- disefios obtenidos constituyan un soporte técnico
adecuado para el mejoramiento y adecuacion de la infraestructura recreativa, deportiva y de
servicios complementarios del municipio de Tulua.

2. CONTRATACION DE OTRAS ENTIDADES:

El estudio de la demanda requiere identificar procesos similares realizados por otras entidades. En
la siguiente tabla se relacionan contratos interadministrativos, consultados en el Portal Unico de
Contratacion SECOP | y SECOP I, realizados por varias entidades territoriales del orden nacional,
departamental o municipal:

Tabla 8. Relacidn de contratacion de otras entidades

El municipio de Tulua requiere de una persona natural y/o juridica que pueda brindar la adquisicién
de prendas, para lo cual se procedié hacer estudio el estudio de mercado detectdndose a nivel
Nacional Departamental, Municipal se cuentan con diferentes entidades y personas con la
capacidad juridica para desarrollar dicho objeto. Por lo cual y en pro de definir el valor del presente
proceso, se procedié a consultar en la pagina de Colombia compra eficiente encontrandose los
siguientes resultados.

Nro. OBJETO VALOR DURACION ENTIDAD
PROCESO
S-MC-018- ESTUDIOS Y DISENOS | $49.007.250 15 (DIAS) ALCALDIA
2026 PARA EL MEJORAMIENTO MUNICIPAL DE
DE LA CANCHA PARQUE LURUACO

SAGRADO DE JESUS EN
LA CABECERA MUNICIPAL
DE LURUACO
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239-2026 $46.886.000 2 MESES CHAPARRAL -
CONTRATAR LOS TOLIMA

ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION
DE LOS POLIDEPORTIVOS
EN LA VEREDA SANTA
CRUZ DEL
CORREGIMIENTO DEL
LIMON; EN LA VEREDA
WATERLOO DEL
CORREGIMIENTO DE LAS
HERMOSAS Y LA VEREDA
LOS ANGELES DEL
CORREGIMIENTO DE
AMOYA DEL MUNICIPIO
DE CHAPARRAL TOLIMA

Una vez realizada la revisién de los antecedentes contractuales del Municipio de Tulua, Valle del
Cauca, y de la informacion disponible en las plataformas de contratacién publica, particularmente
en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica (SECOP 1), no se identificaron procesos de
seleccion bajo la modalidad de minima cuantia cuyo objeto contractual correspondiera
especificamente a la elaboracion de estudios y disefios técnicos requeridos para el mejoramiento y
adecuacion de infraestructura recreativa y deportiva, en condiciones similares al objeto del
presente proceso.

En consecuencia, ante la ausencia de antecedentes contractuales directamente comparables de la
entidad, se considera pertinente complementar el analisis del sector mediante la consulta de
procesos de contratacion adelantados por otras entidades estatales con objetos de naturaleza y
alcance similares, asi como mediante la solicitud de cotizaciones a potenciales proveedores del
mercado. Lo anterior permitira establecer un referente de precios acorde con las condiciones

técnicas, las actividades requeridas, los productos entregables y las demas obligaciones asociadas
a la consultoria objeto de contratacion.

Los valores obtenidos seran analizados teniendo en cuenta las diferencias en el alcance, la
ubicacion, las especialidades técnicas requeridas, el nimero de escenarios a intervenir y las
condiciones particulares de cada contratacién, con el propdsito de sustentar la estimacién del
presupuesto oficial del proceso.

Fuente: Informe consultado en Colombia Compra Eficiente

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
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De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado, entre otras
disposiciones, por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, la modalidad de seleccién de minima
cuantia resulta procedente para la contratacién cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto.

En este sentido, el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la contratacion
de minima cuantia se adelantard mediante un procedimiento especial y simplificado, en el cual la
Entidad Estatal debe realizar una convocatoria publica, sefialar el objeto, el presupuesto destinado
para la contratacién y las condiciones técnicas exigidas, y seleccionar la oferta que presente el
menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion publica.

Asi mismo, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 modifico el numeral 5 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, fortaleciendo el procedimiento aplicable a la minima cuantia y estableciendo reglas
relacionadas con la publicacién de la invitacion, la presentacion de ofertas, el factor de seleccion y
el perfeccionamiento del contrato. Colombia Compra Eficiente ha precisado que esta modificacion
mantiene como elemento determinante para la procedencia de la modalidad el valor del
presupuesto oficial, calculado con fundamento en el correspondiente estudio del sector.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, reglamenta la
modalidad de minima cuantia en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes, estableciendo el contenido
de los estudios previos y las reglas aplicables al procedimiento de seleccién. En particular, el
articulo 2.2.1.2.1.5.1 dispone que los estudios previos deben contener, entre otros aspectos, la
descripcion sucinta de la necesidad, la descripcion del objeto contractual identificado con el cuarto
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios y las condiciones técnicas exigidas.

De igual manera, el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento
aplicable a la contratacion cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
Entidad Estatal, independientemente de su objeto. En consecuencia, para el presente proceso, la
Entidad debera adelantar la correspondiente invitacion publica, recibir y evaluar las ofertas
conforme a las condiciones establecidas y seleccionar la oferta que presente el menor precio,
siempre que cumpla integralmente con los requisitos y condiciones exigidos.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso
de contratacién se encuentra dentro del limite correspondiente al diez por ciento (10%) de la menor
cuantia de la Alcaldia Municipal de Tulug, y que la contratacion tiene por objeto la adquisicion de
bienes destinados al fortalecimiento de los programas, proyectos y actividades deportivas,
recreativas y de actividad fisica a cargo de la Secretaria Municipal del Deporte y la Recreacion,
resulta juridicamente procedente adelantar el proceso mediante la modalidad de MINIMA
CUANTIA, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de
2015, el Decreto 1860 de 2021 y demds normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten.

La modalidad seleccionada permite garantizar los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, seleccién objetiva y pluralidad de oferentes, mediante un procedimiento publico,
agil y competitivo, en el cual el factor de escogencia corresponde al menor precio, siempre que la
oferta cumpla con las condiciones juridicas, técnicas y demas requisitos establecidos por la
Entidad. Colombia Compra Eficiente ha reiterado que, en minima cuantia, el menor precio
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constituye el unico factor de escogencia permitido, una vez verificado el cumplimiento de las
condiciones exigidas.

Por lo anterior, la modalidad de minima cuantia se encuentra debidamente sustentada juridica y
econémicamente para atender la necesidad ldent|f|cada por la Secretaria Municipal del Deporte y
la Recreacion del Municipio de Tulua.

Grafico 2. Valor y cantidad de contratos y/o convenios por afio

&) Contratos y/o Convenios
do Cantratacion puplica Interadministrativos
Colombia Cﬁnpm Eficiente e ——

Bdigueds por Contraticta Blsquada pot Objets Contractual Blagueds par Ordan Entidad

Pt e —

by
e T
2%

2

Blsaunda por Eatidad

Valor Cmuosylo
Cantratadén($)
$355,60 bill. 411 66 rail 4. 779

Valor y Cantidsd Contratas y/o Comvenios por Aba Vah{y&xmdad(nmamylncwup« Mex

S Lt @ Lamitt oo

[Ere e

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Valor y Cantidad Contratos y/o Convenios por Mes
iValer Contratado @ Camidad Convenios

60 mit

40 mil

Valor Contratado
Cantidad Convenios

Afo Firma

i
£

Carrera 2AN° 19 -13 Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baena. Codigo Postal: 763023 (@i)
www.tulua.gov.co — email: deporte@tulua.gov.co facebook.com/alcaldiadetulua e

twitter.com/alcaldiadetulua ‘
15O 9601

icontec




g
=
#‘i!h?v‘.“—

Wy

ALCALDIA DE TULUA

SECRETARIA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 17

Indica a su vez articulo 288 la ley organica de ordenamiento territorial establecera la distribucion de
competencias entre la Nacion y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Igualmente, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de
coordinacion y colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

La norma en comento en el articulo 95 indica Asociacion entre entidades publicas, precisando que
las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de
lucro. 4

Ademas, en cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen
la contratacion publica, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2, numeral 4, prevé dentro de las
modalidades de seleccion, la contratacion directa, y como causal de la misma los contratos
interadministrativos. '

El' articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, dispone: «Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacién entre entidades estatales es la

del presente decreto».
Asi mismo mediante la Herramienta de Consulta de las Compras Publicas Gestionadas a través del
SECOP |, SECOP Il y TVEC se pudo analizar el comportamiento de contratos de obra contratados

mediante contratacion directa:

Tabla 9. Valor y cantidad de contratos y/o convenios por departamento
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Asi mismo mediante la Herramienta de Consulta de las Compras Publicas Gestionadas a través del
SECOP |, SECOP Il y TVEC se pudo analizar el comportamiento de contratos de obra contratados
mediante contratacion directa:

Grafico 3. Porcentaje de Compras Publicas gestionadas mediante el SECOP I, SECOP Il y la
Tienda Virtual del estado Colombiano (TVEC)
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Fuente: httgs:/lwwwAcolombiacompra.qov.co/contentlherramienta-de-consuita—de-las-compras-gublicas—qeslionadas-traves-del-secog-i-secop-iw

Grafico 4. Histérica de valores y cantidades contratadas en Compras Plblicas gestionadas
mediante el SECOP |, SECOP Il y la Tienda Virtual del estado Colombiano (TVEC)
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Con base en la informacién consultada en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica —
SECOP, administrado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente, se realizé el analisis de la demanda relacionada con la adquisicion de bienes de
implementacién deportiva, identificando el comportamiento histérico de las entidades publicas
frente a este tipo de adquisiciones, en términos de valores contratados y nimero de contratos. Esta
informacién permite evidenciar la existencia de una demanda institucional para bienes de
caracteristicas similares a los requeridos por la Secretaria Municipal del Deporte y la Recreacion.
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De acuerdo con la informacién disponible en SECOP, se efectudé el analisis de la oferta
correspondiente al mercado de bienes de implementacion deportiva, identificando la participacion
de proveedores que han celebrado contratos con entidades estatales para el suministro de bienes
de caracteristicas similares. La informacion consultada permite establecer la existencia de
proveedores en el mercado y sirve como referente para determinar las condiciones de oferta y la
pluralidad de posibles oferentes para el presente proceso de contratacion.
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Calombia Compra Eficients §

Gazto Aouxl
AR08 41300 2 ALIOEIR B RI2 288 30030 A4 g2 2| ¢

Gixsta Mensual

[“Eaniraian ot | .
Cantidad de contratas - Mensusl sesiane Dr Cantidad de tontratos - dowsl
- N T renk e e 9, S

/ ‘
/ /‘\” ) Patatorma:
l $1.397,24 bill. H 2.05 mill. H 11,12 mill. |
[:; t'«‘)bl, II s ;:g‘
E Rl | | [ T TS ||
M i\cmgg‘f*t %welrgl’ s o ‘ -
4. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO
Presupuesto oficial fue elaborado con base en el «Listado de Precios Unitarios Oficiales» (APU)
Regionalizados de Referencia de la Gobernacion del Valle, establecido mediante el decreto
Departamental No. 1.03.01-168 del trece (13) de febrero del 2026, adoptado por el Municipio de
Tulua por medio de la Resolucién numero 200.59.01.127, del treinta (30) de marzo del 2026.
/ . Se debera tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizara los descuentos
/

aplicables en la contratacion del municipio de Tulud, para los contratos interadministrativos. La
deducciones y contribuciones que por ley actualmente se deben pagar en ejecucion de los
contratos derivados de los procesos de seleccién en el Municipio de Tulua, fueron establecidas por
la Secretaria de Hacienda Municipal, a través del memorando con el Radicado S -1108, DEL
DIESEIS (16) DE ENERO DE 2024, LAS CUALES ESTAN INCLUIDAS EN LA TERMINACION DEL
VALOR DEL CONCEPTO DE ADMINISTRACION, DE LA SIGUIENTE MANERA:
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CONCEPTO VALOR PARA LOS
CONTRATOS DE
OBRA

Estampilla Pro-universidad del pacifico 0,5%

Estampilla Pro-hospitales universitarios 1%

Estampilla Pro-adulto mayor 3%

Estampilla-Pro-Uceva 0,5%

Estampilla-Pro-Cultura 0,5%

Estampilla-Pro-Univalle 2%

Tasa pro Deporte y Recreacion 2,5%

Contribucién especiales de seguridad 5%

Estampilla Pro-justicia familiar 2%

TOTAL 17%

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del presente contrato interadministrativo sera hasta
el Diez (10) de Diciembre del 2026, los cuales seran contados a partir de la firma del acta de inicio.

FORMA DE PAGO: se establece como valor del contrato la suma de CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($40.000.000) IVA incluido, de acuerdo a Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2026.1729 del 02 de octubre del 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda
los cuales se cancelaran en una (1) cuota dentro de los treinta (30) dias siguientes a la expedicion
de las polizas, previa verificacion y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Sera
pagado por el Municipio de Tulua, Valle del Cauca, a partir del momento que se haya recibido a
satisfaccion por la entidad contratante. El pago estara sujeto a los tramites administrativos y
financieros y procedera previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion librado por el supervisor,
asi como a la acreditacion de cumplimiento con las obligaciones al sistema de seguridad social.
Sobre el respectivo valor se causaran todos los gravamenes y/o deducciones que seglin norma
vigente deba el contratista soportar y/o asumir. '

5. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS
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Descripcion .
(Que uede |CONSecuencia de b g Valoracién
No. |Clase |Fuente |Etapa | Tipo P la Ocurrencia del Impacto . \
: pasar y como ad del Riesgo
: evento
puede Ocurrir)
Deficiencias en Estudios Raro Menor Bajo
la definicion del incompletos,
alcance de los necesidad de
estudios y ajustes
disefos, posteriores y
_ — debido a Ia dificultades para
fe) © (] d tf oo b '
o & 5 c identificacion recibir oS
W= - o 2
1 |© c s ‘G incompleta de | productos
2 2 = S | las contratados  a
i - 8 8 necesidades satisfaccion.
de los
escenarios
deportivos y
recreativos
objeto de
intervencién.
Entrega tardia Retrasos en la Raro Menor Bajo
de informacioén, | ejecucién de las
antecedentes, actividades y en
planos o} la entrega de
documentos los  productos
o o © que se | técnicos.
Q o =) 5
= 2 8 o encuentren
2 |3 g g 8 | bajo
@ £ S g | responsabilidad
L o o) de la entidad y
sean
necesarios
para desarrollar
los estudios y
diserios.
i . = Demoras enlas | Alteracion  del Raro Menor Bajo
8 & g c visitas técnicas | cronograma vy
= = © 2 ifi
3|0 S S 3] o dificultades | retraso en la
a = - g de acceso alos | elaboracion vy
i - Q 2 | escenarios entrega de los
O @) ; ;
deportivos y | estudios y
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recreativos diserios.
para  realizar
inspecciones,
mediciones vy
levantamientos.
Incumplimiento Necesidad de
de las normas correcciones,
técnicas, imposibilidad de
_ . urbanisticas, utilizar los
8 & 3 g ambientales o | productos para
4 5 £ e ‘G5 | profesionales los fines
@ 2z = S | que resulten | previstos y
i - 8 8— aplicables a las eventuales
especialidades responsabilidad
incluidas en los | es contractuales
estudios 'y | o profesionales.
disefios.
Pérdida, Dificultad para Raro Menor Bajo
deterioro o] consultar,
entrega verificar y ~—
incompleta de utilizar la
_ = los archivos | documentacion
8 5 3 g digitales, técnica en
5 S £ 9 G | planos, etapas
8 % £ % memorias, posteriores del
i = & & | informes y | proyecto.
demas
documentos
que integran
los productos
contratados.
Falta de | Deteccién tardia Raro Ménor Bajo
seguimiento de
oportuno  por incumplimientos
o © § parte de |la , demoras en la
£ o = G | supervisibn a | adopcién de
6 g 3 o § | los avances, | medidas
E £ s Q ent_rega:bles y cprrectivas y
o O | obligaciones dificultades para
del contratista. verificar la -
calidad de los
productos.
Impacto después del tratamiento
: ‘ . |¢A quién se Trtamiento / A Z(a:ilg; Catego
No. Categorlal" i Controles a ser |Probabilidad Impacto -ared
e asigna? : del ria
implementados 3
Riesg
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: o

Baja Contratista Definir bajo Insignificante Baj Baja -
claramente el 0
alcance, los
escenarios
objeto de
intervencion, las

1 especialidades
requeridas y los
productos
esperados en
los documentos
previos y
técnicos.

Baja Contratista Identificar Baja Insignificante Baj Baja
oportunamente o]
la informacién
disponible,
designar

5 responsables
para su entrega
y establecer
canales de
comunicacion
con el
contratista.

Baja Contratista Establecer baja Insignificante Baj Baja
requisitos o}
técnicos  para
cada
entregable,

_ revisar su

3 coherencia
interdisciplinaria
y exigir la
correccion  de
errores
atribuibles al
contratista.

Baja Contratista Realizar Baja Insignificante Baj Baja
seguimiento a
periédico, dejar

4 constancia de
las revisiones y
documentar las
alertas,
observaciones y
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medidas
adoptadas.

Monitoreo y Revision
¢Afecta la |Persona ; Fecha estimada =i
ejecuciéon |responsable fecha gstlfngd_a en que se|¢Como se realiza el P_erlodl

No. en que se inicia ; cidad
; del por Slitiatariionto completa el |monitoreo? ; Cuan
contrato? |implementar tratamiento ¢
el tratamiento
No Supervisor Desde la Hasta la | Verificacion del Men
y del contrato etapa liquidacién del | cumplimiento del | sual
precontractual | contrato alcance y de los
entregables definidos.
No Supervisor Desde la Hasta la | Control de solicitudes, Men
5 del contrato etapa liquidacién - del | entrega de documentos | sual
precontractual contrato y seguimiento a
pendientes.
No Supervisor Desde la | Hasta la | Revision de planos, Men -
3 del contrato etapa liquidacién del | memorias, suz
precontractual | contrato especificaciones Yy ~
: presupuestos.

6. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A

AMPARAR
EXTRACONTRACTUAL

LOS

PERJUICIOS

DE

NATURALEZA

CONTRACTUAL

0]

De conformidad con lo establecido en la Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015, los oferentes o
contratistas podran otorgar Unicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de
las siguientes garantias, a favor del Municipio de Tulud, asi:

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, en la contratacién directa la
exigencia de garantias establecidas en la seccion 3 subseccién 1 del Decreto 1082 de 2015 no es
obligatoria. Pero una vez analizados los riesgos, la cuantia, la duracién y las actividades del
contrato, a las cuales se les hara el debido seguimiento por parte del secretario de Habitat e
Infraestructura, o a quien delegue, cuya idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del contrato,
genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizara adecuada y oportunamente en los
términos sefialados en la ley 1474 de 2011.

AMPARO

PORCENTAJE

BASE

VIGENCIA
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- pEL | VIGENTE POR EL PLAZO DE

CUMPLIMIENTO 10% CONTRATO EJECUCION DEL CONTRATO Y
6 MESES MAS.

VIGENTE POR EL PLAZO DE

CALIDAD DEL SEVICIO | 10% \é/?)l?\lchTa o DEL | EJECUCION DEL CONTRATO Y
6 MESES MAS.

' VIGENTE POR EL PLAZO DE

(B:(*ELI\'IEE’QD PE  LOS | 449 X’g’ﬂ; ATO DEL | £ JECUCION DEL CONTRATO Y
6 MESES MAS.

SANDRA LLULIETH GONZA

Secretaria del Deporte y la Recreacion

) Wm@

Elaboro: Paula Andrea Quevedo - Contratistd)
Reviso: Sandra Llulieth Gonzalez Rivera — Secretaria de Despacho
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. TULUA, OCTUBRE DE 2026

ASUNTO: SOLICTUD DE COTIZACION PARA SERVICIO

ingcotsointegrales.s a.s@gmail,com
e CEINIAL 3218572800

El proveedor debera diligenciar los valores correspondientes a cada servicio, incluyendo
todos los costos necesarios para la elaboracién y entrega de los estudios y disefios, asi

como los impuestos, gastos y demas conceptos aplicables.

item

Descripcion del servicio

Und.

Cant.

Valor
unitario
Incluye IVA

Valor total

ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE
ADECUACION EN EL COLISEO BENICIO
ECHEVERRY

1.1

Levantamiento topografico (ubicacion,
planimetria y altimetria), mediante estacién
topografica convencional, con informacién
georreferenciada conforme a los lineamientos
técnicos aplicables de IDESC.

GLB

$2,276,108

2,276,108

1.2

Elaboracién del disefio arquitecténico,
incluyendo planos, cortes, fachadas, detalles
constructivos, especificaciones y documentos
técnicos requeridos para definir las obras de
adecuacion.

GLB

$4,745,686

4,745,686

1.3

Estudios geotécnicos, incluidos exploracion
del terreno, sondeos, toma de muestras,
ensayos de laboratorio, andlisis y
recomendaciones técnicas.

GLB

$2,105,400

$2,105,400

1.4

Elaboracion del disefio estructural detallado,
incluidas memorias de célculo, planos

estructurales, detalles constructivos y

especificaciones técnicas aplicables.

GLB

$3,414,162

3,414,162

1.5

Elaboracion de memorias de cantidades de
obra, presupuesto detallado y analisis de
precios unitarios (APU).

GLB

$2,048,497

2,048,497

[Subtotal item 1

$ 14,589,854

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
RECUPERACION DE LA GRADERIA DEL
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO BUENOS
AIRES

2.1

Levantamiento topografico (ubicacién,
planimetria y altimetria), mediante estacion
topografica convencional, con informacion
georreferenciada conforme a los lineamientos
técnicos aplicables de IDESC.

GLB

$2,276,108

$2,276,108

2.2

Elaboracién del disefio arquitecténico para la

recuperacion de la graderia, con planos,

GLB

$ 4,745,686

$4,745,686

INGCOTSO INTEGRALES §.A.8




ingcatsointegrales.s.a.s@gmail.com

s Gelulan 3218572800,

cortes, detalles constructivos, especificaciones
y documentos técnicos requeridos.

2.3

Estudios geotécnicos, incluidos exploracion
del terreno, sondeos, toma de muestras,
ensayos de laboratorio, andlisis y
recomendaciones técnicas.

GLB

$2,105,400

$2,105,400 ||

2.4

Elaboracién del disefio estructural detallado
para la intervencién de la graderia, incluidas
memorias de calculo, planos, detalles
constructivos y especificaciones técnicas.

GLB

$ 3,414,162

$3.414,162

2.5

Elaboracién de memorias de cantidades de
obra, presupuesto detallado y andlisis de
precios unitarios (APU).

GLB

$ 2,048,497

$2,048,497 ||

| Sub

total item 2

$

14,589,854 |

DISENO ARQUITECTONICO PARA LA
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL
COSTADO OCCIDENTAL DEL ESTADIO
DOCE DE OCTUBRE '

3.1

Levantamiento topografico (ubicacion,
planimetria y altimetria), mediante estacién
topografica convencional, con informacion
georreferenciada conforme a los lineamientos
técnicos aplicables de IDESC.

GLB

$2,276,108

$2,276,108

3.2

Elaboracién del disefio arquitecténico del
cerramiento, incluyendo trazado, dimensiones,
alturas, materiales propuestos, plantas,
elevaciones, cortes, detalles constructivos y
especificaciones técnicas.

GLB

$ 4,745,686

$4,745,686|

3.3

Elaboracién de memorias de cantidades de
obra, presupuesto detallado y anélisis de
precios unitarios (APU) para la construccion

del cerramiento.

GLB

$ 2,048,497

$2,048,497

[Subt

otal item 3

$ 9,070,292

||SUBTOTAL GENERAL |

$ 32,142,857

l

||IVA (si aplica) |

$ 6,107,143

Otros impuestos o costos aplicables,
debidamente discriminados

0

|VALOR TOTAL DE LA COTIZACION |

$ 38,250,000|

Revisado y aprohade~p

.|-"~' @

INGCOTSQ?ﬁ]EGRALES S.A.S.
A

R.L: ROBER

LEXANDER SAAVEDRA .

INGCOTSO INTEGRALES S.A.S
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CONSTRUAMBI Alsas

CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE

TULUA, VALLE DEL CAUCA

SENORES

MUNICIPIO DE TULUA

ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA PARA COTIZACION

El proveedor debera diligenciar los valores correspondientes a cada servicio, incluyendo todos los costos
necesarios para la elaboracion y entrega de los estudios y disefios, asi como los impuestos, gastos y demas

conceptos aplicables.

item

Descripcion del servicio

Und.

Cant.

Valor
unitario
Incluye IVA

Valor total

ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS DE ADECUACION EN
EL COLISEO BENICIO ECHEVERRY

1.1

Levantamiento topogréfico (ubicacion, planimetria y altimetria),
mediante estacién topogréfica convencional, con informacion
georreferenciada conforme a los lineamientos técnicos .
aplicables de IDESC.,

GLB

$2,483,892

$2,483,892

1.2

Elaboracion del disefio arquitectonico, incluyendo planos,
cortes, fachadas, detalles constructivos, especificaciones y
documentos técnicos requeridos para definir las obras de
adecuacion.

GLB

$5,178,914

$5,178,914

1.3

Estudios geotécnicos, incluidos exploracion del terreno,
sondeos, toma de muestras, ensayos de laboratorio, anélisis y
recomendaciones técnicas.

GLB

$ 2,297,600

$2,297,600

1.4

Elaboracion del disefio estructural detallado, incluidas
memorias de calculo, planos estructurales, detalles
constructivos y especificaciones técnicas aplicables.

GLB

$ 3,725,838

$3,725,838

1.5

Elaboracion de memorias de cantidades de obra, presupuesto
detallado y anélisis de precios unitarios (APU).

GLB

$2,235,503

$2,235,503

Subtotal item 1

$ 15,921,746 |

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA RECUPERACION DE LA
GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO BUENOS
AIRES

2.1

Levantamiento topografico (ubicacion, planimetria y altimetria),
mediante estacion topografica convencional, con informacion
georreferenciada conforme a los lineamientos técnicos
aplicables de IDESC. :

GLB

$2,483,892

$2,483,892

2.2

Elaboracién del disefio arquitectonico para la recuperacion de
la graderia, con planos, cortes, detalles constructivos,
especificaciones y documentos técnicos requeridos.

GLB

$ 5,178,914

$5,178,914

2.3

Estudios geotécnicos, incluidos exploracion del terreno,
sondeos, toma de muestras, ensayos de laboratorio, andlisis y

GLB

$ 2,297,600

$2,297,600

Calle San Antonio #30-39 (Aguaclara),

Tulua
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CONSTRUAMBIENTAL

CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE

| ]lrecomendaciones técnicas. ' ‘ B | I 1 |
Elaboracion del disefio estructural detallado para la $ 3,725,838 |$3,725,838|
2.4 |lintervencion de la graderia, incluidas memorias de calculo, GLB||1

planos, detalles constructivos y especificaciones técnicas.

95 Elaboracién de memorias de cantidades de obra, presupuesto
" ||detallado y analisis de precios unitarios (APU).

| Subtotal item 2 $ 15,921,746

DISENO ARQUITECTONICO PARA LA CONSTRUCCION
3 ||DEL CERRAMIENTO DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL
ESTADIO DOCE DE OCTUBRE

Levantamiento topografico (ubicacion, planimetria y altimetria), $ 2,483,892 |1$2,483,892
3.1 mediante estacion topografica convencional, con informacién el

" |lgeorreferenciada conforme a los lineamientos técnicos
aplicables de IDESC.

Elaboracion del disefio arquitectonico del cerramiento, $5,178,914 |1$5,178,914
39 incluyendo trazado, dimensiones, alturas, materiales

aLBlh $ 2,235,503 |$2,235,503

, . |IGLB||1

propuestos, plantas, elevaciones, cortes, detalles constructivos

y especificaciones técnicas.

Elaboracién de memorias de cantidades de obra, presupuesto $ 2,235,503 ||$2,235,503
3.3 |/detallado y analisis de precios unitarios (APU) para la GLB ||1

construccion del cerramiento.

Subtotal item 3 ‘ $ 9,898,308 |

| |lsUBTOTAL GENERAL I} $ 35,077,143
| JIVA (si aplica) | $6,664,657]

Otros impuestos o costos aplicables, debidamente 0

discriminados

[VALOR TOTAL DE LA COTIZACION I $ 41,741,800]

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:

El valor total de la propuesta asciende a CUARENTA Y UN MILLONES SIETE CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHO

CIENTOS PESOS M.CTE. PESOS MONEDA CORRIENTE ($41,741,800), QUE INCLUYE TODOS LOS COSTOS E IVA
ASOCIADOS.

Quedamos atentos,

(,,.::;f{:ﬁ~ A
LY
et W A o

S N‘x“? #
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDO FABIO RAMIREZ PEREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIT:900.129.108

Calle San Antonio #30-39 (Aguaclara), Tulu



