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1.ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
MEDIANTE LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA 

CALLE 7, ENTRE CARRERAS 7 Y 8, Y EN LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 6 Y 7A, DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece 
el deber de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice el sector 
económico relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgos, se presenta el estudio económico del 
sector realizado por el Municipio. 
 
 1.1 ANALISIS DEL SECTOR. 
 
Para conocer el entorno económico relacionado con el objeto del proceso, se toma como referencia 
el sector de la construcción en Colombia, con énfasis en las obras de ingeniería civil y la 
infraestructura vial. En la clasificación económica general, la construcción se ubica en el sector 
secundario. De manera más específica, el DANE incluye en la clase CIIU 4210 la construcción, 
conservación y reparación de carreteras, calles y otras vías para vehículos o peatones. Por la 
naturaleza de la intervención, esta clasificación guarda relación directa con el mejoramiento de las 
vías urbanas del municipio de Miraflores, Boyacá. (Fuente: DANE, Clasificación CIIU Rev. 5 A.C.). 
 
El objeto comprende la reposición del pavimento existente por pavimento rígido en la calle 7, entre 
carreras 7 y 8, y en la carrera 7, entre calles 6 y 7A. En consecuencia, el mercado que interesa 
analizar es el de las obras viales urbanas y de los agentes que pueden ejecutar actividades de esta 
naturaleza. En este mercado participan empresas constructoras, proveedores de materiales, 
arrendadores o propietarios de maquinaria y equipos, transportadores y trabajadores vinculados a 
la ejecución de obra. Las cantidades, especificaciones y actividades que finalmente se consideren 
deben corresponder al presupuesto oficial, los estudios, los diseños y las especificaciones técnicas 
del proyecto. 
 
La contratación pública tiene como finalidad atender una necesidad colectiva y garantizar el uso 
adecuado de los recursos públicos. Su ejecución, sin embargo, ocurre dentro de un mercado en el 
que los contratistas y proveedores asumen costos, obligaciones y riesgos, y reciben una 
remuneración por los bienes, servicios u obras que suministran. Por ello, el análisis debe considerar 
las condiciones reales de participación de los posibles oferentes, la disponibilidad de los insumos y 
equipos requeridos, los costos de transporte y mano de obra, y las condiciones técnicas y de 
ejecución del contrato. 
 
Como contexto de la actividad, el DANE reportó que en el segundo trimestre de 2026 el valor 
agregado de la construcción creció 2,2 % frente al mismo trimestre de 2025. En ese periodo, las 
obras civiles aumentaron 17,1 %, mientras que las edificaciones disminuyeron 3,2 %. El Indicador 
de Producción de Obras Civiles registró, a su vez, un incremento anual de 18,7 % en el grupo de 
carreteras, calles, vías férreas y otras obras viales. Estas cifras son nacionales y preliminares; sirven 
para describir el comportamiento general del sector, pero no miden por sí mismas la demanda ni los 
precios específicos de la obra en Miraflores. (Fuentes: DANE, Indicadores Económicos Alrededor 
de la Construcción y DANE, Indicador de Producción de Obras Civiles). 
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En relación con los costos, el DANE publica el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
(ICOCIV), que permite observar la variación de los precios de una canasta representativa de bienes 
y servicios requeridos en este tipo de obras. En septiembre de 2026, el ICOCIV tuvo una variación 
mensual de 0,11 % para el total nacional. Para el grupo de carreteras, calles, vías férreas y obras 
relacionadas, la variación mensual fue de 0,07 %; en la subclase de carreteras —excepto 
elevadas— y calles fue de 0,05 %. En lo corrido de 2026 hasta septiembre, esta última subclase 
registró una variación de 6,67 %. El indicador refleja variaciones nacionales y no equivale a precios 
unitarios locales ni sustituye el análisis de precios del presupuesto del proyecto. (Fuente: DANE, 
ICOCIV, septiembre de 2026). 
 
El ICOCIV agrupa costos de materiales, maquinaria, equipos, mano de obra, transporte, equipos 
especiales para obra y herramienta menor. Estos componentes son útiles para comprender los 
factores que inciden en la ejecución de obras civiles; para estimar el valor de esta contratación, 
deben revisarse en los apartados correspondientes los análisis de precios unitarios, las cantidades 
del presupuesto y las fuentes de precios aplicables al proyecto. 
 
Por lo anterior, este apartado delimita el sector económico y el contexto nacional al que pertenece 
la obra. El estudio continuará con el análisis de las condiciones comerciales, técnicas, financieras, 
organizacionales, legales y de riesgos que correspondan a las características y complejidad del 
proceso, de acuerdo con la orientación de la Guía para la elaboración de estudios del sector de 
Colombia Compra Eficiente. 

 
Ilustración 1 Indicadores económicos alrededor de la construcción, segundo trimestre de 2026. 

Fuente: DANE, IEAC. 
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Ilustración 2 Variación mensual del ICOCIV por agrupaciones, septiembre de 2026. Fuente: DANE, 
ICOCIV, gráfico 1 del boletín técnico. 

 

 
 
Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector secundario a 
continuación los aspectos más relevantes: 
 
1.2 SECTOR SECUNDARIO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
 

El sector secundario comprende actividades de transformación y construcción. Para este proceso, 
el componente de interés es la construcción de obras civiles. La industria manufacturera se 
relaciona con la obra mediante la producción y suministro de materiales, equipos y otros bienes 
requeridos para su ejecución; por eso, el análisis debe concentrarse en las empresas constructoras 
y en los proveedores que atienden este tipo de proyectos. 

Según la clasificación CIIU Rev. 5 A.C. del DANE, la división 42 comprende la construcción de obras 
de ingeniería civil. Dentro de esta, la clase 4210 corresponde a la construcción de carreteras y vías 
de ferrocarril e incluye la construcción, conservación y reparación de calles y otras vías para 
vehículos o peatones. Esta clasificación permite ubicar el objeto contractual en el mercado de obras 
viales. (Fuente: DANE, Clasificación CIIU Rev. 5 A.C.). 

1.2.1 Construcción 

La construcción de obras civiles comprende la ejecución de obras nuevas y actividades de 
conservación, reparación, mantenimiento, ampliación o mejoramiento de infraestructura. Para 

https://www.dane.gov.co/files/proyectos-de-resoluciones-y-decretos/Documento-CIIU5AC.pdf
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desarrollar una obra se requiere coordinar la planeación, las especificaciones técnicas, los diseños, 
el presupuesto, la programación y los recursos necesarios para su ejecución. 

En el caso de las vías urbanas, las actividades y recursos deben corresponder a las condiciones 
del tramo intervenido y a los documentos técnicos del proyecto. En el presente proceso, el objeto 
consiste en reponer el pavimento existente por pavimento rígido en la calle 7, entre carreras 7 y 8, 
y en la carrera 7, entre calles 6 y 7A, en el municipio de Miraflores, Boyacá. La ejecución puede 
involucrar mano de obra, materiales, maquinaria, equipos, transporte y actividades 
complementarias, de acuerdo con las cantidades y especificaciones que establezcan el presupuesto 
oficial y los estudios del proyecto. 

La obra pública se desarrolla para atender una necesidad colectiva y prestar un servicio a la 
comunidad. Su ejecución también forma parte de un mercado en el que los contratistas y 
proveedores ofrecen sus capacidades, asumen obligaciones y riesgos, y reciben una remuneración. 
Por esta razón, el estudio debe considerar las condiciones de participación de los posibles 
oferentes, la disponibilidad de los recursos requeridos, los precios y las condiciones técnicas y 
logísticas que inciden en la ejecución. 

Construcción en Colombia 

Para describir el comportamiento reciente del sector, el DANE reportó que en el segundo trimestre 
de 2026 el valor agregado de la rama de construcción aumentó 2,2 % frente al mismo trimestre de 
2025. Dentro de esta actividad, el valor agregado de las obras civiles creció 17,1 %, mientras que 
el de las edificaciones disminuyó 3,2 % y el de las actividades especializadas cayó 2,2 %. Estos 
resultados muestran comportamientos distintos entre los componentes de la construcción y hacen 
pertinente revisar por separado las cifras de obras civiles para un proyecto vial. (Fuente: DANE, 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción, segundo trimestre de 2026). 

El Indicador de Producción de Obras Civiles del DANE registró, para el segundo trimestre de 2026, 
un crecimiento anual de 17,1 % en la producción total de obras civiles a precios constantes. En el 
grupo de carreteras, calles, vías férreas y otras obras viales, la producción aumentó 18,7 % frente 
al segundo trimestre de 2025 y aportó 8,6 puntos porcentuales a la variación anual total. Son cifras 
preliminares y de cobertura nacional; describen la evolución de la producción del sector y no 
equivalen a una medición de la demanda local del municipio ni al valor de esta contratación. (Fuente: 
DANE, Indicador de Producción de Obras Civiles, segundo trimestre de 2026). 

Costos de las obras civiles 

El DANE también publica el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), que 
mide la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios utilizados en este 
tipo de obras. En septiembre de 2026, el índice registró una variación mensual de 0,11 % para el 
total nacional. Para el grupo de carreteras, calles, vías férreas y obras relacionadas, la variación fue 
de 0,07 %; específicamente, la subclase de carreteras —excepto las elevadas— y calles presentó 
una variación mensual de 0,05 %. En lo corrido de 2026 hasta septiembre, esta última subclase 
acumuló una variación de 6,67 %. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc
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En el mismo periodo, los grupos de costos con mayores variaciones mensuales fueron materiales, 
con 0,17 %; maquinaria, con 0,14 %; y transporte, con 0,10 %. La mano de obra presentó una 
variación de 0,01 %. Estos resultados ayudan a identificar factores que inciden en los costos de las 
obras civiles. Como son variaciones nacionales, sirven como contexto y no sustituyen la revisión de 
precios unitarios, cotizaciones y condiciones de transporte aplicables al presupuesto de este 
proyecto. (Fuente: DANE, ICOCIV, septiembre de 2026). 

Ilustración 3 Variación mensual del ICOCIV por agrupaciones, septiembre de 2026. Fuente: DANE, 
ICOCIV, gráfico 1 del boletín técnico. 

 

 
 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUEPARTICIPAN EN ELSECTOR: 
 
Según la necesidad concreta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, las agremiaciones y 
asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales que agrupan las aéreas en 
arquitectura e ingeniería civil, cuyas decisiones afectan el mercado objeto de estudio del presente 
proceso a saber: 
 
Tabla 1. Asociaciones que Participan en el Sector. 
 

ASOCIACIÓN ENLACE 
Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co  

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co  

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-sep2026.pdf
http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
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ASOCIACIÓN ENLACE 
Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org  

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co  

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co  

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC www.sotecc.org.co  

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL www.acodal.org.co  

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co  

AsociaciónColombianadeacondicionamientodelaireydelarefrigeración,ACAIRE www.acaire.org  

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com  

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co  

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co  

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co  

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras 
Civiles y Militares, ACIEV  

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS www.acis.org.co  

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA  
Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co  

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector 
Transporte Industrial, CORASFALTOS www.corasfaltos.com  

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co  

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co  

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf  

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT www.prousta.com  

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co  

 
Entre otros se tiene los siguientes gremios y entidades del sector de la construcción: 

 
Tabla 2. Gremios y Entidades del Sector de la Construcción 
 

GREMIOSYENTIDADESDELSECTORDELACONSTRUCCIÓN 

SIGLA PÁGINAWEB 
ACIEM Nacional, Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines- 
Nacional www.aciem.org  

ACAIRE, Asociación Colombiana del Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración www.acaire.com  

ACIC, Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores www.acic.org.co  

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos www.acipet.com  

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co  

AEROCIVIL, Aeronáutica Civil www.aerocivil.gov.co  

AGRECON, Agregados y Concretos SA www.agrecon.com.co  

AIDISARGENTINA, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente www.aidisar.org  

ALCALDIA DE BOGOTA www.alcaldiabogota.gov.co  

ALCALDIADEMEDELLÍN www.medellin.gov.co  

ALCALDÍADESANTIAGODECALI http://santiago.cali.net/ 

ANDI, Asociación Nacional de Industriales www.andi.com.co  

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.org  

ASADES, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente www.asades.org.ar  

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia www.asobancaria.com  

ASOCRETO, Asociación de Productores de Concreto www.asocreto.org.co  

AUTOLONJA, El Portal Automotriz e Inmobiliario de Colombia www.autolonja.com  

CAMACOLCUNDINAMARCA, Cámara Colombiana de la Construcción Cundinamarca www.camacol.org.co  

CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción www.camacolantioquia.org.co  

http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
http://www.aciem.org/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.aerocivil.gov.co/
http://www.agrecon.com.co/
http://www.aidisar.org/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/
http://santiago.cali.net/
http://www.andi.com.co/
http://www.aneic.org/
http://www.asades.org.ar/
http://www.asobancaria.com/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.autolonja.com/
http://www.camacol.org.co/
http://www.camacolantioquia.org.co/
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GREMIOSYENTIDADESDELSECTORDELACONSTRUCCIÓN 

SIGLA PÁGINAWEB 

CAMARACONSTGYE, Cámara de la Construcción de Guayaquil www.camaraconstgye.com.ec  

CCB, Cámara de Comercio de Bogotá www.ccb.org.co  

CCC, Cámara Costarricense de la Construcción www.construccion.co.cr  

CCHC, Cámara Chilena de la Construcción www.cchc.cl 

CCQ, Cámara de la Construcción de Quito www.hoy.net/ccq  

CEMENTONARE, Cementos del Nare S.A. www.cementonare.com.co  

CEMEXCOLOMBIA www.cemex.com.co  

CICC, Corporación de Investigación de la Construcción www.chilnet.cl/cicc/  

CMCIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción www.cmic.org/index.cfm  

COLOMBIT www.colombit.com.co/  

CONSTRUDATA, Informática para la Construcción www.construdata.com  

CURADURIANO.1Medellín www.curador1.gov.co  

CURADURIANo.2Bogotá www.curador.com.co  

CURADURIANo.4Bogotá www.curaduria4.com  

CURADURIANo.5Bogotá www.curaduria5.com.co  

DAACD, Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital www.accioncomunal.gov.co  

DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente www.dama.gov.co  

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística www.dane.gov.co  

DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales www.dian.gov.co  

DIRCAMACOL, Web Site de Camacol. www.dircamacol.com.co/  

DNP, Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co  

EAAB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá www.eaab.com.co  

EAFIT, Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías-Universidad www.eafit.edu.co  

EAN, Escuela de Administración de Negocios www.ean.edu.co  

ECI, Escuela Colombiana de Ingeniería www.escuelaing.edu.co  

ECOPETROL, Empresa Colombiana de Petróleos www.ecopetrol.com.co  

EPM, Empresas Públicas de Medellín www.eeppm.com  

FAVIDI, Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital www.favidy.co.com  

FEDEVIVIENDA, Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular wwww.fedevivienda.org.co  

FERROVIAS, Empresa Colombiana de Vías Férreas www.ferrovias.gov.co  

FIIC, Federación Internacional de la Industria de la Construcción www.fiic.org.mx  

GCC, Grupo de Cementos de Chihuana www.gcc.com  

GOBIERNOENLINEA www.gobiernoenlinea.gov.co  

ICAV, Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda www.icav.com  

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co  

ICPC, Instituto Colombiano de Productores de Cemento www.icpc.org.co  

IDCT, Instituto Distrital de Cultura y Turismo www.idct.gov.co  

IDRD, Instituto de Recreación y Deporte www.idrd.gov.co  

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co  

IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi www.igac.gov.co  

 
Ø Económico. 

 
Para el análisis económico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA MEDIANTE LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON PAVIMENTO RÍGIDO 
EN LA CALLE 7, ENTRE CARRERAS 7 Y 8, Y EN LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 6 Y 7A, DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, se toma como referencia el sector de la construcción, 
especialmente las obras civiles y la infraestructura vial urbana. Los indicadores nacionales permiten 

http://www.camara-constgye.com.ec/
http://www.ccb.org.co/
http://www.construccion.co.cr/
http://www.cchc.cl/
http://www.cmcic.org/
http://www.cementonare.com.co/
http://www.cemex.com.co/
http://www.chilnet.cl/cicc/
http://www.cmic.org/index.cfm
http://www.colombit.com.co/
http://www.construdata.com/
http://www.curador1.gov.co/
http://www.curador.com.co/
http://www.curaduria4.com/
http://www.curaduria5.com.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dircamacol.com.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.eaab.com.co/
http://www.eafit.edu.co/
http://www.ean.edu.co/
http://www.escuelaing.edu.co/
http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.eeppm.com/
http://www.favidy.co.com/
http://www.fedevivienda.org.co/
http://www.ferrovias.gov.co/
http://www.fiic.org.mx/
http://www.gcc.com/
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.icav.com/
http://www.icontec.org.co/
http://www.icpc.org.co/
http://www.idct.gov.co/
http://www.idrd.gov.co/
http://www.idu.gov.co/
http://www.igac.gov.co/
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describir el entorno general de esta actividad; su lectura debe complementarse con los costos y 
precios propios del proyecto, analizados en el numeral correspondiente. 
 
1.3 ASPECTO ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
La construcción comprende actividades de edificación, obras civiles y actividades especializadas. 
El objeto de este proceso se relaciona con la infraestructura vial urbana, pues contempla la 
reposición del pavimento existente por pavimento rígido en los tramos señalados. En consecuencia, 
para contextualizar la actividad económica se consideran indicadores de construcción y de obras 
civiles, teniendo presente que las cifras nacionales no describen exclusivamente el mercado de 
pavimentos urbanos ni las condiciones particulares de Miraflores. 
 
1.3.1 Actividad económica y obras civiles 
 
Las obras civiles incluyen proyectos de infraestructura como carreteras, calles, vías férreas, puentes 
y otras obras de ingeniería civil. La actividad también comprende la conservación, reparación y 
mejoramiento de infraestructura existente. Por esta razón, el objeto de este proceso se ubica en el 
ámbito de la construcción de obras civiles y, de manera específica, en la intervención de calles 
urbanas. 
 
La ejecución de este tipo de obras demanda la participación de contratistas y proveedores de 
materiales, equipos, maquinaria, transporte y mano de obra, de acuerdo con las especificaciones, 
cantidades y actividades previstas en los documentos técnicos y el presupuesto oficial. Las 
condiciones de disponibilidad, precio y transporte de esos recursos se deben revisar con relación al 
proyecto y se desarrollarán en los apartados técnicos y de costos. 
 
1.3.2 Indicadores Macroeconómicos 
 
Para describir el contexto económico se consideran los indicadores del producto interno bruto y del 
empleo en la construcción. Estos datos permiten observar el comportamiento general de la 
actividad; no determinan por sí solos el presupuesto de la obra, la disponibilidad de oferentes en 
Miraflores ni la cantidad de personal que requerirá el contrato. 
 
1.3.2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2026, el PIB nacional creció 3,5 % frente al mismo trimestre de 2025. 
En ese periodo, el valor agregado de la rama de construcción aumentó 2,2 % anual. Dentro de la 
construcción, las obras civiles crecieron 17,1 %, mientras que las edificaciones disminuyeron 3,2 % 
y las actividades especializadas de construcción, 2,2 %. Las cifras son provisionales y corresponden 
al agregado nacional. (DANE, IEAC, segundo trimestre de 2026). 
 
Este resultado muestra un comportamiento distinto entre los componentes de la construcción. Para 
el presente proceso, el dato de obras civiles es el referente más cercano por la naturaleza vial de la 
intervención, aunque no permite aislar la producción de pavimentos rígidos ni establecer el costo 
de la obra. 
 

Ilustración 4 Variación anual del PIB y del valor agregado de construcción, segundo trimestre de 
2026. 
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Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). 

1.3.2.2 Empleo 
 
En septiembre de 2026, el DANE estimó 1.576.000 personas ocupadas en la rama de construcción, 
frente a 1.561.000 en septiembre de 2025. La variación anual fue de 15.000 personas, equivalente 
aproximadamente al 1,0 %. La rama representó el 6,5 % de la población ocupada nacional en 
septiembre de 2026. Esta estadística comprende el conjunto de actividades de construcción y no 
identifica por separado a las personas ocupadas en obras viales urbanas. (DANE, GEIH, septiembre 
de 2026, tabla 1). 
 

Ilustración 5 Personas ocupadas en la rama de construcción, septiembre de 2025 y septiembre de 
2026. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), septiembre de 2026. La tabla 
presenta las poblaciones en miles de personas. 
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1.4 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR 
 
Las obras de infraestructura vial urbana hacen parte del sector de la construcción y movilizan 
contratistas, proveedores y trabajadores. Su ejecución requiere materiales, maquinaria, transporte 
y servicios técnicos. En el ámbito municipal, estas obras permiten conservar y mejorar las calles 
utilizadas para la circulación y el acceso a los distintos sectores urbanos. En Miraflores, el proyecto 
concentra estas actividades en la reposición del pavimento existente con pavimento rígido y en las 
obras de drenaje previstas para los tramos intervenidos. 
 
1.4.1 Mercado de las obras de infraestructura vial urbana 

El mercado de las obras viales urbanas comprende proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y reposición de calles y pavimentos. Su ejecución articula la contratación de obra con 
el suministro de materiales, equipos, transporte y servicios requeridos por los diseños. En este 
proyecto, la demanda corresponde a una intervención de infraestructura vial urbana con pavimento 
rígido y obras complementarias de drenaje. 

 
1.4.1.1  Clasificación de la actividad económica 
 
El DANE clasifica la construcción, conservación y reparación de calles y otras vías en la clase 4210, 
“Construcción de carreteras y vías de ferrocarril”, de la división 42, “Construcción de obras de 
ingeniería civil”. Por el objeto de la intervención, el proyecto se ubica en el mercado de las obras de 
construcción vial urbana (DANE, CIIU Rev. 5 A.C., clase 4210). 
 

1.4.1.2  Demanda vial y alcance local del proyecto 
 
La intervención comprende 177 m de vías urbanas (0,177 km), distribuidos en la carrera 7, entre 
calles 6 y 7A, con 94,80 m; la calle 7, entre carreras 7 y 8, con 70,60 m; y la intersección de la calle 
7 con carrera 8, con 11,60 m. 
 
El estudio de tránsito evaluó los corredores mediante conteos vehiculares de 12 horas, entre las 
6:00 a. m. y las 6:00 p. m., en día normal y día de mercado. Los registros clasifican automóviles, 
camperos, buses y vehículos de carga. El Documento Técnico establece como línea base un 
desplazamiento de 1,5 minutos en un recorrido aproximado de 0,12 km entre la intersección de 
carrera 7 con calle 7 y el terminal de transportes durante periodos de alto flujo; la meta del proyecto 
es reducir ese tiempo en 0,5 minutos. 
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Ilustración 6 Localización de los tramos viales objeto de intervención. 

 
Fuente: Plano de Localización del Proyecto. 

1.4.2 Costos de construcción de obras civiles 

Los costos de las obras viales están relacionados con los materiales, la mano de obra, el transporte, 
la maquinaria y los equipos requeridos durante la ejecución. Para analizar su variación en el 
proyecto de reposición de pavimento rígido, se toma como referencia la subclase CPC 53211, 
denominada “Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles”. 

1.4.2.1 Variación de los costos asociados 
 
En septiembre de 2026, la variación anual del ICOCIV para la subclase CPC 53211 fue de 6,80 %. 
Por grupos de costo, las variaciones anuales fueron: mano de obra, 15,27 %; transporte, 7,30 %; 
materiales, 5,75 %; equipos, 4,43 %; maquinaria, 3,90 %; herramienta menor, 1,74 %; y equipos 
especiales para obra, -6,00 %. Estos resultados muestran el comportamiento nacional de los costos 
asociados a carreteras y calles durante el periodo analizado. (DANE, ICOCIV, septiembre de 2026). 
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Ilustración 7 Localización de los tramos viales objeto de intervención. 

 
Fuente: DANE, ICOCIV, Anexo 10, septiembre de 2026. 

1.4.3 Factores económicos de las actividades presupuestadas 
 
El presupuesto general del proyecto, elaborado con precios base de 2026 y fechado en julio de ese 
año, establece un costo directo de $377.342.078,23 y un valor total de $544.671.768,69. El costo 
directo comprende $63.529.792,00 para obras preliminares y $313.812.286,23 para la construcción 
del pavimento. 
 
El rubro de mayor participación es el suministro y colocación de concreto MR 4,0 MPa, con una 
cantidad de 141,52 m³ y un valor de $160.956.173,66, equivalente al 29,55 % del presupuesto total. 
También tienen participación la demolición del pavimento existente, con $48.769.903,44 (8,95 %); 
la conformación de pedraplén, con $41.670.095,85 (7,65 %); el acero de refuerzo, con 
$24.287.015,10 (4,46 %); y la subbase granular, con $23.505.841,21 (4,32 %). 
 
El presupuesto incluye además geotextil, afirmado, sardineles, sumideros, tubería y accesorios para 
drenaje, así como transporte de materiales. Esta composición muestra que los costos de la 
intervención se concentran en la reposición de la estructura del pavimento y en las actividades de 
demolición, conformación de capas y manejo de aguas lluvias. (Presupuesto general del proyecto, 
julio de 2026). 
 
1.4.7 Tasa Representativa del mercado – TRM 
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Durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2025 y el 7 de noviembre de 2026, la 
TRM presentó fluctuaciones. En ese intervalo, el valor máximo fue de $3.885,29 el 30 de octubre 
de 2025 y el mínimo fue de $3.048,12 el 22 de agosto de 2026. Para la fecha de actualización de 
este estudio, 8 de noviembre de 2026, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia es de $3.237,83 por dólar, con vigencia del 7 al 9 de noviembre de 2026. 
 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, certificación vigente de la TRM y serie histórica; 
consulta realizada el 8 de noviembre de 2026. 
 
NOTA: Los indicadores anteriormente descritos, y sus variaciones presentadas de forma reciente, 
deben ser tenidos en cuenta por el proveedor desde el momento de la publicación de los 
documentos previos. Si las variaciones de los indicadores afectan la ecuación económica del futuro 
contrato, es deber del proveedor, como conocedor de la dinámica de su sector, así como de las 
especificaciones técnicas del presente proceso, informar a la Entidad para que esta realice la 
revisión del caso, así como los ajustes a que haya lugar, toda vez que la estructuración del proceso 
y la elaboración de los estudios previos se realizan con anterioridad al inicio de la presentación de 
las propuestas. 
 

Ø Técnico 
 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”.  
 
"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PREDIO DEL 
BARRIO SAN NICOLÁS DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA 
DIRIGIDO A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
BOYACÁ". 
 
Con base en lo expuesto, es conveniente y oportuno desarrollar y ejecutar, el proyecto de 
intervención de la instalación del laboratorio de diagnóstico veterinario de la oficina local Armenia, 
el cual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2025.  
 

Ø Regulatorio. 
 
Analizado el objeto del presente proceso de selección el cual corresponde al “CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PREDIO DEL BARRIO SAN NICOLÁS 
DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DIRIGIDO A POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO, EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ", legalmente es 
viable, ya que el objeto que sustenta el presente proceso contractual es de carácter licito.  

  
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el 
Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito no contraviene normas de carácter público, el mismo 
existe en el comercio y se encuentran determinado en su género.  
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Las empresas que prestan esta clase de servicios, están sometidas a las regulaciones legales y 
controles estatales, razón por lo cual sus efectos jurídicos varían con ocasión al contrato que se 
celebre; por consiguiente las empresas que tengan interés en participar en el proceso de selección, 
deben ajustarse a la normatividad Colombiana vigente destinadas al sector, que de manera general 
se pueden enunciar: Constitución Política Colombiana, Código de Comercio, Código Civil 
Colombiano, Estatuto Tributario y demás normas que regulen la actividad de mantenimiento y 
adecuaciones de instalaciones. También son aplicables los principios de la Constitución Política, el 
Estatuto general de contratación, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, 
Decreto 019 de 2012.  
  
Finalmente, la responsabilidad administrativa del personal que realizará las actividades de 
mantenimiento y adecuaciones será atribuida exclusivamente al contratista que resulte adjudicatario 
del presente proceso, quien deberá responder por ARL, seguros, cesantías y demás gastos que 
implican la contratación del personal de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 
789de 2002 y demás que las complementen.  
  
Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual están relacionadas con 
reparaciones o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. Por tal razón, la presente intervención física 
no requiere de licencia de construcción (artículo 8° de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 
Art. 2.2.6.1.1.10).    
 

Ø Otros aspectos. 
 
Análisis del sector desde el punto de vista ambiental. 
 
El proyecto contempla la demolición de 199,24 m³ de pavimento existente y la excavación mecánica 
de 545,14 m³ de material, además de la conformación de pedraplén, afirmado y subbase granular, 
la instalación de geotextil y la construcción de pavimento rígido. También incluye sumideros y 
tubería para conducir aguas lluvias. Estas actividades generan residuos de construcción y 
demolición (RCD) y pueden producir polvo, ruido, emisiones de los equipos y arrastre de sedimentos 
o residuos hacia los sumideros y redes de drenaje. 
 
Durante la ejecución se deberán separar los RCD y los materiales sobrantes de excavación, definir 
su posible aprovechamiento conforme a las especificaciones del proyecto y evitar que el acopio o 
transporte de materiales obstruya los drenajes o afecte el espacio público. También se deberán 
controlar el polvo y el ruido, mantener limpio cada frente de obra, proteger los sumideros de 
sedimentos y residuos de concreto, y conservar los soportes de entrega, aprovechamiento o 
disposición de los RCD. Los residuos que salgan de la obra deberán gestionarse conforme a la 
Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021. 
 
El presupuesto del proyecto incluye un rubro denominado “Plan de Manejo Ambiental” por 
$8.114.792,50. El documento técnico, por su parte, contempla actividades PAGA e implementación 
del PGA, así como interventoría ambiental. Estos componentes deberán orientar el manejo 
ambiental de las actividades previstas en la obra.  
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1.5 Análisis de la demanda 

La demanda pública corresponde a la reposición del pavimento existente con pavimento rígido en 
la Calle 7, entre carreras 7 y 8, y en la Carrera 7, entre calles 6 y 7A, en el municipio de Miraflores, 
Boyacá. La intervención comprende la preparación de los tramos, la construcción de la estructura 
de pavimento y las obras complementarias previstas en los estudios y el presupuesto del 
proyecto. 
 

1.5.1 Alcance que genera la demanda 

El presupuesto del proyecto asciende a $509.039.036,16, de los cuales $377.342.078,23 
corresponden a costos directos. Incluye la demolición del pavimento existente, excavaciones, 
conformación de capas granulares, construcción de pavimento rígido en concreto MR 4,0 MPa, 
acero de refuerzo, sardineles y obras de drenaje. 
Las cantidades previstas comprenden 141,52 m³ de concreto MR 4,0 MPa y 2.800,36 kg de acero 
de refuerzo. El alcance completo y las cantidades se encuentran definidos en el presupuesto y los 
documentos técnicos del proyecto. 
 

1.5.2 Referencias de demanda pública comparable 

Se revisaron contratos de obra vial adjudicados mediante licitación pública y registrados en 
SECOP. Las referencias se presentan por nivel nacional, departamental y municipal. Sus valores 
corresponden a contratos de distintos años, ubicaciones, cantidades y alcances; sirven para 
contextualizar la contratación de obras viales y no para trasladar valores globales al presupuesto 
de Miraflores ni para reemplazar el análisis de precios unitarios. 

1.5.2.1. Nivel nacional 

AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 
EJECUCIÓN VALOR 

2022 Gobernación de 
Caldas – LP-SI-
011-2022 

MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DEL 
HERMANAMIENTO ENTRE CALDAS 
Y ANTIOQUIA, EN LOS MUNICIPIOS 
DE RIOSUCIO Y SAMANÁ. 

15 meses $33.462.630.211,50 

2025 Gobernación de 
Caldas – LP-SI-
012-2025, lote 1 

MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
RIOSUCIO–JARDÍN, MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO. 

10 meses $8.533.927.062,44 

2025 ICCU – ICCU-
LP-057-2025 

MEJORAMIENTO DE TRAMOS 
VIALES EN CUNDINAMARCA, 
INCLUIDO EL TRAMO SAN JOSÉ 
DEL TRIUNFO–EL MÁRQUEZ Y LA 
VÍA GUACHETÁ–LENGUAZAQUE. 

6 meses $2.629.920.348,00 

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4031172
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4031172
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9437826
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9437826
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8745146
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8745146
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1.5.2.2. Departamento de Boyacá 

AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 
EJECUCIÓN VALOR 

2019 ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
TIBANA BOYACÁ - 
LP-002-2019 

MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS, 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA 
SECTOR HATO VIEJO, MUNICIPIO 
DE TIBANA. 

4 meses $307.657.638,35 

2019 ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA 
BOYACÁ - LP-001-
2022 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA EN DIFERENTES 
SECTORES DEL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

4 meses $1.013.995.507,24 

 

1.5.2.2. Municipio de Miraflores 

AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 
EJECUCIÓN VALOR 

2025 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA – LP-
007-2025 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA, EN LA VEREDA SUNA 
ABAJO DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ  

2 meses $419.349.207,11  

2025 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA - LP 005 
DE 2025 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLA, EN LAS VEREDAS DE 
CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ  

4 meses $ 505.240.922,48  

2025 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
MIRAFLORES 
BOYACA – LP-
006-2025 

OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO EN LA CALLE 7 ENTRE 
CARRERAS 7 Y 8; Y CALLE 2 ENTRE 
CARRERAS 10 Y 12B DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO 

3 meses $515.454.320,58 

 

Los valores anteriores son los registrados para cada contrato en su respectivo año. Las diferencias 
frente al presupuesto de Miraflores dependen del alcance, las cantidades, las obras 
complementarias, la ubicación y las condiciones de ejecución. 

1.5.3 Criterio de consulta 

La consulta se realizó en SECOP I y SECOP II utilizando términos relacionados con mejoramiento 
y pavimentación de vías urbanas, reposición de pavimento rígido, construcción de pavimento en 
concreto y obras de drenaje. Se seleccionaron procesos de obra pública contratados mediante 
licitación pública y se revisaron el objeto, la entidad contratante, el plazo y el valor registrados. 
Las referencias se organizaron según el nivel de la entidad contratante. Para comparar precios entre 
proyectos se deben revisar las actividades y cantidades equivalentes, el tipo y espesor de 
pavimento, las obras de drenaje, los materiales, el transporte y el año de ejecución. 
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1.5.4. Estudio de la demanda 

La demanda del Municipio de Miraflores se concreta en una obra de reposición de pavimento rígido 
en dos tramos de la malla vial urbana. El proyecto reúne la demolición y retiro del pavimento 
existente, la preparación de las capas de soporte, la ejecución del pavimento de concreto con acero 
de refuerzo, la construcción de sardineles y las obras de drenaje incluidas en el presupuesto. Estas 
actividades se ejecutan de manera coordinada para intervenir los tramos definidos en el objeto del 
proyecto. 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales este tipo de obra? 

Las entidades estatales contratan obras de construcción, reposición, rehabilitación y mejoramiento 
vial mediante procesos de selección para obra pública. Las referencias del numeral anterior 
muestran licitaciones públicas adelantadas por entidades nacionales, departamentales y 
municipales. En cada proceso, los documentos precontractuales establecen los tramos, el alcance, 
las cantidades, las especificaciones técnicas, el plazo y el presupuesto. Para el proyecto de 
Miraflores, estos elementos corresponden a los estudios técnicos y al presupuesto elaborados para 
la intervención; la modalidad y las condiciones particulares se establecen en los documentos del 
proceso. 

1.6 Análisis de la oferta 

La oferta relacionada con el proyecto corresponde a la ejecución de obras de infraestructura vial 
urbana y pavimento rígido. Para desarrollar las actividades previstas se requiere la participación 
de contratistas de obras civiles viales y de proveedores de concreto, acero de refuerzo, 
geotextiles, materiales granulares, equipos y transporte. 
La estructura de suministro debe atender las actividades presupuestadas para los tramos de la Calle 
7, entre carreras 7 y 8, y de la Carrera 7, entre calles 6 y 7A, en el municipio de Miraflores, Boyacá. 
Entre ellas se encuentran la demolición del pavimento existente, la excavación, la conformación de 
la estructura de soporte y la construcción del pavimento rígido. 

1.6.1 Capacidad y condiciones de participación 

El mercado oferente está conformado por empresas y proponentes que ejecutan obras civiles y de 
infraestructura vial, junto con proveedores y transportadores de los insumos requeridos. La 
capacidad para atender el objeto se relaciona con la ejecución de actividades como demolición y 
excavación, instalación de geotextil, suministro y compactación de subbase granular, figurado y 
amarre de acero, colocación y acabado de concreto, corte y sellado de juntas, y manejo del 
tránsito durante las obras. 
La disponibilidad de materiales, equipos y transporte incide en la organización de las propuestas y 
en la programación de las actividades. En la evaluación del proceso, las condiciones de experiencia, 
capacidad y disponibilidad se verificarán con los requisitos y documentos que se establezcan en los 
documentos de selección. 
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1.6.2 Formación y contraste de precios 

El presupuesto oficial de la obra se elaboró con precios de la Gobernación de Boyacá, con base 
de precios de julio de 2026. Su valor asciende a $509.039.036,16, correspondiente a 
$377.342.078,23 de costos directos, $123.582.165,43 de costos indirectos y $8.114.792,50 para el 
Plan de Manejo Ambiental (PMA). Los costos indirectos incluyen el AIU, por $113.202.623,48 —
administración del 24 %, imprevistos del 3 % y utilidad del 3 %—, y el Plan de Manejo de Tránsito 
(PMT), por $10.379.541,95. La interventoría se contratará mediante un proceso independiente y 
no forma parte de este valor. 
El análisis económico de las ofertas se realizará por ítem, considerando unidad, cantidad, 
especificación técnica, precio unitario, transporte, AIU y valor total, conforme a los documentos del 
proceso. El presupuesto contempla, entre otros, 141,52 m³ de concreto MR 4,0 MPa, incluido el 
corte y sellado de juntas; 2.800,364 kg de acero de refuerzo de 420 MPa; 814,48 m² de geotextil NT 
2000; 162,90 m³ de material seleccionado para subbase granular; y 2.353,95 m³-km de transporte 
de material granular después de los primeros cinco kilómetros. Los valores totales de contratos 
comparables sirven como referencia de mercado y no sustituyen la revisión de los precios unitarios. 

1.6.3 Empresas identificadas en el estudio fuente 
 
Se conservan los nombres relacionados en las tablas del documento fuente bajo clasificación CIIU 
V.4 AC, para Boyacá y Miraflores. Se mantienen el orden, las denominaciones y la repetición que 
aparece en la relación original. 

Proveedores relacionados para Boyacá 
CONSTRUSUELOS SAS INGEOBRAS QHSE SAS 
CONSORCIO PROING QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERÍA 
JORGE EDILBERTO DAZA GARCIA ABAUNZA OVIEDO INVERSIONES SAS 
DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES 
SAS 

SEPI LTDA 

JOSE VICENTE PEREZ VELASCO CONSORCIO D&N 
NECONSER SAS G&D INGENIERIA SAS 
SOFSA INGENIERIA S.A.S INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE 

ORIENTE SOCIEDAD LTDA. 
G&D INGENIERIA INGTEC SAS 
CONSORCIO XÚA MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR 
ALDAVA INGENIERIA SAS DURAN BARREIRO ROBERT SCHNEIDER 
SINCOC S.A.S. CONSORCIO SAN AGUSTIN 
ASPROSER SYC ASOLUCIONES S.A.S 
INCCA LTDA OSJAMAGI 
INTERVENTORIAS Y PROYECTOS DE 
BIOINGENIERIA SAS 

MEGAINVERSIONES EL PORVENIR S.A.S 

SANYCAS S.A.S J&A 
EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA CONSORCIO OBRAS CYB 
OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

DIEGO ALEXANDER CHAPARRO LOPEZ 

CONSORCIO VIAS INPROB INGECOM S&D S.A.S 
TEPCONS S.A.S.  
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Proveedores relacionados para Miraflores 
ARAFER CONSTRUCCIONES SAS EDER MAURICIO CASTILLO VEGA 
CONSTRUCCIONES S.A.S MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES 
LENGUPA S.A.S 

CIFRAR INGENIERIA S.A.S 

OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA GONZALO RIVERA BALLESTEROS 
CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S ANGELICA YANITH MONROY VIVAS 
ASESORIAS Y PROYECTOS EN 
TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS 

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ 

  
1.6.4 Definición del presupuesto y valor estimado de la contratación 
 
La disponibilidad presupuestal que Municipio de Miraflores signa para la “CIENTO VEINTIÚN 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS. ($121.501.981,80) M/CTE”, incluidos el A.I.U. y todos los impuestos a que haya lugar. 
 
Para soporte del valor estimado del contrato se tuvieron en cuenta los precios Generados por la 
Resolución 033 del 27 de Abril de 2026 de la Gobernación de Boyacá. 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICA
CIONES DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

GENERAL 

  1 CAP. 1: EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES 

1 1.1 3.01.09 

LOCALIZACION Y REPLANTEO 
PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO 
INCLUYE COMISION 
TOPOGRAFICA) 

KM 0,18 $ 364.211,63  $ 65.558,09  

2 1.2 3.13.15 

DEMOLICIÓN OBRAS EN 
CONCRETO SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES CON ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.). 

M3 199,24 $ 244.779,68  $ 48.769.903,44  

3 1.3 3.02.07 

EXCAVACIÓNES MECANICAS 
VARIAS EN MATERIAL COMUN 
SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM. 

M3 545,14 $ 26.955,15  $ 14.694.330,47  

Subtotal $ 63.529.792,00  

  2 CAP. 2: CONSTRUIR PAVIMENTO 

4 2.1 3.02.10 
CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN 
COMPACTO (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 285,07 $ 146.174,96  $ 41.670.095,85  

5 2.2 3.04.05 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 95% PROCTOR - 
INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM 

M3 81,45 $ 106.587,96  $ 8.681.589,34  
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6 2.3 3.13.43 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2000 PARA 
SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS 

M2 814,48 $ 11.022,18  $ 8.977.343,70  

7 2.4 3.04.07 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIÓNADO PARA SUBBASE 
GRANULAR - INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5KM 

M3 162,90 $ 144.296,14  $ 23.505.841,21  

8 2.5 3.08.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SARDINEL PREFABRICADO A-10 
50*20*80 

ML 215,16 $ 87.353,99  $ 18.795.085,48  

9 2.6 5.02.14 

SUMIDERO LATERAL EN 
LADRILLO. DIMENSIONES 
INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 
M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA 
TRÁFICO PESADO). 

UND 7,00 $ 1.957.453,24  $ 13.702.172,65  

10 2.7 5.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=8" 

ML 25,95 $ 114.347,86  $ 2.967.327,07  

11 2.8 5.01.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CODO PVC PARA 
ALCANTARILLADO D = 8" 

UND 7,00 $ 301.138,71  $ 2.107.970,94  

12 2.9 3.10.12 
SUMINISTRO, FIGURADA Y 
AMARRE DE ACERO DE 420 MPa 
(60000 PSI) 

KG 2.800,36 $ 8.672,81  $ 24.287.015,10  

13 2.10 3.05.05 

CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, 
TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, 
ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM 
(MR 40 NORMAL). (INCLUYE 
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS). 

M3 141,52 $ 1.137.338,71  $ 160.956.173,66  

14 2.11 3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O GRANULAR 
SUELTO (MEDIDO EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 KM. 

M3-
KM 2.353,95 $ 2.765,10  $ 6.508.907,15  

15 2.12 3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL 
SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM). 

M3-
KM 777,04 $ 2.127,00  $ 1.652.764,08  

Subtotal $ 313.812.286,23  
  

SUBTOTAL OBRAS  $377.342.078,23  

  

  

ADMINISTRACION (A) 24% $ 90.562.098,78  
IMPREVISTOS (B) 3% $ 11.320.262,35  

UTILIDAD  (C)  3% $ 11.320.262,35  
( AIU = 30%, A = 24%, I = 3%, U = 3% )       

(A+B+C)  (D)  $ 113.202.623,48  

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (E) $ 377.342.078,23  

SUBTOTAL OBRAS (D+E)   =   (F ) $ 490.544.701,71  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO (PMA + PMT)  = ( G )  $  18.494.334,45  

TOTAL (F+G) = (H) $ 509.039.036,16  
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Verificación de la oferta económica 
 
La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, 
“Anexo Oferta Económica”, diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes 
formatos (Pdf u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores 
unitarios y valor total. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor de referencia para cada 
uno de los ítems ni el valor total respecto con los valores de referencia establecidos en el “Anexo 
Precios de referencia 2025 Resolución de la Gobernación de Boyacá No. 005 de 05 de mayo de 
2025”, los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para 
liquidar el valor total de los bienes y/o servicios requeridos por el ICA durante el periodo facturado. 
 
Para efectos de evaluación de la oferta económica el valor a tener en cuanta será el “VALOR TOTAL 
PRECIO DE REFERENCIA DEL PROCESO” estipulado en el anexo precios de referencias. 
 
NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia incluido IVA so pena 
de causal de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en el formulario VALORACIÓN DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL 
 
NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el 
contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por 
lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final 
del objeto contratado 
 
NOTA 5: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los impuestos de 
ley. 
 
NOTA 6: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá 
considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto. 
 
NOTA 7: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros y costos 
asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será 
causal de rechazo. 
 
NOTA 8: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los 
ítems ajustándose a las cantidades mínimas exigidas sin superar el presupuesto oficial establecido 
para cada ítem y para el proceso, discriminando el AIU el cual no puede ser superior al 30%. 
 
CARGAS ADMINISTRATIVAS: El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas y 
demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir 
todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como 
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retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y este obligado según las 
disposiciones legales vigentes para tal efecto. 
 
1.6.5 Verificación de precios artificialmente bajos 
 
Ajustado al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe 
solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. 
 
En caso de presentarse ofertas económicas cuyos valores se evidencien como artificialmente bajos, 
tal como lo establece la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación”, emitida por Colombia Compra Eficiente, se realizará el tratamiento que presenta la 
misma guía en su capítulo VI, solicitud de aclaraciones, requiriendo al oferente a que presenté los 
soportes que permitan hacer comparación objetiva de los precios. 
 

• La entidad Analizara las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos 
y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del 
Proceso. 

• Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que san necesarios para 
determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos. 

• La entidad decidirá si continua con la evaluación de la oferta una vez sustentada la 
justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el 
contrato de acuerdo con los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores. 

 
2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 
2.1 A MIPYME.  

El presente proceso de selección abreviada de menor cuantía es susceptible de limitarse a la 
participación de MIPYMES colombianas, de conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 
2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 5 del Decreto 
1860 de 2021. Para la vigencia 2026, el valor del proceso debe ser inferior a $511.708.497. El 
presupuesto oficial estimado de este proceso, por $121.501.981,80, se encuentra por debajo de 
dicho umbral. 
 
La Entidad limitará la convocatoria a MIPYMES cuando reciba solicitudes de por lo menos dos (2) 
MIPYMES colombianas, con mínimo un (1) año de existencia, a más tardar un (1) día hábil antes 
de la expedición del acto administrativo de apertura. Cuando se trate de personas jurídicas, su 
objeto social deberá permitirles ejecutar el contrato. Si se cumplen estos requisitos, solo se 
aceptarán ofertas de MIPYMES o de proponentes plurales integrados únicamente por MIPYMES. 
La acreditación de la condición empresarial y, si se establece una limitación territorial, del domicilio, 
se realizará conforme a las normas citadas y al cronograma del proceso. 
 

1) Rangos para la definición del tamaño empresarial 
 

En virtud del artículo 2.2.1.13.2.2. del decreto 957 de 2019, (por el cual se adiciona el capítulo 13 al 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, 
Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 
43 de la Ley 1450 de 2011), establece rangos para la definición del tamaño empresarial: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.1.1
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SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Manufacturero Inferior o igual 
a 23.563 UVT. 

Superior a 23.563 UVT e 
inferior o igual a 204.995 

UVT. 

Superior a 204.995 UVT e 
inferior o igual a 1’736.565 

UVT. 

Servicios Inferior o igual 
a 32.988 UVT. 

Superior a 32.988 UVT e 
inferior o igual a 131.951 

UVT. 

Superior a 131.951 UVT e 
inferior o igual a 483.034 

UVT. 

Comercio Inferior o igual 
a 44.769 UVT. 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 431.196 

UVT. 

Superior a 431.196 UVT e 
inferior o igual a 2’160.692 

UVT. 
 
Nota1: Que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 2019, 
para aquellas empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los 
anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero. 
 
Nota 2: Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 2019, 
cuando los ingresos de la empresa provengan de más de uno de los sectores contemplados en el 
presente Capítulo, se considerará la actividad del sector económico cuyos ingresos hayan sido más 
altos. 
 

2) Requisitos de la convocatoria 

En virtud de los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
modificados por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, el Municipio de Miraflores, Boyacá, deberá 
limitar la convocatoria del proceso de selección abreviada de menor cuantía a MIPYMES 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran estos requisitos: 

1. Que el valor del proceso sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio fijada para el efecto por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para la vigencia 2026, el umbral corresponde a 
$511.708.497. 

2. Que la Entidad reciba solicitudes de por lo menos dos (2) MIPYMES colombianas, a más 
tardar un (1) día hábil antes de expedir el acto administrativo de apertura. 

Tratándose de personas jurídicas, el objeto social de las MIPYMES solicitantes deberá permitirles 
ejecutar el contrato. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria que tengan la 
calidad de MIPYME podrán solicitar y participar en las mismas condiciones. 

El presupuesto oficial estimado para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del barrio 
San Nicolás es de $121.501.981,80, valor inferior al umbral vigente en $390.206.515,20. Por 
consiguiente, el proceso cumple el requisito de cuantía y la convocatoria deberá limitarse a 
MIPYMES si se reciben, dentro del plazo establecido, las solicitudes requeridas y estas cumplen las 
condiciones señaladas. 
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2.2. Limitación a MiPymes territoriales 

De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, modificados 
por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la licitación pública es susceptible de limitación a 
MIPYMES colombianas. Decreto 1082 de 2015; Decreto 1860 de 2021. 
 
Para la vigencia 2026, el umbral de ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 125.000) corresponde a QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($511.708.497). El presupuesto oficial de la obra, 
sin incluir la interventoría que se contratará mediante un proceso independiente, asciende a 
QUINIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 
DIECISÉIS CENTAVOS ($509.039.036,16). Por encontrarse por debajo del umbral, la licitación 
pública cumple el requisito de cuantía para limitar la convocatoria a MIPYMES. 
 

2.3. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. 

Las MIPYMES colombianas deberán acreditar su tamaño empresarial y cumplir los requisitos 
previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, así: 
 
Las personas naturales deberán presentar certificación expedida por ellas y por un contador público, 
junto con copia del registro mercantil. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar certificación expedida por el representante legal y el 
contador público o revisor fiscal, cuando estén obligadas a tenerlo, junto con copia del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente. 
 
La condición de MIPYME también podrá acreditarse mediante copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Para acreditar el tamaño empresarial se observarán los rangos de clasificación establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
 
Cuando la convocatoria se limite territorialmente, la MIPYME deberá acreditar que su domicilio 
principal se encuentra en el municipio de Miraflores, Boyacá, mediante el registro mercantil, el 
certificado de existencia y representación legal o el RUP, según corresponda. 
 
Para efectos de la limitación a MIPYMES, los documentos indicados deberán tener una fecha de 
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expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
proceso para el inicio del plazo de presentación de solicitudes de limitación. 
 
Cuando el proceso se limite a MIPYMES, la Entidad solo aceptará ofertas presentadas por 
MIPYMES o por proponentes plurales integrados únicamente por MIPYMES. En caso de limitación 
territorial, deberá acreditarse también el domicilio principal exigido para el municipio de ejecución 
del contrato. 
 

2.4. Forma de limitación a MiPymes 

Los interesados deberán presentar la solicitud de limitación a MIPYMES a través de SECOP II, 
dentro del término establecido en el cronograma del proceso y, en todo caso, por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura. 
 
La solicitud deberá acompañarse de los documentos que acrediten la condición de MIPYME, la 
existencia mínima de un (1) año y, si se pretende que la convocatoria tenga alcance territorial, el 
domicilio principal en el municipio de Miraflores, Boyacá. Tratándose de personas jurídicas, el objeto 
social deberá permitir la ejecución del contrato relacionado con el proceso. 
 
La Entidad verificará las solicitudes recibidas y comunicará a través de SECOP II, en la oportunidad 
prevista en el cronograma, si el proceso quedó limitado a MIPYMES y si se aplicará la limitación 
territorial municipal. 
 
Condiciones económicas y tributarias de la oferta 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial. La oferta que exceda 
dicho valor será tratada de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones y 
los documentos del proceso. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo los impuestos, tasas 
y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen con ocasión de la 
presentación de la oferta y la ejecución del contrato, incluidos los tributos ambientales que 
legalmente le correspondan, sin perjuicio de aquellos que, conforme a la ley, estén a cargo de la 
Entidad. 
 
La Entidad practicará las retenciones a que haya lugar de acuerdo con la normativa tributaria 
vigente. Si el proponente considera que está excluido o exento de una retención o tributo, deberá 
señalar la norma que sustenta esa condición y aportar los documentos que correspondan. 
 
Entre los tributos que pueden estar a cargo del contratista se encuentran las estampillas municipales 
y departamentales, de acuerdo con la normativa aplicable. Cuando el proponente invoque una 
exención, deberá acreditarla con el acto o la disposición que la establezca. 
 
ASPECTOS REGULATORIOS O LEGALES 

El presente proceso se adelantará mediante la modalidad de licitación pública para la ejecución de 
una obra de infraestructura vial urbana. Su planeación, selección y ejecución se regirán por el 
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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas aplicables al objeto, 
entre ellas: 

• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la contratación estatal. 
• Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
• Ley 1882 de 2018 y Ley 2022 de 2020, en lo relacionado con los documentos tipo para la 

contratación de obra pública. 
• Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, y Decreto 1860 de 2021, en lo pertinente al proceso de contratación. 
• Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte. 
• Resolución 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, mediante la cual se adopta la 

versión 4 de los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública del sector 
de infraestructura de transporte. 

• Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, y Resolución 20243040045005 de 
2024 del Ministerio de Transporte, por medio de la cual se adopta el Manual de Señalización 
Vial de Colombia. 

• Ley 99 de 1993 y Decreto 1076 de 2015, en materia ambiental. 
• Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, sobre la gestión 

integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
• Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, en materia de riesgos laborales y seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Los estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás normas técnicas, ambientales, 

laborales y de seguridad aplicables a la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. 

 
Agentes que componen el sector 

En el desarrollo del presente proceso intervienen diferentes actores públicos y privados 
relacionados con la construcción de infraestructura de saneamiento básico, entre los cuales se 
destacan: 

• Ministerio de Transporte, rector de la política y la regulación del sector transporte. 
• Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, entidad nacional del sector vial y referente técnico para 

obras de infraestructura de transporte. 
• Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en materia de 

contratación pública y documentos tipo aplicables al proceso. 
• Departamento Nacional de Planeación – DNP, en materia de planeación e inversión pública. 
• Gobernación de Boyacá y Municipio de Miraflores, en el ámbito de sus competencias y 

responsabilidades territoriales. 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

– CORPOBOYACÁ, en materia de regulación y gestión ambiental. 
• Autoridad de tránsito competente, para la coordinación de las medidas de manejo del tránsito 

y señalización durante la ejecución de las obras. 



 

 

 

Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal 
Miraflores – Boyacá  
Código Postal:152660 
contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 
www.miraflores-boyaca.gov.co 

Formato Oficios  
F. Versión: 2  
Fecha: 2024-07-18 
CÓDIGO: F-TH-13 
Gestión de Talento Humano Página 27 de 27 

 

• Empresas prestadoras de servicios públicos cuyas redes existentes deban identificarse, 
protegerse o coordinarse durante la ejecución. 

• Empresas constructoras y proponentes de obra civil e infraestructura vial; consultores, 
interventores, supervisores y laboratorios de control de calidad. 

• Proveedores y transportadores de concreto, acero de refuerzo, agregados, materiales 
granulares, geotextiles, elementos prefabricados, maquinaria y equipos. 

• Residentes, comerciantes y usuarios de los tramos intervenidos, en cuanto se relacionan 
con la movilidad y el desarrollo de las obras. 

  
 

Gremios y asociaciones del sector 

Dentro del sector de infraestructura y construcción participan, entre otros, los siguientes gremios y 
organizaciones: 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI. 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI. 
• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. 
• Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto – PROCEMCO. 
• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – ASOGRAVAS. 
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, como organismo 

nacional de normalización y certificación técnica. 

 
En constancia, se firma en el Municipio de Miraflores Boyacá, a los diez (10) días del mes de 
noviembre del año 2026. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
 

__________________________________________ 
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
MIRAFLORES - BOYACÁ 


