Proceso : HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED …

Selección abreviada menor cuantía | Presentación de oferta

SA-MC-DEO-SVR-003-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

(Adjudicado) Pliegos

Valor estimado 1.650.000.000 COP | **Clasificación de objetos** Obra
Unidad de contratación Subdirección de Vías Regionales
Ver Enlace



HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN LA SIERRA NEVADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 3/06/2026 4:00 PM - **Fecha de publicación** 27/05/2026 9:54 AM
Apertura 3/06/2026 4:01 PM

LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones definitivos	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Presentación de ofertas	Apertura de ofertas	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto
	27/05/2026	01/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	03/07/2026
	Pré-Calificación de competidores		Presentación de oferta		

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
CONSORCIO TAYRONA VIAL	CONSORCIO TAYRONA VIAL	Oferta en evaluación	3/06/2026 2:12 PM	1.650.000.000 COP
CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026	CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026	Oferta aceptada	3/06/2026 1:50 PM	1.650.000.000 COP
SA-MC-DEO-SVR-003-2026 CONSORCIO ABARCO 2026	CONSORCIO ABARCO 2026	Oferta en evaluación	3/06/2026 12:04 PM	1.650.000.000 COP
SA-MC-DEO-SVR-003-2026- YAP	YAMEL ARANGO PINILLA	Oferta en evaluación	3/06/2026 1:13 AM	1.650.000.000 COP
INGDECOL - SA MC DEO SVR 003 2026	INGDECOL S.A.S.	Oferta en evaluación	2/06/2026 6:06 PM	4.331.675 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN

Crear | Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
CO1.AWD.2617625	10/06/2026 2:08 PM	21/07/2026 7:04 PM	Adjudicación finalizada	1.650.000.000

CONTRATOS

Opciones

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA MENSAJE CO1_MSG_10034639 — INVIAS 22/10/2026 7:48 AM
- AMPLIACION DE POLIZA DE SERIEDA — CONSORCIO ABARCO 202 ... 19/10/2026 4:28 PM
- SOLICITUD AMPLIACION GARANTIA DE SERIEDAD — INVIAS 15/10/2026 4:03 PM
- SOLICITUD REVOCATORIA DE ADJUDICACION — CONSORCIO ABARCO 202 ... 1/10/2026 6:44 PM
- Puesta en conocimiento de actuaciones y traslado de manifestación relacionada con la acreditación de experiencia en el RUP Consecutivos 27 y 28 — INVIAS 30/09/2026 3:43 PM

Ver más »

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS Crear

CO1.PCCNTR.9694665	CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026	21/07/2026 7:04 PM	-	En edición	1.650.000.000 COP	

No. 1 modificando anexo 2 - Cronograma del proceso
27/05/2026 4:31 PM

Ver más »

PROVEEDORES INTERESADOS

GRUND INGENIERIA S.A.S.
21/05/2026 7:10 PM
YAMEL ARANGO PINILLA
25/05/2026 11:27 AM
LHM CONSTRUCTORES SAS
22/05/2026 3:51 PM
IMECONS SAS
26/05/2026 7:37 AM
EUROINCO SAS
22/05/2026 9:27 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Selección abreviada menor cuantía planta central / 4/05/2026 3:49 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:REVISOR JURÍDICO
Tarea Tarea:REVISOR FINANCIERO
Tarea Tarea:REVISOR TÉCNICO
Tarea Tarea:REVISOR PRESUPUESTO
Tarea Tarea:REVISOR LIDER SPSC
Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales

Aprobar modificaciones

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Adjudicación

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

Enviar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:PROFESIONALES MINUTAS SPSC
Tarea Tarea:COORDINADORES SPSC
Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales
Tarea Tarea:Milton Rene Serna Varela

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales
Tarea Tarea:Subdirector (a) de Vías Regionales

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:Revisión Garantías SPSC :: Revisión Garantías SPSC
Tarea Tarea:REVISOR LIDER SPSC

Tarea Tarea:Subdirector (a) de Procesos de Selección Contractuales :: Subdirector (a) de Procesos de Selección C

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.30408261 fue consultado por el Proveedor CONSORCIO ABARCO 2026.
CONSORCIO ABARCO 2026
30/10/2026 4:42 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.30408261 fue consultado por el Proveedor CONSORCIO ABARCO 2026.
CONSORCIO ABARCO 2026
29/10/2026 5:50 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.30555192 fue consultado por el Proveedor CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026.
CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026
29/10/2026 2:35 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.30555192 fue consultado por el Proveedor CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026.
CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026
28/10/2026 7:38 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.30408261 fue consultado por el Proveedor CONSORCIO ABARCO 2026.
CONSORCIO ABARCO 2026
28/10/2026 5:43 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Mensaje - Leído
CO1.MSG.10115613
ING CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.S ING CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.S - CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10115613
22/10/2026 9:53 AM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.10115613
CONSORCIO CONSTRU-MAGDALENA 2026
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10115613
22/10/2026 7:48 AM

Mensaje - Envío
CO1.MSG.10115613
LAURA NATALIA HURTADO HERNANDEZ - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10115613
22/10/2026 7:48 AM

Mensaje - Leído
CO1.MSG.10087160
JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA SOCARRAS BONILLA - CONSORCIO ABARCO 2026
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10087160
16/10/2026 5:40 PM

Mensaje - Recibido
CO1.MSG.10087160
CONSORCIO ABARCO 2026
ver Constancia del SECOP CO1.MSG.10087160
15/10/2026 4:03 PM

Ver más »