	PROCESO	**GESTIÓN LOGÍSTICA Y DOCUMENTAL**	**CÓDIGO:**	**AGR-LD-P-01-F-04**
	PROCEDIMIENTO	**SERVICIOS LOGÍSTICOS**	**VERSIÓN:**	**1**
	FORMATO	**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**	**FECHA DE EMISIÓN:**	**Agosto de 2021**

Ciudad y Fecha:	Bogotá, 17 de septiembre de 2026.
Solicitante:	Natalia Figueroa Medina - Analista Senior de Gestión de Proyectos - Gerencia de Gestión Estratégica.
Objeto:	Prestar el servicio para diseñar-desarrollar, ajustar e implementar la solución digital de la Caja de Herramientas para la gestión del conocimiento en Biodiversidad del Instituto Humboldt, en el marco del Acuerdo No. 33 de 2023 - BPIN 2023000100050.

Item	**Servicio**	**Descripcion**			**Unidad de Empaque**	**Cantidad**	**Proveedor 1**			**Proveedor 2**			**Proveedor 3**		
							JUAN CARLOS ARROYO SOSA			**SOI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**			**INGRID LILIANA JIMÉNEZ**		
							Valor unitario	**IVA**	**Valor total**	**Valor unitario**	**IVA**	**Valor total**	**Valor unitario**	**IVA**	**Valor total**
1	Prestar el servicio para diseñar-desarrollar, ajustar e implementar la solución digital de la Caja de Herramientas para la gestión del conocimiento en Biodiversidad del Instituto Humboldt, en el marco del Acuerdo No. 33 de 2023 - BPIN 2023000100050.	Fase 1: Diseñar y desarrollar	• Elaborar y presentar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, con cronograma, hitos, dependencias institucionales, riesgos, responsables y ruta de entrega. • Definir junto con el equipo técnico del Instituto Humboldt, y en articulación con comunicaciones, el alcance narrativo, visual y técnico de la salida digital: arquitectura de información, mapa de pantallas o secciones, flujos de navegación, criterios de consulta, necesidades de contenido y requerimientos de despliegue. • Diseñar y desarrollar la versión inicial navegable en formato web a partir de los insumos conceptuales, pedagógicos, editoriales, gráficos y de contenidos suministrados y validados por el Instituto, implementando las siete (7) pestañas o secciones principales. • Integrar y configurar un CMS que permita al Instituto administrar y actualizar contenidos; asegurar adaptación a distintos dispositivos, criterios de accesibilidad web y usabilidad, estructura técnica organizada y documentada, y evitar dependencias técnicas innecesarias o no transferibles.	• Producto 1: •Una (1) versión inicial de la Caja de Herramientas en formato web, con siete (7) pestañas o secciones principales, dispuesta para revisión institucional, piloto de funcionamiento y experiencia de usuario.	Unidad	1	$ 14.000.000	$ -	$ 14.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ 3.040.000,00	$ 16.000.000,00	$ 23.000.000,00	$ -	$ 23.000.000,00
		Fase 2: Ajustar	• Preparar y acompañar técnicamente la metodología del piloto de funcionamiento y experiencia de usuario de la versión inicial en Yopal - Casanare, para aproximadamente 30 asistentes, de manera presencial, con una intensidad horaria de 8 horas en articulación con el equipo institucional responsable de su convocatoria y desarrollo. • Registrar y sistematizar los hallazgos del piloto relacionados con funcionamiento, navegación, accesibilidad, comprensión, pertinencia, experiencia de usuario y desempeño, así como oportunidades de mejora en contenidos, funcionalidades, lenguaje, formatos, rutas de consulta y mecanismos de interacción. • Formular, organizar y priorizar en articulación con la supervisión las recomendaciones derivadas del piloto y de la revisión institucional, identificando los ajustes técnicos y funcionales aprobados. • Implementar en la Caja de Herramientas los ajustes técnicos y funcionales aprobados por la supervisión, derivados de la revisión institucional y de los resultados del piloto.	• Producto 2: • Parte A: Un (1) documento que consolide la metodología y las pruebas realizadas, principales hallazgos y resultados del piloto. • Parte B: Un (1) documento de recomendaciones priorizadas sobre funcionalidad, navegación, accesibilidad, comprensión, pertinencia, experiencia de usuario y desempeño, con identificación de los ajustes técnicos y funcionales aprobados.			$ 10.500.000	$ -	$ 10.500.000,00	$ 6.000.000,00	$ 1.140.000,00	$ 6.000.000,00	$ 9.200.000,00	$ -	$ 9.200.000,00
		Fase 3: Implementar	• Implementar la versión digital final, incorporando los ajustes aprobados en el tiempo solicitado por la supervisión, e instalarla, configurarla y dejarla en funcionamiento en la infraestructura provista o autorizada por el Instituto Humboldt. • Configurar las condiciones técnicas necesarias para administración, actualización y mantenimiento posterior, incluyendo optimización básica de desempeño, respaldo, seguridad, mantenibilidad y ajustes SEO básicos, de acuerdo con la infraestructura autorizada por el Instituto Humboldt. • Entregar el código fuente bajo control de versiones, repositorio organizado, archivos de configuración, documentación técnica final, manual de operación y mantenimiento, orientaciones para administración y actualización de contenidos y demás soportes requeridos para la transferencia técnica. • Realizar la transferencia técnica y capacitación al equipo institucional para la administración, actualización y continuidad de la solución digital.	• Producto 3: •Parte A: Una (1) versión digital final en formato web de la Caja de Herramientas, instalada, configurada y en funcionamiento, con los ajustes aprobados incorporados. •Parte B: Manual de operación y mantenimiento; código fuente versionado; repositorio; archivos de configuración; documentación técnica final; reporte de pruebas; respaldo inicial y soportes de transferencia técnica.			$ 10.500.000	$ -	$ 10.500.000,00	$ 16.000.000,00	$ 3.040.000,00	$ 16.000.000,00	$ 13.800.000,00	$ -	$ 13.800.000,00
							Subtotal		**35.000.000,00**			**38.000.000,00**			**46.000.000,00**
							Tiempo de Entrega		**Tres (3) meses**			**Tres (3) meses**			**Tres (3) meses**
							Costo de entrega		**Incluido**			**Incluido**			**Incluido**
							IVA 19%		**-**			**7.220.000,00**			**-**
							Total		**35.000.000,00**			**45.220.000,00**			**46.000.000,00**
							Promedio servicio								**42.073.333,33**

Observaciones:

1. Se da inicio al estudio de mercado solicitado por Natalia Figueroa Medina - Analista Senior de Gestión de Proyectos de la Gerencia de Gestión Estratégica, para prestar el servicio para diseñar-desarrollar, ajustar e implementar la solución digital de la Caja de Herramientas para la gestión del conocimiento en Biodiversidad del Instituto Humboldt, en el marco del Acuerdo No. 33 de 2023 - BPIN 2023000100050.

2. Por lo cual se remite solicitud de cotización a seis (06) proveedores los cuales son: Juan Carlos Arroyo Sosa, Ingrid Liliana Jiménez, SOI Soluciones Integrales SAS, MW Moving Web, Evolutecc y Zotocompany.

3. De la solicitud de cotización, fueron recibidas las de tres (3) proveedores los cuales son: Juan Carlos Arroyo Sosa, SOI Soluciones Integrales SAS e Ingrid Liliana Jiménez.

4.Una vez analizadas las cotizaciones, se concluye lo siguiente:

•El proveedor Juan Carlos Arroyo Sosa, presenta cotización sin aplicación del impuesto IVA, teniendo en cuenta que es una persona natural no responsable del impuesto mencionado. De igual manera cumple con las condiciones solicitadas por el Instituto Humboldt, para la prestación del servicio.

•El proveedor SOI Soluciones Integrales SAS, cumple con las condiciones solicitadas por el Instituto Humboldt, para la prestación del servicio.

•El proveedor Ingrid Liliana Jiménez, presenta cotización sin aplicación del impuesto IVA, teniendo en cuenta que es una persona natural no responsable del impuesto mencionado. De igual manera cumple con las condiciones solicitadas por el Instituto Humboldt, para la prestación del servicio.

5. A partir de los valores totales cotizados por los tres (3) proveedores participantes en el presente estudio de mercado, según su régimen tributario, se establece un valor promedio estimado para la contratación de: CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($42.073.333,33).

6. Desde el Grupo Compras y Adquisiciones y de conformidad con el valor promedio estimado para la contratación, se identifica a Juan Carlos Arroyo Sosa, como posible proveedor para adelantar el proceso de adquisición en atención al principio de economía, por presentar la oferta de menor valor.

Elaboró:

Lorena del Pilar Ferreira Gómez
Analista Sénior de Compras y Adquisiciones

Revisó:

Jackson Fabián Salas Pachón
Responsable de Compras y Adquisiciones