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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las Entidades
Estatales de realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contrataciéon desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar las oportunidades disponibles en el
mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal.

En el marco del analisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cual es su necesidad y
como puede satisfacerla; b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
requeridos; y c) cdmo puede desarrollarse el proceso de adquisicién de los bienes o servicios
para satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcidn, debera entender la posibilidad de
segmentar su proceso para promover una mayor participacién de oferentes. Estos criterios son
complementarios entre si y dependeran de la necesidad a satisfacer respecto al bien o servicio
gue se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar el
contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que pretende
adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacion desde el punto de vista de la
oferta.

La Gobernacion de Cdrdoba con lo establecido en la guia para la elaboracién de estudios del
sector de Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente — Versién: V2
Fecha: 15/08/2025, estructura el analisis del sector del siguiente proceso en las siguientes
areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histdrico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector

G. Ofertas Artificialmente Bajas

OBIJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL DAVID MARTINEZ Y EL ARCHIVO HISTORICO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versidon 14 del
UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a
contratar se encuentra codificado asi.

Clasificacion UNSPSC||Descripcion

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios

Servicio de instalacion, mantenimiento o reparacion de aires

72101511 acondicionados

72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores

72101510 Mantenimiento o reparacion del sistema de plomeria

72121103 Servicios de renovacion y reparacién de edificios comerciales y de oficina
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SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes maneras.
A continuacién, se detallan los principales sectores econémicos del pais’:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia, la pesca
y la extraccidn de recursos.

e Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccion y la energia.

e Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacién y salud.

e Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacion, como la investigacién y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la informacion y
comunicacion (TIC).

El sector secundario de la economia en Colombia se refiere a las actividades industriales que
transforman las materias primas obtenidas del sector primario en productos terminados. Este
sector es fundamental para el desarrollo econdmico, puesto que genera empleo e impulsa el
crecimiento urbano.

Las actividades asociadas al sector secundario son estas:

¢ Industria manufacturera: este subsector incluye la produccidon de bienes a partir de
materias primas, y sus industrias mas relevantes son los alimentos procesados, los textiles,
los productos quimicos y los electrodomésticos.

e Construccidn: este sector es impulsado por la infraestructura y la vivienda. Es esencial en
la construccion de carreteras, puentes y edificios residenciales.

e Energia:la generacién de energia eléctrica es crucial, con un enfoque en fuentes
renovables y no renovables. La mineria también esta relacionada con este subsector, ya
gue se extraen recursos energéticos como el carbén y el petréleo.

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El sector de la construccion en Colombia ha sido historicamente un motor clave para la economia
nacional. Su impacto no solo se refleja en la generacién de empleo masivo, sino también en su
capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos.

No obstante, en los ultimos afios ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleracion
econdmica, el incremento en las tasas de interés y una reduccién en los subsidios para vivienda
social. En este contexto, 2024 dejé un balance mixto que plantea desafios estructurales, pero
también abre oportunidades para un posible ciclo de recuperacion en 2025.

El desempefio del sector en 2024 destacd por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de
vivienda registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades comercializadas, superando
las cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una
relativa estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastd con una caida anual
del 14 % en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta
disminucién se atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra,
restricciones financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que
limita la capacidad del sector para responder al crecimiento de la demanda.

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cudles son los sectores econémicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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A pesar de estos retos, la construccién reafirmd su papel como pilar fundamental de la economia,
generando cerca de un millén de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado
laboral. Sin embargo, la desconexidén entre el aumento en ventas y la caida en iniciaciones de
proyectos plantea una preocupacién a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales,
la sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrian verse comprometidas, particularmente
en el segmento VIS, que es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares
mas vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccién enfrenta el desafio de cerrar las brechas
entre la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que sera clave para
consolidar su recuperacidn y estabilidad en 2025.

1. Econdmico

Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, el sector de la construccidn abarca diversos productos como cemento, acero,
hormigdn, madera, bloques, ceramicas, plasticos, vidrio, y productos para acabados, incluyendo
también maquinaria y herramientas necesarias para las obras civiles y de edificaciones. Este sector
se enfoca en la fabricacion y comercializacion de insumos para la infraestructura y las
construcciones.

Productos y materiales principales

Materiales estructurales: Cemento, cal, yeso: Aglutinantes fundamentales para morteros y
hormigon.

Acero: Utilizado en armaduras para estructuras, vigas y otros componentes.
Hormigdn: Un material compuesto a base de cemento, agregados y agua.
Bloques y ladrillos: Para muros y divisiones.

Materiales de acabados

Ceramicas y baldosas: Para pisos y revestimientos.

Vidrio y aluminio: Para ventanas, puertas y fachadas.

Productos de madera: Puertas, ventanas y otros elementos de carpinteria.
Otros insumos

Plasticos y cauchos: Utilizados en tuberias, sellos y aislamiento.

Piedra: Para acabados y estructuras.

Productos metalicos: Varios insumos para la construccion.

Herramientas y maquinaria

Equipos para la preparacidn y colocaciéon de materiales.

Agentes que componen el sector

El sector de la construccién en Colombia incluye empresas constructoras (que disefian y ejecutan
obras), proveedores de insumos (materiales, minerales, equipos), gremios y asociaciones (como la
Camara Colombiana de la Construccién), entidades financieras, y entes de control y regulacién
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gubernamentales. Ademads, abarca la produccién de energia y servicios relacionados, y sectores de
arquitectura, disefio y comercializacidon de inmuebles.

Empresas Constructoras: Son quienes ejecutan las obras, tanto de infraestructura (obras civiles)
como edificaciones (residenciales y no residenciales).

Proveedores de Insumos y Materiales: Empresas dedicadas a la extraccion de minerales, la
fabricacion de aceros, cubiertas y otros elementos, asi como la comercializaciéon de dichos
materiales.

Comercializadoras de Insumos y Equipos: Proveedores de herramientas menores, maquinaria y
equipos para construccion, ademas de ferreterias que también participan en la cadena.

Disenadores y Arquitectos: Profesionales y empresas que se encargan de la arquitectura y el
disefio de los proyectos constructivos.

Entidades Financieras: Bancos y otras instituciones que financian los proyectos de construccion y
apoyan al sector con créditos y capital.

Agentes de Gobierno y Regulacién: Dependencias gubernamentales y entidades publicas como las
Secretarias de Planeacidon, Habitat, y Movilidad, que vigilan y controlan las actividades
constructivas y la legalidad de las mismas.

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Camara Colombiana de Infraestructura, CCl

La Camara Colombiana de Infraestructura - CCl es una asociacién gremial empresarial que
promueve el desarrollo socioeconémico a través de una infraestructura moderna y eficiente,
defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las
relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la
cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el disefio, construccion e
implementacion de las politicas publicas relacionadas con el sector.

Sociedad Colombiana de Ingenieros

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es una organizacién sin animo de lucro con objetivos
cientificos, gremiales y académicos que es utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional
de Colombia y diferentes gobiernos locales como alcaldias y gobernaciones que reune a los
ingenieros con experiencia y a los recién graduados para realizar trabajo en conjunto. Fundada en
1887 y con sede en la ciudad de Bogota. También agrupa diversas asociaciones mas pequefias,
cada una de ellas enmarcadas en alguna de las especializaciones de la ingenieria. Fomenta junto
con las universidades la investigaciéon en el ambito de la ingenieria, especializdndose en la
ingenieria civil y los recursos ambientales.

Camara Colombiana de la Construccion — CAMACOL
Asociacion Colombiana de Constructores ACOL

Cifras totales de ventas

Las cifras recientes para el sector de la construccién e infraestructura en Colombia durante 2026
muestran un comportamiento mixto, con un fuerte impulso en obras civiles frente a una
desaceleracion en vivienda y edificaciones:

Obras Civiles e Infraestructura

e Crecimiento del valor agregado: Segun el DANE - Indicadores Econédmicos Alrededor de la
Construccion (IEAC), el valor agregado de las obras civiles crecié un 17,1% en el segundo

trimestre de 2026 en comparacién con el afio anterior, liderando la expansion del sector. [
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e Proyecciones de Corficolombiana: Se prevé un crecimiento anual del 7,1% para el sector
de obras civiles en 2026, impulsado por el avance de proyectos de infraestructura de
transporte como la primera linea del Metro de Bogota (con un avance cercano al 72% a
inicios de afio), Puerto Antioquia, El Regiotram de Occidente (33%) y los corredores viales
de cuarta (4G) y quinta (5G) generacion.

Vivienda y Mercado Inmobiliario (Edificaciones)

e Ventas de vivienda nueva: Entre enero y agosto de 2026 se vendieron 105.226 viviendas
nuevas, lo que representa una caida del 11,7% frente al mismo periodo de 2025, de
acuerdo con los registros de Camacol.

e Inversion acumulada: En el primer semestre de 2026, el mercado de vivienda nueva
comercializé 66.759 unidades (disminuyendo un 8,3% a 9,9% segln el corte semestral),
mientras que el balance general de los ultimos doce meses (septiembre 2025 - agosto
2026) registra 166.263 unidades vendidas.

e Segmento VIS vs. No VIS: La Vivienda de Interés Social (VIS) registré 73.380 unidades
vendidas en los primeros ocho meses de 2026 (-8,4%), mientras que la vivienda No VIS
cayo6 un 18,6% con 31.846 unidades.

¢ PIB de edificaciones: El valor agregado de las edificaciones presentd una contraccién del
3,2% en el segundo trimestre de 2026, reflejando el desfase entre las aprobaciones de
licencias y el inicio real de obras.

Variacidn y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras).

Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones
positivas se presentaron en: vias interurbanas (1,83%), ciclorrutas (1,61%) y telefonia mévil
(0,98%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra, se
observaron en: construccién de lineas de media y baja tension (-3,59%), sistemas de riego (-3,47%)
y redes urbanas de gas (-2,30%). (Anexo 4).

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Agosto 2026
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Fuente: DANE. ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra
Total nacional
Agosto 2026

220 I

Redes urbanas de gas

Fuente: DANE. ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,03%), se ubicaron en las tipologias: vias
interurbanas, vias urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,45 puntos porcentuales a la
variacion total.

Variacidn y contribucion mensual segtin grupos de costos
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Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con respecto
a julio de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos (0,06%).
(Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos
Total nacional
Agosto 2026

Contribucion

TS e =2 WVariacion (2%) (puntos
porcentuales)

2026 2026
Materiales 51.31 -0.,01 -0,01
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maguinaria 12,71 0,27 0,02
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 O, 14 0,03
Transporte 8,89 O,00 0,00
Egquipos especiales para obra 1.89 -1.28 -0,02
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE. ICOCIV.

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)?
Informacion segundo trimestre de 2026

El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variaciéon anual a precios
constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles registrd un incremento en su produccién anual de 18,7% y aporté 8,6 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccién en 43,0% y aporté 3,0 p.p. a la
variacion anual (17.1%).

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacion anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
Il trimestre (2025-2026)

B || trimestre 2025 [N |l trimestre 2026
30

27,1

17,1
0,0 0,0 0.4 0,2 0,2
. . . - . .
0 .

Variacién anual Variacién doce meses Variacién afo corrido

Variacion (%)
&

o

Variacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC

Indicador de Produccion de Obras Civiles
(POCO)

Il trimestre de 2026°"

Grafico 1. Variacion anual, doce meses, afo corrido y trimestral de la produccién de obras civiles
(precios constantes)
Total nacional
1l trimestre de 2026°"
30.0 27.1

Variacion (%)
u
o]

Anual Doce Meses ARo Corrido Trimestral

0.0

-s.0

-10,0

Fuente: DANE, IPOC.

2 Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC), Informacidn Il trimestre de 2025, Boletin técnico Bogota, 13 de noviembre 2025,
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), https://www.dane.gov.co/
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Variacién anual (Il trimestre 2026Pr / Il trimestre 2025)

Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd
un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 2. indice y variacion anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre®’)

140,0

~
]
o

~
5]
o

indice
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Trimestre

m—indice Variacion anual

Fuente: DANE, IPOC.

Variacidn y contribucion anual por tipo de construccion

El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al
segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variaciéon anual a precios
constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles registrd un incremento en su produccién anual de 18,7% y aportd 8,6 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccién en 43,0% y aporté 3,0 p.p. a la
variacion anual (17.1%). En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas,
contrajo su produccion en 18,9% y restd 2,6 p.p. a la variaciéon anual; asi mismo, el grupo de
Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccién en 22,7% vy restd 5,6 p.p. a
la variacion anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion
Total nacional

11 trimestre de 2026°" / 1l trimestre 2025

Tipo de construccién

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 158,3
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje. puentes, carreteras elevadas y tineles 187

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 43,0

530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder: tuberias y -
cables locales, y obras conexas T

530204 Construcciones en minas y plantas industriales -22,7

Fuente: DANE, IPOC.
Variacion trimestral

Durante el segundo trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registro
un aumento de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026 (Ap
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Grafico 3. indice y variacion trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (1l trimestre®’)
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Fuente: DANE, IPOC.

El aumento de 27,1% en la produccién trimestral de las obras civiles a precios constantes, se
explica por el comportamiento positivo de los cinco grupos de obra: el grupo de Instalaciones al
aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumentd su produccién
en 106,6% y aportd 12,5 p.p. a la variacion trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas
industriales incrementd su produccidon en 38,8% y aportéd 5,7 p.p. a la variaciéon trimestral.
Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) aumentd su produccién en 89,9% y aporté 5,1 p.p. a la variaciéon trimestral. El grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
aumentd su produccion en 6,3% y aportd 3,5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente, el grupo
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas aumentd su produccion en 2,3% y aportd 0,3 p.p. a la
variacion trimestral total (27.1%). (Anexo 3).

Cuadro 4. Variacion y contribucion trimestral de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional
1l trimestre de 2026 / | trimestre 2026

‘ Contribucion a la \
Tipo de construcddn \
tos porcentuales)

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil &6

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 33 7
530202 Puertos canales, presas, sistemas de riegoy otras obras hidraulicas (acueductos) 29
530201 Careteras, calles, vias férreas y pistas de aterrzaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 63 35

530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia fineas de comunicacidny cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas

Fuente: DANE, IPOC.

Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo
530205)

La produccién del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil registré una variacion de 158,3% con respecto al segundo trimestre del afio
2025 y sumé 13,6 p.p. a la variacién anual.
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Gréfico 4. indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
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2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre®")

2000 180,0
00, 158,3 5

180,0
140,0
160,0 ’
1400

1200

©
2
c
o 1000 60,0 I
: 2
2 s00 E
20,0 R
60,0 "
s
4 >
0,0 -200
20,0
0,0 -60,0
I n n v I 1] m v I 1 m v | n n A% I n n v | n
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Trimestre
indice —@—Variacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Informacion segundo trimestre de 2026

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variaciéon anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2025-2026P)

B ! trim - 2025 | ' trim - 2026

20 17,1
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=
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)
o y y
g 5 _—  I— —
2 5 oy .
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10 91 . )
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
dela (Total drea causada) obras civiles
construcciéon (precios constantes)

Fuente: DANE, IEAC.

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumento en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcciéon de 2,2% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras
civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyé en 3,2% vy las
actividades especializadas decrecié en 2,2%.

Indicadores Economicos Alrededor de la
Construccion (IEAQ)

Publicacion septiembre 09 de 2026P°

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
1l trimestre (2025 — 2026°)
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Fuente: DANE. IEAC.

Gobernacion de Coérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacion septiembre 09 de 2026°

Periodo

Periodo de

Actual Doce messs Anterior’ referencia
MACROECONOMICOS
PIB total® (variacon anual %) 35 29 22 Il 1im 2026
Valor agregado de la rama construcadn® (varacién anual %) 22 -13 52 Il #im 2026
Valor agregado de obras cvies® (variacon anual %) 171 99 06 1l 1im 2026
Valor agregado de ediicacones® (vaniacon anual %) 32 £ 79 Il 1im 2026
Valor agregado de acfvidades especalizadas® (variacén anual %) 22 24 54 Il #im 2026
Tasa de ocupacién bial naconal (parficpacon %) 59,5 590 594 Julio 2026
OFERTA
Produccion de cem ento grs {vanacion anual 3%) 45 44 43 Julio 2026
Area causada* (variacén anual %) 45 70 107 1l ¥im 2026
Area licencada de ediicaconesT (variacon anual %) 83 8.1 32 Junio 2026
Areainicada de edificaciones” (variacion anual %) 178 12 68 1l 1im 2026
Area culminada de edificaciones® (variacdn anual %) 8,0 49 37 Il #m 2026
Indicador de produccdn de obras cviles® (variacdn anuallt) 171 94 06 Il im 2026
DEMANDA
Despachos de cemenibo grs (vanacdn anual 36 -38 6,0 89 Julio 2026
Concreto Prem ezclado = (variacién anual %) 86 05 09 Junio 2026
Indicador de mezda asfalfica (variacén mensual %) 12 48 05 Junio 2026
Valor tial de los créditos desembolsados para vivienda® ™ (variacon anual %) 0,04 92 48 1 im 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda® (variacon anual %) 32 59 36 Il #im 2026
Valor d bokado de leasing habiticional® (variacion anual %) 153 278 10,7 Il #nim 2026
Nimero de crédios desembolsados para vivienda® (variacén anual %) 26 09 10 1l #im 2026
Saldo de capital fotal™ (variacién anual %) 109 12 12,1 1l 1im 2026
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 142 128 133 1l im 2026
Saldo de capital de leasing habiacional™ (variacion anual %) 24 50 72 1l 1im 2026
Nimero de créditos de la cariera hipotecania de vivienda® (variacon anual %) 29 37 43 Il #im 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
Indice de precios de vivienda nueva (\vaniacion inmestral 3 24 880 279 Il #nm 2026
indice de costos de la construccion de Ediicaciones (vaniacdn mensual %) 0,12 660 0,20 Julio 2026
indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion m ensual %) 0,00 6,09 0,41 Julio 2026
IPP total (vaniacon mensual %) -142 151 -351 Julio 2026
PP materiales de construccidn? (vaniacén mensual %) -036 007 039 Julio 2026
Fuente: Depar Admini Nacional de E (DANE).

Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumento en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccién de 2,2% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras
civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyé en 3,2% vy las
actividades especializadas decrecié en 2,2%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026° (Il trimestre)

. Variaci por (Precios Ci
Variacién Anual (96)
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19 ] .
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<5 N ; — i ’ i
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93 [ ] ) . ’ ’ ’

e 24 = S S

2026 (1 Trim)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
Empleo

En julio de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participo con el 7,4% de los ocupados. En julio de
2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 2,4%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para julio
de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el
41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 749 miles de
personas, que ademas presentaron una disminucién del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas
menos con respecto al periodo julio de 2025.
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026 (julio)

Variacion anual (%)
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Variacid al (%) 2024 2026
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Fuente: DANE, GEIH.
Licencias de Construccion

En junio de 2026, se licenciaron 1.861.550 m2 lo que significé una disminucién de 8,3% del area
total aprobada con respecto a junio de 2025. El area aprobada para vivienda presentd una
disminucién de 22,6%, al pasar de 1.489.840 m2 en junio de 2025 a 1.153.504 m2 en junio de
2026; este resultado restd con 16,6 puntos porcentuales a la variacion negativa total del area
aprobada -8,3%.

Grafico 9. Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
2023 - 2026P (junio)
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Fuente: DANE, ELIC

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Segun tipos de construccion, los
grupos de Construcciones en minas y plantas industriales presentaron una variacién mensual por
encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,13%) y las Construcciones deportivas al aire
libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una variacion mensual de (0,10%). Por otro lado,
los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
presentaron una variacion mensual negativa de 0,19%, seguido por Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas que presenté una variacion mensual negativa de 0,04%.
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Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segtin tipos de construccion Total nacional

Julio 2026°
W Variacion mensual (%) w Contribucion (p.p)
03
020
02
02 013
0,10
o1 | 00 008
” |_pryvn
-0.01 -0.01
-0.1 : g
-0.0
-0.1
-02
-02
0,19
-03
KOV Total Tuberiasparala Carreteras, calles  Construcciones  Puertos canales, Construcciones en
conduccion de gas vias férreas y pistas deportivas al aire  presas, sistemasde  minasy plantas
a larga distancia, de aterrzaje, libre y otras obras riego y otras obras industriales
fineas de puentes, carreteras  de ingenieria civil hidraulicas
comunicaciony  elevadas ytuneles {acueductos)
cables de poder;

tuberias y cables
locales, yobras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.

Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos
del Indicador de Construccidn de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccidn de obras civiles. En junio de
2026, la produccion de mezcla asfaltica fue 206.726 metros cubicos y registré un aumento de 1,2%
con relacién a junio de 2025. Asi mismo se despacharon 206.725 metros cubicos al mercado
nacional, lo que representd una variacion de 1,2% con respecto a junio de 2025.

Grafico 26. Produccion y despachos de mezcla asfaltica (metros ctibicos)
Total nacional
Enero 2024 - junio 2026°

Fuente: DANE, IMA

1,2°

Boletin Econdmico Regional | Caribe | Il trimestre de 2026 Construccion

El drea causada registré una disminucién anual de 10,7 %, con reducciones en los segmentos de
bodegas, apartamentos y casas. El comportamiento negativo fue atenuado por los destinos de
oficinas y comercio, junto con el segmento institucional, Unicos con variaciones positivas, aunque

de menor magnitud. Por ciudades, el descenso se concentrd en
explicado por la menor area causada en apartamentos.

Barranquilla y Cartagena,

ntraste, Monteria, Santa Marta,
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Sincelejo y Valledupar registraron incrementos, impulsados por el mayor metraje avanzado en
este mismo destino habitacional.

El drea en proceso de construccion registr6 un crecimiento anual de 2,4 %, asociado
principalmente al aumento de las areas residenciales. Este comportamiento estuvo respaldado por
el segmento de apartamentos. Por su parte, las edificaciones no residenciales presentaron caidas
en los segmentos de comercio y otros, mientras que los de educacién y hospitales avanzaron. Por
ciudades, Cartagena y Barranquilla concentraron la disminucidon, mientras que en las demas
ciudades de la region el mejor desempefio correspondid a apartamentos, excepto en Valledupar,
donde se destacaron las casas. Porcentaje La venta de vivienda registré una contraccién anual de
16,7 %, en un contexto de menor dinamismo del segmento diferente a interés social (no VIS). La
caida estuvo asociada principalmente a las menores ventas en Bolivar y, en menor medida, en
Magdalena, mientras que Atlantico mitigd la disminucion. La vivienda de interés social (VIS)
también presentd una variacion negativa, aunque de menor magnitud, gracias al mejor
desempefio en Bolivar y Magdalena. Lo anterior se produjo en un entorno de incertidumbre
econdmica y politica, asi como de menor dinamismo en los desembolsos de crédito hipotecario en
algunos departamentos y cambios en los programas de subsidios para la adquisicién de vivienda.

Caribe. Area causada por destino

Nivel trimestral y variacion anual

800 mil o
20
w
S 600 mil
o 10 o
B =
[ =4
2 400 mil g
8 0 5
o
= 200 mil
aininn ||
0 mil
I nom v 1 o w ol mom w o mw om v 1 1l O
2022 2023 2024 2025 2026
@ No Residencial Residencial Variacion anual (eje derecho)
Fuente: CEED-DANE. Calculos Banco de la Republica.
Caribe. Venta total de vivienda VIS y No VIS
Nivel trimestral y variacion anual
15 mil 50 o
% 10 mil j;—:\
S o g
= R
o (=]
S mil a
-50
0 mil
| n m w I n m w | n o u w | n m w 1 ] o
2022 2023 2024 2025 2026

@®No VIS ®VIS Variacion anual (eje derecho)

Seleccione departamento: Todas [~

Fuente: Camacol. Calculos Banco de la Republica.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

El sector de la construccion de instituciones educativas, administrativas, culturales y de salud en
Colombia presenta perspectivas favorables de crecimiento debido al aumento de la inversion
publica destinada al fortalecimiento de la infraestructura social. Los planes de desarrollo nacional,
departamental y municipal contindan priorizando la construccidn, ampliacién y mejoramiento de
edificaciones destinadas a la prestacion de servicios publicos, lo que genera una demanda
constante de obras civiles y proyectos de infraestructura institucional.
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Asimismo, la ejecucion de recursos provenientes del Sistema General de Regalias, las
transferencias nacionales y los programas de infraestructura social impulsan la inversion en este
sector. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), la
construcciéon sigue siendo una actividad estratégica para la generacion de empleo y la
dinamizacién de la economia colombiana, especialmente en proyectos de infraestructura publica
(DANE, 2024).

Las perspectivas de ventas para las empresas constructoras especializadas en edificaciones
institucionales son positivas, debido al incremento de procesos de contratacion estatal orientados
a la construccion, adecuacidon y mantenimiento de instituciones publicas. Adicionalmente, las
politicas gubernamentales enfocadas en el cierre de brechas sociales y el fortalecimiento de la
cobertura de servicios publicos contindan promoviendo nuevas oportunidades de negocio para
contratistas, consultores e interventores del sector.

El sector de la construccion de instituciones en Colombia mantiene una tendencia positiva de
crecimiento, impulsada por la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura publica
destinada a la educacion, salud, cultura, deporte, seguridad y administracidn publica. El Gobierno
Nacional y las entidades territoriales contindan destinando recursos para la ejecucion de
proyectos que permitan mejorar la prestacion de servicios a la comunidad, generando
oportunidades para empresas constructoras, proveedores de materiales, interventorias vy
consultorias especializadas.

La inversién publica en infraestructura institucional se fortalece mediante recursos provenientes
del Presupuesto General de la Nacidn, el Sistema General de Regalias, los fondos de cooperacién
internacional y las fuentes propias de departamentos y municipios. Estas inversiones buscan
reducir déficits de infraestructura, especialmente en zonas rurales y municipios con necesidades
basicas insatisfechas, donde existe una alta demanda de nuevas edificaciones y mejoramiento de
instalaciones existentes (Departamento Nacional de Planeacion [DNP], 2023).

De igual manera, el crecimiento poblacional, la urbanizaciéon y el aumento de la demanda de
servicios publicos generan la necesidad de construir nuevas instituciones educativas, centros de
salud, escenarios deportivos, centros comunitarios y sedes administrativas. Este panorama
favorece la estabilidad y expansion del sector, ya que las entidades publicas requieren
infraestructura adecuada para cumplir sus funciones y garantizar la atencién a la ciudadania.

En materia de ventas, las empresas del sector encuentran oportunidades permanentes a través de
los procesos de contratacién publica publicados en el Sistema Electrénico para la Contratacién
Publica (SECOP). La construccidn, ampliacién, adecuacion y mantenimiento de edificaciones
institucionales representan una parte importante de la inversiéon estatal en infraestructura,
permitiendo la participacidn de constructoras de diferentes tamafios y especialidades.

Asimismo, la incorporacion de tecnologias de construccidon sostenible, eficiencia energética,
materiales de bajo impacto ambiental y sistemas constructivos innovadores se ha convertido en
un factor de competitividad para las empresas del sector. Las nuevas exigencias normativas y
ambientales promueven la construccion de edificaciones mas resilientes, sostenibles y eficientes,
lo que abre oportunidades para la innovacion y la generacion de valor agregado en los proyectos
institucionales.

Las perspectivas para los proximos afios indican un crecimiento sostenido de la inversion publica
en infraestructura social, respaldado por los objetivos establecidos en los planes de desarrollo
nacionales y territoriales. Segun la Camara Colombiana de la Construccion (CAMACOL), la
ejecucion de proyectos de infraestructura publica seguira siendo uno de los principales motores
de la actividad constructora, contribuyendo a la generacion de empleo, el fortalecimiento de las
economias regionales y el desarrollo social del pais (CAMACOL, 2024).

Factores que Impulsan el Crecimiento

Tasas de Interés: La disminucion de las tasas hipotecarias en julio de 2024 ya anticip6 la tendencia

bajista proyectada para 2025, lo que favorece la inversion y la compra de vivienda.
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Subsidios: Los subsidios a la vivienda son un factor clave para el crecimiento de la actividad
edificadora, especialmente la de Interés Social (VIS).

Confianza del Consumidor: La mejora en la confianza del consumidor y en la disposicion de compra
de vivienda sera fundamental para el dinamismo del sector.

Inversién Publica y Privada: Politicas que agilicen procesos de licenciamiento y que incentiven a
desarrolladores son cruciales para la expansién del sector.

Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector, como
inflacion, variacion del SMMLV vy la tasa de cambio.

Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

¢ Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.

e Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

¢ Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) crece 3,2%.
Tabla 6. Construccion

Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026°P"

Tasas de crecimiento (26)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario

Anual Ano corrido Trimestral

2026°"-11 /7 2026/ 2026°"-11 /
2025°"-11 2025°" 2026°"-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -3,2 -5,6 2,5
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 17.1 9,2 19,6
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y
. P -2,2 -3,9 3,2
obras de ingenieria civil
Construcciéon 2,2 -1,5 6.4

Fuente: DANE, PIB_T
PIB desde el enfoque de la produccién

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacidn anual).
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacidn anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mds contribuyen
a la dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3
puntos porcentuales a la variacién anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

Construccion crece 6,4%. ¢ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios
para uso propio crece 4,0%.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
crece 2,8%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 20267"

Tasas de crecimiento (36>

Seric ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad ccondmica calendaric
Anual Afo corrido Trimmestral
Zoz6 11 / Zoze6 s Zo=6" 11
2025""-11 20=25"" 2026""-1

Agricultura, ganaderia. caza. silvicultura y pesca -=.1 -7 o.a

Explotacion de minas y canteras a.z 1s o.a
Indust manufactureras 2.0 2.3 -o.a
Sum de clectricidad. gas. vapor y aire acon Siciona <o a.s =7 2.8

S 2.2 -1s 5.2
Comer al por mayor y al por menor 2.2 2.6 o.3
Informacion ¥ comunicac iones -o.1 o7 o.=

Actividades finan

as y de seguros a.3 EXS 1o
Actividades inmobiliarias R 2.1 o.s

Actividades profesionales. cientificas ¥ técnicas™ 2.6 2.5 o.s

Impuestos Mmenos subvenciones sobre los productos =.a 2.7 0.2

Producto Interno Bruto 3.5 2.0 1.3

Comercio al por mayor y al por menor

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,
reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr.

Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas crece
5,9%.

Transporte y almacenamiento decrece 0,1%.
Alojamiento y servicios de comida decrece 4,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida
crece en 0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas crece
1,8%.

Transporte y almacenamiento decrece 0,6%.

Alojamiento y servicios de comida decrece 1,7%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor?
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (2%6)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica <alendario

Anual AfRo corrido Trimestral

2026°"-11 / 2026/ 2026°"-11 /

2025°"-11 2025°" 2026°"-1
Comercio al por mayor y al por menor> 5.9 6.0 1.8
Transporte y almacenamiento -0.1 0.3 -0.6
Alojamiento y servicios de comida -4.0 -3.0 -1.7
Comercio al por mayor y al por menor’ 2.2 2.6 0.3

Fuente: DANE.PIB_T
Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 11):

Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de
las actividades econdmicas relacionadas:

Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’?
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 202677

Tasas de crecimiento (26)

- . Serie ajustada por efecto
Serie original - ' . N
Actividad econémica estacional y calendarioc

Anual ARo corrido Trimestral

2026 -11 / 2026/ 2026""-11 /
2025""-11 2025"" 2026""-1
Actividades profesionales. cientificas y técnicas 3.7 3.0 1.5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.8 2.0 0.2
Actividades profesionales. cientificas y técnicas’ 2.6 2.5 o.s

Fuente: DANE.PIB_T

OMNIA
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Administracion publica y defensa

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administracion publica y defensa,
planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacién; actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales crece 10,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 12):

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece 15,1%.
Educacion crece 8,8%.
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 4,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la administracidn publica y defensa, planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales
crece en 2,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria crece 4,8%.
Educacion crece 2,0%.

Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 0,9%.

Tabla 12. Administracién publica y defensa’
Tasas de crecimiento en volumen?
Segundo trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Seri iginal
erie origina estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Ao corrido Trimestral
2026"-11 / 20267/ 2026"-11 /
2025°"-11 2025°" 2026°"-1
chrnlrﬂstracu;n pupllca y defensa; planes de seguridad social de 151 1.6 a8
afiliacion obligatoria
Educacion 8,8 7.0 2,0
Act!wdades de atencion de la salud humana y de servicios 49 43 0.9
sociales
Administracién publica y defensa’ 100 7.9 23

Fuente: DANE, PIB_T
indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién septiembre 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (septiembre)

Septiembre
Variacion mensual Variacién afno corrido Variacién anual
IPC total 0,32 0,37 4,55 5,74 5,18 6,29

Fuente: DANE, IPC

En septiembre de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,37%, la variacion afio corrido fue 5,74% y
la anual 6,29%.

En septiembre de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,18%.

Variacidn y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de septiembre de 2026, el IPC registré una variacién de 0,37% en comparacién con
agosto de 2026, dos divisiones se ubicaron por encima del promediol nacjonal: Educacion (1.43%)
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y, por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,78%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del
hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y
servicios diversos (0,05%), Informacion y comunicacién (-0,02%) y, por ultimo, Recreacion y cultura
(-0,21%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual|
Segun divisiones de gasto
Septiembre 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Reso (%) Variacion (%) m";;?é‘;ﬁ:ai‘;““ Variacion (36) m";fs;::;:’;‘ms
Educacion 4.4 1.39 006 1.43 0.06
Alimentos y bebidas no atohdlicas 15,05 018 003 0.78 0.15
TOTAL 100,00 0.32 032 0.37 0.37
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 0.31 010 0.31 0.09
Restaurantes y hoteles 9.43 0.20 002 0.28 0.03
Bebidas alcoholicas y tabaco 1.70 1,07 002 0.23 0.00
rh:i:gc;lcs. articulos para elhogar y para la conservacion ordinaria del s o6 001 023 001
Transporte 12,93 0.11 001 0.13 0.02
Salud 171 0.60 001 0.12 0.00
Prendas de vestr y calzado 3.98 0.23 001 0.10 0.00
Bienes y servicios diversos 5.36 0.44 002 0.05 0.00
Informacion y comunicacion 4.33 1.43 004 -0.02 0.00
Recreacion y cutura 3,79 0.16 000 -0.21 -0,01

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones de:
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Educacidn, las cuales aportaron 0,30 puntos porcentuales a la variacidn total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En septiembre de 2026 en comparacidn con agosto de 2026, la variacion de las subclases que mas
aportaron al indice total fue: arriendo imputado (0,47%), hortalizas y legumbres frescas (9,10%),
arriendo efectivo (0,46%), papas (7,29%), educacion preescolar y bdsica primaria (2,09%), tomate
(10,47%), educacion secundaria (2,43%), transporte de pasajeros y equipaje en avién (12,25%),
carne de res y derivados (0,74%) y huevos (2,29%). Las subclases con mayores aportes negativos a
la variacion fueron: vehiculo particular nuevo o usado (-1,05%), legumbres secas (-2,49%), gas (-
0,51%), café y productos a base de café (-1,21%) y articulos en oro, plata y piedras preciosas y su
reparacion (-2,91%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucién mensual
Por principales subclases
Septiembre 2026

GOBERNACION DE

CORDOBA

Contribucion Puntos

Subclase Variacion (%) porcentuales
Arriendo imputado 0,47 0,06
Hortalizas y lequmbres frescas 9,10 0,05
Arriendo efectivo 0,46 0,04
Papas 7.29 0,03
Educacion preescolar y basica primaria 2,09 0,03
Tomate 10,47 0,03
Educacion secundaria 2,43 0,03
Transporte de pasajeros y equipaje en avion 12,25 0,02
Carne de res y derivados 0,74 0,02
Huevos 2,29 0,02

Fuente: DANE, IPC.
Informacion septiembre de 2026

Para el mes de septiembre de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,0%, mientras
que en el mismo mes de 2025 fue 8,2%. La tasa global de participacion se ubicé en 63,8% vy la tasa
de ocupacién en 58,7%, en tanto que en septiembre de 2025 estas tasas fueron 63,9% y 58,7%,
respectivamente.
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Septiembre (2025-2026)

I Septiembre 2025 M Septiembre 2026

03,0 03,8
! 58,7 58,7

60
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& 40
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.g 30

20

W 82 8,0

0 || |

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO)

Fuente: DANE, GEIH

En septiembre de 2026, la tasa de desocupacién en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 8,3%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,1%. La tasa global de
participacién se ubicé en 66,1% vy la tasa de ocupacion en 60,6%, en tanto que en septiembre de
2025 estas tasas fueron 66,4% y 61,0%, respectivamente

Poblacion ocupada segiin rama de actividad

En el mes de septiembre de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.249
mil personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacion ocupada
fueron Comercio y reparacién de vehiculos (0,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras
(0,4 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,3 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada
segun rama de actividad

Total nacional

Septiembre (2025 - 2026)

Total nacional

Rama de actividad

Septiembre  Septiemk Distribucié Variacion Contribucion
2025 2026 % 2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.927 24.249 100 322

Comercio y reparacion de vehiculos 4038 4201 173 162 0.7
Industrias manufactureras 2674 2773 114 100 04
Transporte y almacenamiento 1854 1938 8.0 84 0.3
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1711 1784 74 73 0.3
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 646 704 2.9 57 0.2
Actividades financieras y de seguros 433 480 2,0 47 0.2
Actividades inmobiliarias 282 325 1.3 42 0.2
Alojamiento y servicios de comida 1926 1946 8,0 20 0.1
Construccion 1561 1576 6,5 15 0.1
Informacién y comunicaciones 427 406 1.7 -21 -01
Administracion publica y defensa, educaciony atencion de |a salud humana 2997 2974 123 -23 -01
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 2007 1958 81 -49 -02
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3371 3.187 131 -184 -08

Fuente: DANE, GEIH.

En septiembre de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el
total nacional con 0,8 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.
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Tabla 2. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada
segun posicidon ocupacional

Total nacional

Septiembre (2025 - 2026)|

Total nacional

Posicién ocupacional Septiembre = Septiembre Distribucién Variacion Contribucion
2025 2026 % 2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.927 24.249 100 322

Obrero, empleado particular 10.688 10.872 44,8 184 08
Trabajador por cuenta propia 9.739 9.883 40,8 144 06
Patrén o empleador 603 675 2,8 72 03
Trabajador familiar sin remuneracién 460 477 2,0 18 0,1
Jornalero o Pedn 813 809 33 -4 0,0
Empleado doméstico 718 692 29 -26 -0,1
Obrero, empleado del gobierno 897 830 34 -68 -0,3

Fuente: DANE, GEIH.

Para el trimestre julio - septiembre 2026, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que
presentaron mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdo (23,4%), Cartagena (13,7%) y Tunja
(13,2%). Las ciudades con menor tasa de desocupacién fueron: Medellin A.M. (7,8%), Villavicencio
(7,7%) y Bogota D.C. (7,6%).

Boletin Econémico Regional | Caribe | Il trimestre de 2026
Panorama econémico

La economia del Caribe mantuvo sefiales de crecimiento anual durante el segundo trimestre de
2026, pese al debilitamiento de importantes actividades productivas. Tanto el IMAE como el Pulso
Econdmico Regional reflejaron un aumento de la actividad econdmica. El IMAE mostré una
aceleracién, impulsada por el mayor aporte de la produccion minera de carbon, junto con el
dinamismo del comercio y el transporte, donde sobresalieron las matriculas de vehiculos vy
motocicletas y los despachos de carga terrestre. Estos resultados compensaron el retroceso de la
construcciéon y de la produccion manufacturera. El Pulso Econdmico Regional respaldd este
resultado, aunque con un crecimiento mas moderado.

El consumo de los hogares continué favoreciendo el comercio y algunos servicios, mientras
persistieron las presiones inflacionarias. El dinamismo de las ventas comerciales estuvo favorecido
por la celebracion del Campeonato Mundial de Futbol, el buen desempefio del mercado
automotor y la demanda de articulos culturales, de entretenimiento y bienes durables. El
transporte crecié por el incremento del movimiento de carga terrestre y aérea, ademas de
pasajeros nacionales, aunque la movilidad urbana disminuyé. En el sistema financiero, las
captaciones crecieron por los depdsitos de ahorro, mientras las colocaciones cayeron por la
cartera comercial. Entretanto, la inflacion siguid al alza, con las mayores presiones provenientes
de alimentos y alojamiento.

El debilitamiento de actividades productivas relevantes moderd el desempefio regional, pese a
avances puntuales en mineria, industria y el rubro pecuario. La construccidn se contrajo ante la
reduccion del area causada en bodegas y edificaciones residenciales, junto con las menores ventas
de vivienda VIS y no VIS. En el agro, el déficit de lluvias afectd la oferta de frutas y hortalizas y la
produccién de palma. El componente pecuario tuvo un mejor balance por la mayor oferta de
ganado para sacrificio, aunque las altas temperaturas y la escasez de forrajes limitaron el acopio
de leche. La menor disponibilidad de materias primas afectd la industria, mientras la extraccion de
carbon favorecio la mineria.
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Caribe. Indicador mensual de actividad econémica (IMAE)

Variacion anual

o

e

Porcentaj

O o

Fuente: Banco de la Republica. Calculos Banco de la Republica. @

Boletin Econémico Regional | Caribe | Il trimestre de 2026

Inflacidn

La inflacién regional crecié por debajo del promedio nacional, destacandose Riohacha y Santa
Marta, como las ciudades con los indices mas bajos. La inflacion regional estuvo asociada
principalmente a las presiones inflacionarias generadas por los rubros de educacidn, de
restaurantes y hoteles y de salud, y en menor medida por las de bebidas alcohdlicas y tabaco. En
general, los datos mostraron una menor presién inflacionaria, aunque con diferencias en la
intensidad del crecimiento de los precios entre los distintos centros urbanos.

El aumento del IPC regional estuvo explicado principalmente por alojamiento, agua, electricidad y
gas, asi como por alimentos y bebidas no alcohdlicas. En el componente de vivienda, las
principales contribuciones provinieron de los incrementos en el arriendo efectivo, el arriendo
imputado y el suministro de agua. Por su parte, en la division de alimentos y bebidas no
alcohdlicas se destacaron las alzas en carnes de res y sus derivados, legumbres, frutas frescas,
lacteos, café y productos a base de café, asi como en bebidas gaseosas y maltas para consumo en
el hogar. Entre las divisiones con mayores incrementos de precios se destacaron educacién (8,92
%), restaurantes y hoteles (8,67 %) y salud (8,26 %). En educacidn, los incrementos se observaron
en todos los niveles de ensefianza. Por su parte, el comportamiento de restaurantes y hoteles
estuvo explicado especialmente por las alzas en las comidas consumidas en establecimientos de
servicio a la mesa y autoservicio, dado que el rubro de hoteles no presentd variacion durante el
segundo trimestre de 2026. En salud, la variacidn respondié principalmente al aumento en los
precios de los productos farmacéuticos y dermatoldgicos.

Caribe y Colombia. Inflacion anual

Variacion anual del IPC

O 2o

Porcentaje

2022

@®Barranquilla

Cartagena @ Colombia ® Monteria

Meta inflacién Rango meta

Fuente: DANE. Calculos Banco de la Republica.
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Salario que recibira Costo mensual para el empleador
el empleado en 2026
S1.750.905

S210.108
+=S2469 095
Subsidio de transporte

S2.000.000

Total costo mensual sS2.863. 086
Total costo anual S3I4.357.032
Costo anual 2025 S27 908 724

il
ano 2025 SE L4688 308 (Var «+23.17 %)

Calculos de Valora Analitik /

HISTORICO DEL SALARIO MINIMO

Salario minimo Aumento porcentual =
= < —
iSe concerté? = =
= = —
~ X = = | =
— = = =
1 e — -—
= = — -
_ - = = = —
= > = <
— s = == — == = = <
— = = = = — o P = = =
= = = = (] — p=>=4 = b= =
] —_ == -~ —— o0 P
= 3 == = % t==3 — = L
= m:S P = < = =Sy s
s < e =
=
== £
P =
=
=
=
= = =
E == = = | = | < = - =
- —_— = 2 = s = = —_— = = = =
= — — — - — . =
) = —3 =3 —_
= | % £
e —3 o _ S ~ — et = f— 3 o —_ S e —1 =
= e 2w =2 e = == = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = =
> ~ > ~ > > > ~ ~ > > ~ ~ > > > m

L_  Aumento del salario minimo se decretd por 23% y quedd en $1.750.905 para 2026

Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de ddlares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demdas entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con
el Banco de la Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacidn disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de
los precios del ddlar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 (8:26:28 AM) GMT-5:00

Délar Hoy TRM en Colombia < Ayer Vigente Hoy Maiiana >
nov. 10 nov. 12
Cotizacion oficial de la Tasa Representativa del Mercado certifice 3 SFC. Ve Dl T W rio s Wi
Mer er
il TRM Vigente Mié 11 Nov - Jue 12 Nov £ Délar en Casas de Cambio 3 Spread: 111

(O 11 de noviembre (5:30 am) @ Estado: Descuento

$3'297.07 coP TE LO COMPRAN TE LO VENDEN
219 053%) @ $3,151.74 $3,263.04

Ver detalles [4  Comparar vs Anterior £J | Histérico ‘D

1USD =

A G & ® Pagas
Esta es la TRM e del miércoles 11 de noviembr 26, y su vigencia cubre los dias 11 al 12 de anas mas # Pagas menos
noviembre. Un (1) 7.07 (tres mil doscientos $3,250.00 $3,190.00

vos colombianos Cambios Salvador Torres Servicambios

Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co

Las tasas de interés en Colombia
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La tasa de interés de politica monetaria en Colombia es actualmente 12,25%, tras el aumento de
25 puntos basicos decidido por la Junta Directiva del Banco de la Republica el 30 de septiembre de
2026.

Situacion actual

El Banco de la Republica elevé la tasa de intervencion de 12% a 12,25% en su reunion mas
reciente.

Esta es la tasa de referencia que influye en créditos, ahorro y demas tasas del sistema financiero.

El incremento responde a presiones inflacionarias: la inflaciéon anual llegd a 6,2% en agosto de
2026.

Contexto macroeconémico

La decisién se tomo en un entorno de desaceleracidn econdmica y aumento del desempleo (9,4%
en agosto).

La inflacién continda por encima del rango meta del Banco (2%-4%).
El Banco mantiene una postura monetaria restrictiva para llevar la inflacion a la baja hacia 2027.
Proyecciones

Modelos macroeconémicos estiman que la tasa podria cerrar el trimestre en 12% y mantenerse
alrededor de ese nivel en 2027.

Evolucidn reciente

En 2026, la tasa ha tenido varios ajustes, incluyendo un aumento de 100 puntos basicos en febrero
(de 9,25% a 10,25%).

Cadena de produccidén y distribucion.

Tradicionalmente, la industria de la construccion se ha basado en el outsourcing de tareas,
haciéndola susceptible para la aplicacion de los principios de una cadena de suministro. La gestion
de todo el proceso como una cadena de suministro, incluyendo la mejora en el desarrollo del
producto, se ha convertido en una necesidad como consecuencia de los cambios en el sector.

Con todo, en el caso particular de la construccién la cadena de suministro se configura para cada
proyecto constructivo concreto.

=<

:g\l

N

CONSTRUCCION Y
ABASTECIMIENTO

PETICION
DEL CUENTE

ABANDONO O
DISOLUCION

Figura 1. Fases clave de la cadena de suministro en construccion

Materias primas necesarias para la produccion y la variacién de sus precios.

Las principales materias primas para la construccién en Colombia son el acero, cemento, madera,
arena, grava, blogques (ladrillos), yeso, y aluminio. Sus precios, particularmente los del acero y

otros insumos metalicos, han mostrado una gran volatilidad, con incrementos significativos en
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afios recientes impulsados por factores globales y locales. La demanda internacional, la produccién
local, el costo de la energia (petrdleo, carbdn, gas), y las condiciones econdmicas del pais son los
principales factores que impactan estas variaciones.

Materias Primas Clave

e Metales: El acero (hierro) es fundamental y su precio afecta directamente los costos del
proyecto, con aumentos significativos recientes.

e Aglomerantes: El cemento, la cal y el yeso son esenciales para la produccién de
morteros, hormigones y otros materiales.

e Materiales Pétreos y Agregados: La arena, la grava y las rocas naturales o trituradas son
insumos bdsicos.

e Bloques y Ladrillos: Elementos prefabricados como los bloques y los ladrillos de arcilla
son utilizados en la mamposteria.

e Otros materiales: La madera, el aluminio, el plastico, las ceramicas, y los materiales de
acabado como el yeso y el amianto también son relevantes en el sector.

Factores de Variacion de Precios

e Precios Internacionales de Materias Primas: El costo de commodities como el mineral de
hierro y el petrdleo influye directamente en los precios del acero y otros insumos.

e Costo de la Energia: La energia, que se obtiene del petréleo, el carbdn y el gas natural, es
un componente esencial en la produccion de cemento y acero, afectando sus costos.

e Produccion Local y Demanda: La oferta y la demanda de materiales de produccion local,
asi como los volumenes de importacion, tienen un impacto directo en sus precios.

e Condiciones Econédmicas Generales: Factores como la inflacién, la tasa de cambio y la
estabilidad econémica del pais también influyen en la volatilidad de los precios de los
materiales de construccién.

e Regulaciones y Politicas: Las politicas del gobierno relacionadas con el sector y los
materiales también pueden afectar los costos.

Dindmica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.

En Colombia, la dinamica de importacidén y exportacion de materiales de construccion es clave
para el desarrollo del sector, pero se ve afectada por el contrabando, que introduce productos de
forma ilegal evadiendo impuestos y afectando la competencia. El pais importa principalmente
acero, cemento y sistemas de aislamiento y exporta materiales como prefabricados y mobiliario. El
contrabando técnico, a través de subfacturacién, es una practica comin que reduce la
recaudacion fiscal y distorsiona el mercado de la construccion.

Importaciones en el sector de la construccion en Colombia

Productos clave: Colombia importa gran cantidad de acero, cemento y materiales prefabricados,
elementos esenciales para la infraestructura y el desarrollo urbano.

Paises de origen: Estados Unidos, China y otros paises son los principales proveedores de estos
materiales y maquinaria para la construccion.

Régimen de importacion: Para importar, las empresas deben cumplir con requisitos como estar
inscritas en la Cdmara de Comercio, contar con el Registro Unico Tributario (RUT) y tramitar los
registros de importacion correspondientes ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).

Exportaciones en el sector de la construcciéon en Colombia

Productos clave: Colombia exporta al exterior productos como prefabricados, mobiliario para
edificios, elementos de aislamiento y materiales de recubrimiento, consolidando su presencia en
mercados latinoamericanos.
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Principales destinos: Los principales destinos de las exportaciones colombianas suelen ser paises
vecinos y otras economias de la region.

El Contrabando y su impacto en la construccion
Consecuencias econdmicas

Competencia desleal: Afecta a las empresas que cumplen con las normas legales, impactando su
rentabilidad y capacidad de inversion.

Menos inversidn social: La evasion de impuestos reduce los recursos que el gobierno puede
destinar a sectores clave como la infraestructura, salud y educacion.

Informalidad y desempleo: Genera un aumento de la informalidad en el sector, lo que se traduce
en peores condiciones laborales y menos empleo formal.

2. Técnico

Las condiciones técnicas y tecnoldgicas de la construccion en Colombia se rigen por normas
rigurosas como la NSR-10 (sismo resistente) y el reglamento de sostenibilidad, que buscan
garantizar seguridad y la eficiencia. Las tecnologias como el escaneo laser, la inteligencia artificial
(IA) y el uso de software especializado estan transformando la industria, mejorando el disefio, la
optimizacion de recursos y la previsidn de riesgos. A pesar de los avances, aln existen desafios en
la adopcidon de la innovacion y la gestidon del conocimiento para impulsar la competitividad y la
eficiencia del sector.

Condiciones Técnicas

Normativa Sismorresistente (NSR-10): Es la norma mas importante para garantizar la seguridad de
las edificaciones en un pais sismicamente activo como Colombia, regulando el disefio vy
construccion para resistir terremotos.

Reglamentos Técnicos: Se aplican reglamentos especificos para instalaciones eléctricas (RETIE),
iluminacion (RETILAP), agua potable y saneamiento basico (RAS), y mamposteria.

Normas Técnicas Colombianas (NTC): El cumplimiento de las normas técnicas colombianas es
obligatorio y es supervisado por autoridades locales y nacionales, siendo crucial para asegurar la
calidad y seguridad de los proyectos.

Construccion Sostenible: Existe un reglamento y un compromiso por usar materiales ecoldgicos,
fomentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en los proyectos, impulsando la
construccion verde y el uso de materiales como el bambu.

3. Legal o Regulatorio

La industria de la construccion en Colombia se rige por un conjunto de normas y regulaciones
disefiadas para asegurar la seguridad de las estructuras y garantizar la calidad de las obras civiles.
Estas normas son de vital importancia, ya que no solo protegen la vida y la propiedad de las
personas, sino que también promueven el desarrollo sostenible y la eficiencia en el sector de la
construccion.

Norma Sismo Resistente (NSR-10)

La Norma Sismo Resistente es una regulacion clave que establece los requisitos técnicos y las
pautas de disefio para la construccién de estructuras capaces de resistir los efectos de los
terremotos. Colombia es un pais sismicamente activo, por lo que esta norma desempeifia un papel
fundamental en la proteccion de vidas y bienes. Al seguir los lineamientos de la NSR-10, se
garantiza la seguridad de las edificaciones y se minimiza el riesgo de colapso durante eventos
sismicos.

Reglamento Colombiano de Construccidn Sostenible (RCCS)

El RCCS establece los estandares para la construccion sostenible en Colombia, promoviendo el uso
eficiente de los recursos naturales, la reduccién de emisiones contaminantes y el disefio de
espacios habitables saludables. Esta norma busca fomentar la adopcidn de précticas constructivas
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respetuosas con el medio ambiente, impulsando la eficiencia energética, el uso de materiales
sostenibles y la implementacion de tecnologias verdes. Al cumplir con el RCCS, las empresas de
construccién contribuyen a la conservacion del entorno y a la creacion de comunidades mas
sostenibles.

La industria de la construccion en Colombia se rige por un conjunto de normas y regulaciones
disefiadas para asegurar la seguridad de las estructuras y garantizar la calidad de las obras civiles.
Estas normas son de vital importancia, ya que no solo protegen la vida y la propiedad de las
personas, sino que también promueven el desarrollo sostenible y la eficiencia en el sector de la
construccion.

e Decreto 945 de 2017: Este decreto parece estar relacionado con una modificacién al
«Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10». Este reglamento es
crucial para la seguridad estructural en Colombia, pues establece los requisitos para el
disefio y construccion de edificaciones capaces de resistir sismos.

e Decreto 1203 de 2017: Aunque no puedo ver el texto completo, este tipo de decretos
suele contener disposiciones relacionadas con aspectos especificos de la legislacion
colombiana, en este caso, probablemente ligados al desarrollo urbano o a la regulacion del
territorio, dado su contexto cercano al decreto anterior.

e Resolucién 1096 de 2000: Esta resolucidn parece ser parte de las regulaciones para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS. Establecera politicas y normativas
para asegurar el suministro y calidad del agua, asi como la adecuada gestidon y tratamiento
de las aguas residuales y el saneamiento en Colombia.

e Resolucion 424 de 2001: Parece ser una modificacion o adicidon a la resolucidén anterior,
qgue podria incluir ajustes o actualizaciones a los estandares y practicas en el sector de
agua potable y saneamiento.

e Resolucidén 668 de 2003: No se distinguen detalles sobre esta norma en la imagen, pero
por su secuencia, podria estar relacionada también con actualizaciones o modificaciones
en el sector de agua y saneamiento o algun aspecto relacionado con las politicas de salud
publica o ambientales.

e Resolucién 004 de 2004: Al igual que las anteriores, parece seguir el patron de
modificaciones regulatorias en el sector de agua y saneamiento, aunque no se puede
determinar su contenido especifico desde la imagen.

e Resolucidén 1023 de 2004: Esta resolucion podria estar relacionada con el marco normativo
para la gestién y administracion de los recursos relacionados con el agua potable y el
saneamiento basico.

e Resolucién 1447 de 2005 y Resolucién 1459 de 2005: Estas resoluciones parecen ser
modificaciones o actualizaciones a las normativas anteriores, probablemente para mejorar
o refinar aspectos especificos de la regulacion existente en el sector de agua y
saneamiento.

e Resolucién 2320 de 2009: Esta normativa podria ser una adicidn significativa o reforma al
reglamento técnico RAS, aunque el contenido especifico no es claro en la imagen.

e Resolucién 1618 de 2010: Modificada por la Resolucién 1509 de 2011, establece criterios
de seguridad para piscinas y se dictan otras disposiciones. Estos criterios probablemente
incluyen estandares de disefio y construccién, medidas de seguridad y mantenimiento
requeridos para piscinas publicas y privadas.

e Resolucidén 4113 de 2012: Establece el reglamento técnico sobre los criterios minimos de
seguridad que deben cumplir los dispositivos de seguridad utilizados en las piscinas
ubicadas en el territorio nacional. Esto aseguraria que las piscinas cumplan con normativas
actualizadas de seguridad para proteger a los usuarios.

e Resolucién 90902 de 2013: Expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas
Combustible. Esta reglamentacidn seria crucial para garantizar que las instalaciones de gas
cumplan con estandares de seguridad para prevenir accidentes y garantizar el uso seguro
del gas.

e Resolucién 661 de 2014: Adopta el Reglamento Operativo, Técnico y Académico para los
Bomberos de Colombia. Modificada por la Resolucion 1127 de 2018, regula los parametros
y lineamientos de la construccion sostenible y adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones. Esta norma estaria centrada en la profesionalizacion vy
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estandarizacién de los servicios de bomberos, asi como en la promocién de practicas
sostenibles en la construccion.

Resolucidon 549 de 2015: Se refiere al Reglamento de Construcciéon Sostenible para
Edificaciones. Establece parametros y lineamientos técnicos relacionados con el uso
eficiente del agua y la energia en nuevas construcciones, fomentando practicas que
reduzcan el impacto ambiental y mejoren la sostenibilidad.

Resolucidn 1394 de 2015: Esta resolucion establece el formato y el instructivo para realizar
la declaracion de conformidad de seguridad por parte del proveedor de dispositivos de
seguridad utilizados en estanques de piscinas. Define los parametros y valores limites
permitidos para vertimientos en cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado publico.
Resolucién 631 de 2015: Reglamento técnico que establece las condiciones con las que
deben contar las construcciones para que la respuesta estructural ante un sismo sea
favorable. Fue promulgada para complementar el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010,
indicando requisitos especificos para mejorar la resistencia sismica de las estructuras.
Resolucién 1459 de 2005: Probable actualizacidon al reglamento de construccion sismo
resistente, enfocandose en aspectos especificos de seguridad y disefio estructural.
Resolucién 1510 de 2011: Podria ser una modificaciéon a las regulaciones existentes,
mejorando las practicas y estandares de construccién, especialmente en viviendas.
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10): Conjunto de normas
para disefio y construccion de estructuras sismo resistentes, esencial para la seguridad
estructural en zonas sismicas.

Reglamento Técnico de barras corrugadas de baja aleacidn para refuerzo de concreto: Se
refiere a las normas técnicas aplicables a barras corrugadas de baja aleacion utilizadas en
el refuerzo de concreto en construcciones con requisitos de resistencia sismica,
asegurando que cumplan con las normativas de calidad y seguridad.

Reglamento Técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas:
Este reglamento técnico establece las especificaciones para la fabricacion, importacién y
comercializacién de alambre de acero y mallas electrosoldadas en Colombia, componentes
clave en el refuerzo de concreto.

Reglamento Técnico de Construccion Sostenible para Edificaciones: Establece lineamientos
técnicos para la construccidn sostenible, promoviendo el uso eficiente de recursos como
agua y energia. Este reglamento es una iniciativa importante para fomentar practicas de
construccion que contribuyan a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente.

Decreto 0330 de 2017: Adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS. Este reglamento establece los requisitos que deben cumplir los
sistemas y materiales empleados en la infraestructura de agua y saneamiento, asegurando
la calidad y la prestacion eficiente de estos servicios esenciales para la salud publica.
Reglamento Técnico de Tuberia de Acueducto, Alcantarillado, de Uso Sanitario y de Aguas
Lluvias y sus Accesorios: Se centra en las especificaciones que deben cumplir los tubos,
ductos y accesorios relacionados con la conduccion de agua potable, aguas residuales y
aguas de lluvia. Estas especificaciones garantizan la funcionalidad y la seguridad de las
instalaciones hidrosanitarias.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE: Establecido por el Decreto 18039
de 2004 del Ministerio de Minas y Energia, este reglamento fija las medidas que
garantizan la seguridad de las personas y la preservacion del medio ambiente al minimizar
o eliminar los riesgos derivados del uso de la energia eléctrica. Es esencial para la
prevencion de accidentes y la proteccién de la vida en todas sus formas.

Reglamento Técnico de lluminacidn y Alumbrado Publico — RETILAP: Estipula los requisitos
y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado publico,
asegurando niveles y calidades adecuados de energia luminica para las actividades visuales
y contribuyendo a la seguridad y eficiencia energética en espacios publicos.

Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible: Establece los requisitos
técnicos que deben cumplir las instalaciones internas para la distribucion y uso de gas
combustible en edificaciones. Asegura la seguridad en el disefio, construccién y
mantenimiento de estas instalaciones.

Norma de seguridad de piscinas: Define los criterios minimos de seguridad que deben
cumplir los dispositivos utilizados en piscinas ubicadas en territorio nacional. Tiene como
objetivo proteger la salud y la vida de los bafiistas.
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Reglamento Técnico de Seguridad para Proteccidon Contra Caidas en Trabajo en Alturas:
Presenta los requisitos del Sistema General de Riesgos Laborales para la proteccién de los
trabajadores en alturas. Promueve la salud ocupacional y la prevencidon de riesgos
laborales.

Vertimientos Puntuales a Cuerpos de Aguas Superficiales y a los Sistemas de Alcantarillado
Publico: Normativa que define limites y parametros para las descargas en cuerpos de agua
y alcantarillados, asegurando la proteccién ambiental y la salud publica.

Cddigo de Construccion del Distrito Capital de Bogota: Aplicable dentro del territorio del
Distrito Capital, regula las actividades de disefo, construccién, modificacidn, reparacion y
demolicion de edificaciones, asi como el uso, conservacién, mantenimiento e inspeccion
de las mismas.

Licenciamiento Urbanistico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalizacion de
Asentamientos Humanos: Regula las licencias urbanisticas, el reconocimiento de
edificaciones, la funcion publica de los curadores urbanos, la legalizacion de
asentamientos humanos y emite otras disposiciones relacionadas.

Manual de Especificaciones Técnicas de Construccion: Compila las normas técnicas,
materiales, productos y servicios aplicados y requeridos en la actividad de la construccion,
bajo un esquema completamente normalizado para garantizar la calidad y seguridad en la
construccion.

Norma Técnica Colombiana 121 — Especificaciones del cemento Portland.

Norma Técnica Colombiana 396 — Método de ensayo para determinar el asentamiento del
concreto.

Norma Técnica Colombiana 454 — Concreto fresco. Toma de muestras.

Norma Técnica Colombiana 504 — Refrentado de especimenes cilindricos de concreto.
Norma Técnica Colombiana 550 — Elaboracidn y curado de especimenes de concreto en
obra.

Norma Técnica Colombiana 673 — Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de
concreto.

Norma Técnica Colombiana 890 — Normativa para el aislamiento eléctrico de plastico de
cloruro de vinilo, sensible a la presion.

Norma Técnica Colombiana 1023 — Cinta para aislamiento eléctrico de PVC.

Norma Técnica Colombiana 1028 — Método volumétrico para determinar el contenido de
aire en concreto fresco.

Norma Técnica Colombiana 1032 — Método de presidn para determinar el contenido de
aire en concreto fresco.

Norma Técnica Colombiana 1299 — Aditivos quimicos para concreto.

Norma Técnica Colombiana 1500 — Cddigo colombiano de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

Norma Técnica Colombiana 1669 — Conexiones de mangueras contra incendio.

Norma Técnica Colombiana 2305 — Muebles para el hogar y gabinetes.

Norma Técnica Colombiana 2506 — Cédigo de seguridad para la proteccidon de maquinaria.
Norma Técnica Colombiana 3318 — Concreto premezclado.

Norma Técnica Colombiana 3459 — Agua para elaboracion de concreto.

Norma Técnica Colombiana 3502 — Aditivos incorporadores de aire para concreto.

Norma Técnica Colombiana 3531 - Artefactos domésticos que emplean gases
combustibles para la produccién instantanea de agua caliente.

Norma Técnica Colombiana 3567 — Disefio de ductos metdlicos para evacuacién por tiro
natural de productos de la combustidn del gas

Norma Técnica Colombiana 3631: Norma de instalacién de gasodomésticos. Cocinas y
hornos.

Norma Técnica Colombiana 3632: Norma de instalacidon de gasodomésticos. Calefactores y
secadoras.

Norma Técnica Colombiana 3823: Uso de cenizas volantes o puzolanas naturales para uso
como aditivo mineral en el concreto de cemento Portland.

Norma Técnica Colombiana 3833: Sistemas para la evacuacién de los productos de la
combustidn de artefactos que funcionan con gas.

Norma Técnica Colombiana 3838: Norma para gasoductos. Presiones de operacién

permisibles para transporte, distribucién y suministro de gases combustibles.
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e Norma Técnica Colombiana 4023: Especificaciones para aditivos quimicos usados en la
produccién de concreto fluido.

e Norma Técnica Colombiana 4140: Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios,
pasillos y corredores.

e Norma Técnica Colombiana 4143: Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y
espacios. Rampas fijas.

e Norma Técnica Colombiana 4145: Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y
espacios urbanos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarrederas.

e Norma Técnica Colombiana 4201: Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios y
espacios urbanos y rurales. Escaleras.

e Norma Técnica Colombiana 4279: Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios.
Espacios urbanos y rurales. Vias de circulacidon peatonales horizontales.

e Norma Técnica Colombiana 4595: Planteamiento y disefio de instalaciones y ambientes
escolares.

e Norma Técnica Colombiana 4637: Concretos. Especificacion y uso de micro silice como
adiciéon en mortero y concreto de cemento hidraulico.

e Norma Técnica Colombiana 5256: Norma para secadoras de ropa a gas.

¢ Norma Técnica Colombiana 5356: Instalacion de calefactores sin conductos de evacuacion
gue emplean gases combustibles para uso en exteriores y areas bien ventiladas.

e Norma Técnica Colombiana 5541: Concretos reforzados con fibra.

e Norma Técnica Colombiana 5551: Concretos. Durabilidad de estructuras de concreto.
Recuperado en  https://www.urbanlaw.com.co/blog/normatividad-relevante-sector-
constructor-en-colombia/

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la construccion en Colombia incluyen la gobernanza y
planificacion urbana deficiente, que obstaculiza el desarrollo de vivienda asequible; Ia
inestabilidad politica y las politicas cambiantes, que afectan la inversidon y la continuidad de
proyectos; el aumento de los costos de mano de obra y materiales, exacerbado por la inflacién y la
dependencia de importaciones; el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, que reduce la
demanda de vivienda; y la necesidad de fomentar la sostenibilidad, que exige inversion en
tecnologias y practicas innovadoras.

Factores de Gobernanza y Planificacion Urbana

Falta de gobernanza metropolitana: La ausencia de coordinacion entre los gobiernos
metropolitanos y locales dificulta la planificacion del uso del suelo y la creacién de viviendas
asequibles en areas urbanas densas.

Planificacion del desarrollo: La expansidon desorganizada de las ciudades dificulta los esfuerzos
para lograr un desarrollo urbano compacto y sostenible.

Factores Politicos y de Inversion

Incertidumbre politica: La falta de estabilidad y la volatilidad de las politicas publicas pueden
desincentivar la inversion privada en el sector de la construccion.

Necesidad de politicas publicas: Se requieren politicas que fomenten la inversion, la innovacidn en
materiales y procesos, y que apoyen la construccion sostenible.

Factores Socioeconémicos y de Mercado
Costos de mano de obra y materiales: El incremento de los salarios y la volatilidad de los precios
de los materiales afectan los costos operativos, especialmente en segmentos con bajos margenes

de rentabilidad como la vivienda de interés social.

Poder adquisitivo y demanda: La disminucidn en la disposicién de los colombianos para comprar
vivienda y la caida en la demanda de los insumos afectan la viabilidad de los proyectos.
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Desigualdad de ingresos: La brecha de ingresos y la falta de acceso a financiacién hipotecaria
dificultan el acceso a la vivienda para las familias de bajos recursos.

Desafios de Sostenibilidad y Tecnologia

Construccion sostenible: Existe una creciente conciencia sobre la necesidad de adoptar practicas
mas respetuosas con el medio ambiente, pero la implementacién de la construccién sostenible
requiere inversion.

Adopcién tecnoldgica: La digitalizacién, aunque mejora la eficiencia, requiere inversiones
considerables y personal capacitado, lo que puede ser un obstaculo para muchas empresas

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernacion de Cérdoba implementa el Analisis de Datos de Compra Publica, El Modelo de
Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en la planeacion y gestidn de los
procesos contractuales para que los participantes del Sistema de Compra Publica lo adopten y se
destaquen por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacién para el Andlisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacién para el Analisis de Demanda, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histdricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis
correspondientes.

t ANALISIS DE LA DEMANDA

Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente
- VaiorTom [FiLTROS: |
bt |
Gasto Mensual 538,904,111 815 Gasto Anual

$3290 $380mi. $329 .. $32.9 mil$38,0 mi 32D Seleccione el ano:
° 3

Seleccione la Fecha

Fecha tirma

01/01/2020  12/05/2028

Valor Total

Departamento de Entidad

. . 27 mmm N
° o - : : Nombre de Entidad (agregado)

Afo

Afo ©2021 ®2022 2023 ®2025 Fuente @SECOP

Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual .

Plataforma:

I I I I Nombre de Entidad (plataforma)
Afio N

Afio @2021 @2022 @2023 @2025 Fuente @SECOP_

Cantidad de contratos
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Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
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7 Directa Especial
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones \ 2 $33.225.002.651 85.40% 1 $371.108.164 0.85% 1 $2.308.000
Total ‘ 2 $33.225.002.651 85,40% 1 $371.109.164 0,95% 1 $2.308.000
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De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de |a informacién, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacién que publican.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Efici no es resp por la i i0 i en el SECOP. Si requiere i i6n o D del Proceso
debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantd el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - 5
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) Agendia Nacional

de Contratacién Publica

hitps://www.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co Colombia Compra Eficiente
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Herramienta de Visualizacion para el Analisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las
entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de la Oferta, la cual permite
de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta
herramienta consolida la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera
organizada y estructurada datos histdricos relacionados con las compras de la entidad. Es una
herramienta dindmica que permite realizar filtros y busquedas para hacer mas robustos los analisis

correspondientes.

%

Agencia Nacional

ANALISIS DE LA OFERTA
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Colombia Compra Eficiente
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Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP 11 plurales en SECOP Il

Valor Total Estimado

$10 mil M

Tipo: ®No es plural ®Proponente plura Tipo: ® roponents plural ®No es plura Modalidad aeneral

Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad

Niimern.de Cantratos.

°
o
s
£
fis]
=
s
2
s
]
=

Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

= 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 2 %332 2.651 85.40% 1 $371.100.184 0.95% 1 $2.308.000
Total 2 $33.225.002.651 8540% 1 $371.109.164 0,95% 1 $2.308.000
De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacion, las Enti son bles de la oportunidad, objetividad y veracidad de la

informacion que publican

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente no es resp por la inft ion publi en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso
debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelanté el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

&

Agencia Nacional
de Contratacién Publica

hitps:/iwww.colombiacompra.gov.col informacion.emae@colombiacompra.gov.co Colombia Compra Eficiente

C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO — ESTUDIO DE DEMANDA
¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Andlisis del sector, se realiza el
correspondiente andlisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en el
Departamento de Cdrdoba, reviso en las plataformas de SECOP 1 Y SECOP 2.

ENTIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

SI-LP-011-2025

TIPO DE PROCESO

Licitacion publica (Obra publica)

TIPO DE CONTRATO

Obra

OBIJETO DEL CONTRATO.

FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE
CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO

2.813.987.974 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de DOS
MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($ 2.813.987.974,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al
momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucion
del contrato conlleve.
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4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto esta amparado con el siguiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:

AMPARO PRESUPUESTAL - CDP N° 538 del 22 de julio de 2025 expedido por Direccién Financiera de Presupuesto, con Identificacion
Presupuestal, Gastos-Inversion 030303 -2.03.02.02.02.005.45.09-21 por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
MILLONES PESOS M/CTE. ($ 2.820.000.000,00), incluidos costos directos e indirectos e impuestos.

2.6 LUGAR DE EJECUCION:

Las obras se ejecutaran en barrio Los Laureles del municipio de Monteria - Cérdoba.

Departamento Municipio Centro Pablado/

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION Resguardo

Localizacién especifica Latitud / Longitud

Municipio de Monteria,

Zona urbana, barrio Los .
Latitud: 8°45'43.6"N

4 i 1|
Cérdoba Monteria Laureles Calles 42y 43 Longitud: 75°52'32.3"W
con carrera 8, No. 4 —
Manzana 17
2.5. PLAZO:

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato serd de CINCO (05) MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
PLAZO DE EJECUC'ON y ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en
el menor tiempo posible.

4.4. FORMA DE PAGO:

1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecucién, con un avance
minimo del 20% de ejecucién la primera acta; no obstante, este requisito no serd aplicable a los siguientes pagos
parciales, pues éstos se realizaran conforme al porcentaje de ejecucion respectivo, certificado de cumplido a
satisfaccién expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, la
acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema general de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del personal que emplee en la ejecucién de la obra conforme
al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar.

PARAGRAFO. Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfaccién expedido por el Interventor y/o supervisor
de este, el cual debe incluir: memorias de calculo, registro fotografico, bitacora, resultados de laboratorio realizados
(si se requirieron), informe de gestion social y planos.

2.- PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, que serd pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el
objeto contractual, para lo cual debera entregarse informe final del interventor del contrato acompanado del
certificado de cumplido a satisfaccion, acta de liquidacion, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su
afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales
del personal que emplee en la ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de
2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacién a salud y pensién, en los términos de Ley, al

CONDICION ES DE PAGO interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucién del objeto contractual.
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

PARAGRAFO SEGUNDO. Para efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por
las partes y por el interventor. Los pagos se efectuardn previa presentacion de la factura de venta que cumpla con
los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales
obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuara previa
presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberdn corresponder a las labores
desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoria durante el periodo de las actas.

PARAGRAFO TERCERO. Para efectos del Gltimo pago deberd presentarse el Acta de Liquidacién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002. EI CONTRATISTA deberd anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema general
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFO QUINTO. El CONTRATISTA debera acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en
materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecucion del contrato, se encuentra al dia a la fecha de
presentacion de cada factura.

NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerd, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta.

72 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El contratista deberd constituir a favor de la entidad Garantia de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y
el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato,
dicha garantia debera constituirse con los siguientes amparos*:

e 7.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de |a garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacidn. Sin embargo, la no entrega de la garantia no

es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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ICaracteristica ICondicién
ICualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio
lauténomo y (iii) Garantia Bancaria.

IAsegurado/ IDEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6

beneficiario

IAmparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

IVigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

IValor Asegurado [Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién

1. Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre 0|
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y|
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y|
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que|
la sociedad podrd denominarse de esa manera.

[Tomador

1. Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos|
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberad relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de|
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente deberd ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar, ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de
la oferta.

NOTA: La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta no serd subsanable; En caso de no allegar la
garantia de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de seleccion, la Oferta serd RECHAZADA.

La garantia se expedird con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodolégicos:

a. La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1082 de 2015.

b. Cualquier error o imprecision en el texto de la péliza, sera susceptible de aclaracion.

7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

lc istica dici
ICualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
IClase la saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
IAsegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6

beneficiario

Valor Asegurado
equivalente al diez

por ciento (10%) del

Amparo
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas

Vigencia
Hasta la liquidacion
del contrato.

IAmparos,
vigenciay
valores
lasegurados

y la cldusula penal pecuniaria
que se le impongan.

valor del Contrato.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Equivalente al cinco
por ciento (5%) del
valor del Contrato.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion.

cinco (5) anos:
contados a partir
del recibo a
satisfaccion de los
trabajos.

Equivalente al treinta
por ciento (10%) del
valor del Contrato.

[Tomador

1. Para las personas juridicas:

social y tipo societario

la garantia debera tomarse con el nombre o razén|

que figura en el

Certificado de Existencia v

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no|
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 3|
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los|

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de|
cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,|

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su|
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identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos|
seran los otorgantes de la misma.

ICaracteristica |Condicién

1. Numero y afio del contrato
Informacién .
necesaria 2. Objeto del contrato
de,:?tm dela 3. Firma del representante legal del Contratista
poliza
4. En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de cinco (5) afios contados a partir de |a fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o |a eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista debera contratar un seguro
que ampare la responsabilidad civil extracontractual de |a Entidad con las siguientes caracteristicas:

ICar i Condicid
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades

Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
IAsegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6

beneficiario
lvigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
|IAmparo Responsabilidad Civil Extracontractual de |a entidad, derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
lvalor 300 SMLMV (Decreto 1082 de 2015, ARTICULO 2.2.1.2.3.1.17. Trescientos (300)
SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e
inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

< Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

< No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

< Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

ICaracteristica | Condicién

Numero y afio del contrato

[Tomador

Informacién Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dgqtrode la En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningulin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV Este seguro deberd constituirse
y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia unica de
cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

NUMERO DE OFERENTES 3
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Adjudicatario Valor Adjudicado

CONSORCIO RED VITAL

PROPONENTE ADJUDICATARIO

CORDOBA 2.764.759.464 COP
ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DETALLE DEL PROCESO NUMERO SI-LP-010-2021
TIPO DE PROCESO Licitacion publica (Obra publica)
TIPO DE CONTRATO Obra

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INCLUIDO
MOBILIARIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL
OBJETO DEL CONTRATO. LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE CORDOBA, PARA ATENDER
PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO 3.074.301.004 COP

4.1. VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR: El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de TRES MIL
PRESUPUESTO OFICIAL SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATRO PESOS MICTE ($3.074.301.004,00) incluidos
costos directos e indirectos.

4.3. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACION: Los rubros que componen la presente contratacion son
los siguientes:

GOBERNACION DE CORDOBA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AMPARO PRESUPUESTAL _— Prérrps

Fecha de Expedicién: 14 aly

2 2.6.1. PREDIOS: Elinmueble donde se encuentra construido el laboratorio de Salud Publica objeto de intervencion,
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION es de propiedad del Departamento de Cérdoba, tal como se anota en la siguiente tabla:
PLAZO DEE JECUCl()N 2.5. PLAZO ESTIMADO: El plazo para la ejecucion del objeto contractual de la presente modalidad de seleccién

es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

4.4. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA le entregara UN ANTICIPO al contratista equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual seré entregado, una vez se haya suscrito el acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion y legalizacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO
DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo, de conformidad con lo previsto en la
Ley 1474 de 2011, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, con el fin de
garantizar la aplicacion de los recursos a la ejecucion del contrato. En todo caso, el costo de la comision fiduciaria
seré cubierto directamente por el contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la entrega del anticipo debe cumplirse
con lo siguiente: 1) Valla instalada (de acuerdo con el modelo aprobado por el DEPARTAMENTO DE CORDOBA). 2)
Péliza debidamente aprobada. 3) Plan de inversion del anticipo debidamente aprobado por el Interventor, 4) Creacion
del respectivo encargo fiduciario. 5) cronograma de ejecucion de obras debidamente aprobado por el Interventor.
CONDICIONES DE PAGO | PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El Anticipo seré amortizado en las actas parciales ylo

ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS final, en la misma proporcion del valor entregado en calidad de anticipo.

El DEPARTAMENTO DE CORDOBA, pagaré el valor del presente contrato por el sistema de precios unitarios, sin
férmula de reajuste. Tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es del 2%.

La entidad ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que esta forma de pago es un apalancamiento financiero al
futuro contratista, ya que en la practica la mayoria de las personas que contratan con el estado acuden al mercado
financiero para la financiacion de sus obras. Por ello, estableciendo un anticipo evitamos que el futuro contratista
incurra en costos financieros que implique que afecten la ecuacion contractual.

Se previ6 un imprevisto del 2%, teniendo en cuenta en el presupuesto oficial.
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EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, pagar4 el valor del contrato de la siguiente manera: 1.- PAGOS PARCIALES,
de hasta el 30% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecucion con avances superiores al 10%, para lo
cual sera requerido certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el Interventor del contrato, donde conste
expresamente el porcentaje de ejecucion, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria
y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee
en la ejecucién de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de
2003 y demas a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales, debidamente
firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y
naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se
efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las
labores desarrolladas, a las cuales se les descontara el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como
amortizacion del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas
de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el
periodo de las actas. 2.- PAGO FINAL, por valor del 10%, sera pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto
contractual, para lo cual debera entregarse informe final del Interventor del contrato acompafado del certificado de
cumplido a satisfaccion, liquidacion del contrato, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal
que emplee en la ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto
510 de 2003 y demas a que haya lugar y, liquidacién del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA
debera presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, del personal que
haya empleado en la ejecucion del objeto contractual. PARAGRAFO TERCERO.- El valor total de este contrato incluye
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual
no habré lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
7.1.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (i)

Garantia Bancaria.

Asegurado/ -
beneficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

¢ articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién

Valor Asegurado

o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta
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7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:

El contratista se obliga a constituir, a favor del DEPARTAMENTO DE CORDOBA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, una garantia Gnica contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015,
que ampare:

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| C A INDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el .1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,

(iii) Garantia Bancaria.
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6

Clase

Asegurado/
beneficiario

| Amparo Vigencia Valor Asegurado

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

Valor Asegurado |
Diez por ciento (10%) del
valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el

itori jonal para la ej ion del

4

contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Cinco (5) afios contados
a partir de la fecha del
Acta de  Recibo
Definitivo de las obras

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del anticipo
para dicha etapa

Ciento por ciento (100%)
de la suma establecida
como anticipo, ya sea este
en dinero o en especie

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Exi ia y Rep ion Legal por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

io. Cuando el ista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Parael C i formado por una plural (unién temporal, consorcio): la garantia

debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar

claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Namero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del rep legal del Ci

En caso de no usar centavos, los valores deben aproxi al mayor Ej. C

valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

limiento si el
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o promoga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas denvadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO
(5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederé a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare |a Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de sequro contenido en una péliza

Asegurados DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 y el

contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y fipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
€sa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Tomador

Valor 400 SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No.
800.103.935-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numeroy afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Beneficiarios

Amparos

Informacion necesaria
dentro de la poliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

NUMERO DE OFERENTES 2

Adjudicatario Valor Adjudicado
PROPONENTE ADJUDICATARIO ASOCIACION DE MUNICIPIOS

gglthFé?ARTAMENTO DE 3.070.208.749 COP

¢Como adquieren otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Al revisar los archivos historicos del SECOP 1 Y SECOP 2 en
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolListadoProcesos.jsp#, se observan
contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

ENTIDAD GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA
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DETALLE DEL PROCESO NUMERO SAMC-039-2025
TIPO DE PROCESO Seleccion abreviada menor cuantia
TIPO DE CONTRATO Obra

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL
OBIJETO DEL CONTRATO. DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO 309.713.649 COP

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES DEL CONTRATO: Este presupuesto ha sido
elaborado por contratistas adscritos a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, como
resultado de la consolidacion de los informes técnicos suministrados por el personal de
dicha dependencia. Dichos informes se generaron a partir de la participaciéon en la visita
técnica efectuada el 5 de julio del mismo afio. A partir de estas actividades, fue posible llevar
a cabo un diagnéstico integral que permitié evaluar el estado de la infraestructura fisica
existente, identificar las principales probleméticas y establecer prioridades en la atencién de
las necesidades detectadas.

Adicionalmente, en el informe se definieron las actividades a ejecutar y las cantidades de
obra requeridas, con base en los aportes obtenidos durante los recorridos, asi como en los
dialogos sostenidos con el director de transito de transporte IDTQ.

Es por io anterior que, El Departamento del Quindio, a través de los profesionales adscritos
PRESUPUESTO OFICIAL a la Secretaria de Aguas e Infraestructura, elaboré el presupuesto del presente proceso
utilizando como base los precios unitarios oficiales, establecidos en la Gaceta Departamental
del Quindio No. 282.

Adicionalmente, se utilizaron analisis de precios unitarios resultantes de estudios de
mercado para aquellas actividades que no contaban con referencia oficial. También se
tuvieron en cuenta las especificaciones y caracteristicas técnicas minimas requeridas, los
valores unitarios y cantidades establecidas, asi como los impuestos, tasas y contribuciones
que debe asumir el contratista en calidad de sujeto pasivo, el pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social y parafiscales a que haya lugar, los gastos en que debe incurrir
el contratista para la elaboracién y presentacion de su oferta, y todos aquellos costos propios
de la ejecucion del contrato se calculé la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($309.713.649), INCLUIDO AIU, IMPUESTOS Y TRIBUTOS A CARGO DEL
CONTRATISTA, discriminados asi:

% RECURSO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO: El Departamenio del Quindio por
medio de la Secretaria de Infraestructura departamental aportara la suma de:
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($299.713.646), respaldados en el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal relacionados en el presente
documento.

.

o
.

RECURSO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
(IDTQ): El Instituto Departamental de Transito del Quindio aportara la suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE., respaldados en el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal relacionados en el presente docurzento.

AMPARO PRESUPUESTAL Ifomacion respuestal
Proyecto del Plan Marco para la Implementacién del Acuerdo X
de Paz o asociado al Acuerdo de Paz s N
Destinacion del gasto Funcionamiento
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN Si No *
Sistema General de Participaciones - SGP Si No *
Sistema General de Regalias - SGR Si No *
Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) si No * 309.713.649
Recursos de Crédito Si No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios Entidades
SiNo*
Auténomas)

Valor total  309.713.649

L, 2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: La sede del Instituto Departamental de Transito
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION del Quindio — IDTQ se localiza en la vereda La Espaiiola, kilémetro 1 via Armenia —

Circasia, en jurisdiccion del municipio de Circasia, Departamento del Quindio:

2.5. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato serd de CUARENTA Y CINCO

A (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato.
PLAZO DE EJECUCION El plazo para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES, conforme con lo
establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2017.
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2.8. FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del
contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar
al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se
discriminara asi: -

2.8.1. Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los items de
obra desarrollados, los cuales deberan estar debidamente revisados y aprobados por la
supervision del contrato.

2.8.2. Un Ultimo pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR
TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que sera cancelado al contratista
posterior a la suscripcién del acta de recibo final a satisfaccién de las actividades del objeto
contratado y a la entrega de los documentos requeridos para el tramite de liquidacion.

NOTA 1: En todo caso, los pagos parciales se realizaran de acuerdo al presupuesto disponible,
realizando los descuentos, retenciones y demas deducciones aplicables al negocio juridico como
los otros establecidos por las disposiciones legales vigentes aplicables.

NOTA 2: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el
cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y a los que haya lugar en los
CONDICIONES DE PAGO términos de ley, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de

2007.
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

NOTA 3: Para efectos del acreditar las circunstancias procedentes para el pago, el contratista
debera de aportar las actas de obra y estas deberan de ser suscritas por el contratista y refrendadas
por el supervisor del contrato, debiendo ademas ir acompafadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de bitacora del periodo a cancelar

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. ?

Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se
suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse). .

Entrega de los certificados ambientales y de calidad que sean requeridos por la supervision
del contrato durante cada etapa de la ejecucion de obra. (Siempre que aplique).

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras
objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

hPWON=

=0 N

o

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACICN

8.1. GCARAHTIAS :OL,Iﬁi'fADAS A LOS OFERENTES: El Proponente debe presentar con la
propuesta una. Garzntia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier errc} o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susgeplible de
aclaracion por 2l Prousnente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de esta Garantia con las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION QUE DEBERA CUMPLIR
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 221.23.1.2
= del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro
Clase dugarantis, contenido en una pdliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia
- bancaria.
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. . Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
: nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Céamara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido » documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
Tomador:
para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser
otorgadé por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos serén los otorgantes de esta.
. ... . DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT Nro.
Asegurado y/o heneficiatic: o1 161 539.1
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparo: eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082
de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.
B DOS (2 MESES contados a partir de la fecha de cierre del
Vigencia: Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha del
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cierre del proceso, se tendra como referencia pera establecer el
plazo de vigencia del certificadc |3 fecha originsimente definida
en el Pliego de Condiciones.

4 DIEZ POR CIENTO (10%) del VVaior de la Ofertz del Proceso de
Valor asegurado: Contratacion

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se medifica el Crofiograma, el Proponente debera
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de a Garantia de cumplimiento del
contrato.,

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irravocable. de ts] manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciories 3¢ |2 misma, <o pena de que la
Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferts.

8.2. GARANTIA QUE DEBERA DE APORTAR EL FUTURO GONTRATISTA:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Centratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS3 (2) BIAS HARILES siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

El contratista podra aportar cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenigo en upa pélizs para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (jii) Garantia Bancaria. .

El Asegurado y/o beneficiario, correspondera al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada
con NIT Nro. 890.001.639-1.

Esta garantia tendra las siguientes coberturas:

8.2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Cuyo valor sera
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato y la vigencia se
extendera por el termino de duracién del contrato y cuatrn (4) meses mas. Este amparo
cubre a la entidad Estatal de los perjuicios derivados de: a) Ej incumplimicnto total o parcial
del contrato, cuando el incumplimientd es imputable al contratista; b) El cu:nplimiento tardio
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imoutable al contiatista, c) Daiics
imputables al contratista por entregas parciales, cuantc contrato nc prevé entregas
parciales; y d) el pago de valor de multas y de !a clausula per:2! pecuniasia

8.2.2. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OSRA: Su cuantiz seri equivalerte al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato, con una vigzncia de CINCO {5) ANOS,
contados a partir de la entrega y recibo final de la obra .

8.2.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGAIES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: su cuantia sera equivalente al CINCO POR C!ENTD (5%) del valor total del
contrato, y deberé extenderse por el plazo del contrato y TRES {3) ANNS ¢ Este amparo
cubrira al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO de los periuicios quz s2 le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de ias cbligaciones izbcrales a que esté obligado el
contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal vlilizado para la ejecucion
del contrato,

8.2.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por las actuaciones, hechos u
omisiones del conlratista y/o subcontratistas se exlendera el amparo equivalente a
DOSCIENTOS (200) SMLMV al momento de 'a expedicion de la péliza, por el término de
ejecucion del contrato.

NOTA 1: Este seguro debera conslituirse y presentarse para sorebz-ién Jde ia Entidad, dentro del
mismo término de los DOS (2) DIAS HABILES siguirntes contados u-parts de i firma del contrato.

dentro de 'a péliza 1) Nomero y afio del contrato. 1) Objeto del
€ | Contratista. En caso de no usar centavos, los val_ores
$14.980.420,20 aproximar

NOTA 2: Inforacion nece:ziria
ntante legal de

rse al mayer Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

contrato. IIl) Firma dal r2pre.
deben aprox
a $14.980.421

garantias a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,

y a aportar las
i Bport e te el valor del contrato o se

s. en el evento en que se aumen

D e & pda ALV
NUMERO DE OFERENTES 5
PROPONENTE ADJUDICATARIO INGEVILLS.AS 289.831.006,04 COP
ENTIDAD GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
DETALLE DEL PROCESO NUMERO LP-SEG-02516-2024
TIPO DE PROCESO Licitacion publica (Obra publica)
TIPO DE CONTRATO Obra

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA

OBJETO DEL CONTRATO. CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO 1.969.326.693 COP
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PRESUPUESTO OFICIAL

OMNIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL
El Departamento Norte de Santander, para la presente contrataciéon dispone como presupuesto

oficial estimado la suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($1.969.326.693,00) M/CTE.

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementacion del Acuerdo

Si © No
de Paz 0 asociado al Acuerdo de Paz
Destinacién del gasto  Funcionamiento
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN Si No*
Sistema General de Participaciones - SGP Si No*
Sistema General de Regalias - SGR Si No*
Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) Si No* 1969326693
Recursos de Crédito Si No*

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacién, Propios Entidades
Si C/No*
Auténomas)

Valor total 1.969.326.693

AMPARO PRESUPUESTAL

4.2. SOPORTES PRESUPUESTALES Y LEGALES

El Departamento Norte de Santander pagara al contratista el valor del contrato con cargo al rubro
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construccion.

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

2.7. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato sera en el Edificio Cupula Chata de la Gobernacién de Norte de
Santander, Avenida 5 entre calles 13 y 14, municipio de San José de Cucuta, Departamento Norte
de Santander.

PLAZO DE EJECUCION

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para el cumplimiento del objeto del contrato de la presente seleccion, es de CUATRO (04)
MESES, empezaran a contarse a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

CONDICIONES DE PAGO
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS

2.5. FORMA DE PAGO

El Departamento Norte de Santander pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de
precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecucién del contrato ni con posterioridad a ella,
previa la presentacion de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el supervisor
designado por la Secretaria General y con el visto bueno del Secretario General del Departamento.

El Departamento Norte de Santander cancelara al contratista el valor del presente contrato de la
siguiente manera:

a) Elcien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagaran mediante actas de recibo parcial y/o
de recibo final de obra, previa verificacién por parte del supervisor del pago de las obligaciones
asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes
parafiscales y la presentacion de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con
el Visto Bueno del Secretario General del Departamento.

b) El Departamento Norte de Santander pagara las actas de obra, dentro de los veinte (20) dias

habiles siguientes a la fecha de presentacién de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecucién del contrato, la Tesoreria retendra al
contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden publico y hara las demas retenciones
descuentos ordenados por las normas aplicables.

PARAGRAFO 2. El contratista, entregara a El Departamento, copia de la constancia de todo pago
que efectue la Tesoreria del Departamento, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al mismo.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.

GARANTIA UNICA.

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfaccién del DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER, NIT. No. 800.103.927-7, de acuerdo con el Decreto 1085 de 2015, una garantia
expedida por una compaifiia de seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en
Colombia, cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

La garantia debera amparar los siguientes riesgos:

AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA
TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR
10% DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
SQSQQH?EN% SERIEDAD - DEL | pResUPUESTO | OFERTA, HASTA LA APROBACION DE LA
g OFICIAL GARANTIA QUE AMPARA LOS RIESGOS
PROPIOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL.
GARANTIA UNICA
CUMPLIMIENTO DE  LAS
10 % VALOR DEL | PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6)
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL | '0 % /ALORDEL | PLAZO. Do

CONTRATO ESTATAL.
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PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES,
INDEMNIZACIONES 'Y APORTES
PARAFISCALES.

15 % VALOR DEL
CONTRATO

:,A&&AZO DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS
S.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA.

30% VALOR
FINAL DE LAS
OBRAS

CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO.

AMPAROS EXIGIBLES

%

VIGENCIA

POLIZAS ADICIONALES

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

200 SMLV

IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO

NUMERO DE OFERENTES

2

PROPONENTE ADJUDICATARIO

Adjudicatario Valor Adjudicado

UNION TEMPORAL
MANTENIMIENTO CUPULA

1.955.936.410 COP

2024

D. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. {Quién puede prestar el servicio?

La guia para la elaboracién de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacion de Cérdoba debe
identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus principales
caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacidn, esquemas de produccién y comportamiento
financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusién y también
establecer el poder de negociacién de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de
competidores presentes en el mercado.

Segun informacion del portal de la cdmara de comercio de Bogota en el 2019 en Colombia existen
96.650 empresas registradas en la industria de la construccion, las cuales se clasifican asi:

Codigo  Descripcion No. Empresas
Fa1 Construccion de edificios 26.308
F42 Obras de ingenieria civil 29.513
F43 Actividades especializadas para la construccion de 40.829

edificios y obras de ingenieria civil
Total de Empresas Encontradas 96.650

Fuente: file:///C:/Users/usuario/Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral.pdf

En la construccion de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el item F42
Obras de Ingeniera civil se divide en; Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, Construccién
de proyectos de servicio publico y Construccion de otras obras de ingenieria civil. Y para item F43
Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil se
encuentran; Demolicion, Preparacion del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontaneria y otras
instalaciones especializadas; Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil. Las
cuales a su vez se pueden clasificar por su tamafio en consideracion a la siguiente tabla:

Tamario Descripcion No. Empresas
Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 83.760
minimos mensuales legales vigentes
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 8.364
Pequenas cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 2.440
mil (30.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Grandes Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 649

minimos mensuales legales vigentes.
Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar.

Fuente: file:///C:/Users/usuario/Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral.pdf
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ADVANTAGE-
(@] HEALTHCARE-
CENTER-SAS

Ibagué

Carrera 4 H BIS #35-26
3023385003
comercial@ahci17.com

Ver proyectos

ARQUITECTURA-Y-
o CONCRETO
Scoromy BogotaD.C

CALLE 82 #11-37
0316108555 6108555
marcelaramirez@arquitecturayt

Ver proyectos

CONSTRUCCIONES-
pa PATINO-PARRA-
LTDA

Bogota D.C

DIAGONAL 45 D #16 A -
0313403083 3403083
construpaltda@gmailcom

Ver proyectos

CONSTRUCTORA-
B Eugt,  EL-CASTILLO-SAS
Cali
LC 3 VIA CALI JAMUNDI
3107011579
yuli.rubiano@constructoraelcas

Ver proyectos

DESARROLLADORA-
NACIONAL-DE-

1 INMUE..
Barranquilla

CR57No072-56
3175830928
diseno@ibaia.com.co

Ver proyectos

AGORA-HAUS-SAS
Bogota D.C

CALLE 126 #7 -26 OFC
3105591846
ventas@consucasa.co

Ver proyectos

BENJAMIN-
SANCHEZ-&-CIA-S-
A

Bogota D.C
Av Autop. Norte 114-78 Of.
3043706690 7441166
Jjefesala.agora68@benjaminsan

Ver proyectos

. CONSTRUCCIONES-
Em RCG-SAS
2 Bogota DC.
Calle 140 No 10A - 48
0000000000

construccionesrcg@hotmailcor

Ver proyectos

CUSEZAR-SA
Bogota D.C.
Av Cll 116 No7 15 Int 2 Piso
0000000000

lbarragan@cusezarcom

Ver proyectos

DISENO-
ARQUITECTONICO-
1 CARIATIDE-..

Bogota D.C

CRA 7 # 6a-53 LOCAL 101
0000000000
admcontabcariatide@gmail.cor

Ver proyectos

AMBIENTTI
AMBIENTTI| Eogota DC
ENTS

) Carrera 16A # 78-11 Piso 6
6016466202 6466202
contactenos@ambientticom.cc

Ver proyectos

CERON-&-CIA-SAS
Bogota D.C

+ CARRERA 12 No 115 - 25
3009612 6013099612
ceronyo7o@hotmailcom

Ver proyectos

CONSTRUCTORA-
ARTEK-MAR-SAS

Raoor®d ~ Barranquilla

+ CL77BNos5g-610F 314
0000000000
catherine.guzmana@residere.co

Ver proyectos

CAPACITACIONES-

M2-ANTIGUA
() LoGo e

} carrera 27 # 22 -27
3007788699
andresfnzagmailcom

Ver proyectos

® GRUPO-
IA" kinku EMPRESARIAL-
. * KINKU-SAS
Bogota D.C.
1 Calle 160 # 73 - 47
3152079707
ma.ortizakinkucom.co

Ver proyectos

OMNIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

AR-
Qr | consTruccionEs-
sas

45 aios

Bogota D.C.

CALLE113#7-80
0316462333 6462333
jrobayo@arconstrucciones.com

Ver proyectos

CONSTRUCCIONES-
construcciones EXPRESS-SAS
eXpPress santaMarta

CRA30#47-29
3016495414

contabilidad@construexpress.c

Ver proyectos

CONSTRUCTORA-
BOLIVAR
LI Bogota D.C

CALLE134 #72-13
3103157550 3103157550
portalescrm@constructoraboliv

Ver proyectos

DESARROLLADORA-
DE-PROYECTOS-
VIDA.

Bogota D.C.

CRA 17 #89 - 31 OFC 307
3173781458
ventas.babel@biboinversiones.c

Ver proyectos

—~ GRUPO-
OIKOS EMPRESARIAL-
— OIKOS-SAS
Bogota D.C

q

Cri6A7855P6
0000000000
dircomercial@oikos.com.co

Ver proyectos
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GRUPO-INNOVA-7-
SAS

Santa Marta

CR7116 A79LC139CC

0000000000

gerenciagrupoinnovaz@gmail.c

Ver proyectos

KUALYTTA-
AAL‘!‘I‘TA CONSTRUCTORES
.J‘ngmu:'nﬂts BogotaD.C.

Carrera71#117-34
3002093117
carosaave@hotmailcom

Ver proyectos

MET-
DESARROLLOS-
INMOBILIARIOS-
BogotaD.C

Cra 10 Sur # 19-53 Local 4
0000000000
ventasnahiku@arrecife.com.co

Ver proyectos

INVERSIONES-
PLATINO-
COLOMBIA-SAS
Chia
Av Pradilla No g oo Este
0000000000

mercadeo@constructoraplatinc

Ver proyectos

KALOS-
CONSTRUCTORA
Cali
AV 10 norte # 10-02
3157670814
vivenabuagma Lcom

Ver proyectos

MORPH-GRANADA-
KORNGROUP  SAS
Cali

CL1og4#13a-11
3165158472

cmyvanegas@korngroup.co

Ver proyectos

INVERSIONES-
g LADERA-SAS
AMSET Bogota D.C
3116654490

mauriciocortes8s@hotmail.conr

Ver proyectos

LONDONO-GOMEZ-
SAS

BogotaD.C

3232540108
stefany.romero@metrocuadrad

Ver proyectos

MOVE-
ARQUITECTOS-SAS
BogotaD.C

Calle 131A # 55-25
3108504756 8121370
magdaforero@gmail.com

Ver proyectos

OMNIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

JURI-MEJIA-Y-CIA-
S-EN-C

CL30A#11B-79

3103611671
direccioncomercial@juriconstri

Ver proyectos

MAR-
CONSTRUCTORES-
SAS

LA BOQUILLA SECT CIELO
3104387311
ventas@oasispark.com.co

Ver proyectos

NANCY-
MARGARITA-
SANCHEZ-PONCE-

Santa Marta

Diagonal 35 No 8-64
3154638039
imburke@yahoo.com

Ver proyectos

En este punto la entidad estatal analizara entre otras razones quién puede comercializar el bien
y/o servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la
presente contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o privadas dedicadas a
realizar actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar que tienen domicilio
en el Departamento de Cérdoba3.

F - Construccion (1840 empresas)

420 - Obras de ingenieria civil. (916 empresas)

4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil (703 empresas)

Listados de empresas dedicadas a Construccion de otras obras de ingenieria civil en Cordoba

Empresas de Monteria (412)

Empresas de Montelibano (47)

Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas

Empresas

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Sahagun (47)
Planeta rica (28)
Tierralta (18)

Puerto libertador (13)
Pueblo nuevo (9)
Cienaga de oro (5)
Valencia (5)

rMomil (3)

Monitos (2)

San bernardo del viento (2)

San pelayo (2)
Cordoba (1)

San carlos (1)

Empresas de Cerete (38)
Empresas de Lorica (24)
Empresas de Chinu (13)
Empresas de San antero (10)
Empresas de San andres sotavento (&)
Empresas de La apartada (5)
Empresas de Ayapel (3)
Empresas de Buenavista (2)
Empresas de Purisima (2)
Empresas de San jose de ure (2)
Empresas de Tuchin (2)

Empresas de Cotorra (1)

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/4290 CONSTRUCCION-DE-OTRAS-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL/departamento cordoba

3 INFORMA COLOMBIA S.A., Listados de empresas

Construccion de otras obras de ingenieria civil en Cdrdoba,

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/4290_CONSTRUCCION-DE-OTRAS-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL/departamento_cordoba
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Empresa Localidad Departamento Teléfono
Asfalto & Construcciones SAS Monteria Cordoba 30027391239
Ingenieria Telecomunicaciones De Antioguia SA S Monteria Cordoba 3223873276
Mavicon Construccion E Ingenieria Sas Monteria Cordoba 313598536232
Barmar Construcciones SAS Monteria Cordoba 3157381975
Dumar Ingenieros SAS Monteria Cordoba 6047204498
Miraflorez Civiles SAS Monteria Cordoba 3008055838
Fundacion Nueva Castellana Monteria Cordoba 30124508456
Construcciones Civiles Y Metalmecanica SAS Planeta Rica Cordoba 30034534232
Alcislo Constructora SAS Monteria Cordoba 3012739900
Buserco SAS Monteria Cordoba 60478511688
Constructora Potentia SAS Planeta Rica Cordoba 30068548852
41 Ingenieria SAS Monteria Cordoba 3148884095
Grupoc He SAS Montelibano Cordoba 60476237692
Sociedad Especializada En Ingenieria SA S Monteria Cordoba 3108053245
Constructora CNB SAS Monteria Cordoba 3002105768
Construcciones T&TSAS Planeta Rica Cordoba 3108172088
Constructora Terluz SAS Cerete Cordoba 3132529528
Grupc Egv Construcciones Zomac SAS Montelibano Cordoba 3007310531
C CP Ingenieros SAS Monteria Cordoba 3014441670
Constructora Od SAS Monteria Cordoba 6047895397
Constructora E Ingenieria Lozano S AS Planeta Rica Cordoba 3157436681
Sion Constructores Sas Chinu Cordoba 3209043809
Construapoyo Lp S AS Sahagun Cordoba 3017607304
L & M Buildings SAS Monteria Cordoba 3148886587
PavsanSAS Monteria Cordoba 3202195210
Ingenieria E Inversiones De La Costa SAS Monteria Cordoba 3003915238
D A C Ingenieria & Construcciones SAS Monteria Cordoba 3213023037
Piscingenieria Hvs SAS Monteria Cordoba 3228000321
Mgd Construcciones SAS Monteria Cordoba 3183915241
Geo Construcciones Corp SAS Monteria Cordoba 3172518820
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Jv Ingenieria Y Construcciones SAS
Construcciones Crearts SAS

D&J Ingeniena CivilSAS

Grupo Primavera SAS

Construobras CEM SAS

Decon Ingenieria Sas

Ingenieria Soluciones Y Construcciones Isc SAS
Jq Ingenieria Civl SA S

Gedac Construventas SAS

Constructores Del Desarrollo Territorial Construdet Y Compania Ltda

Constructora De Cordoba Ltda

Proincol Ingenieria SAS

Consorcio Ingenieria Colombiana SAS
Construcciones Maranatha SAS

Prosperar | LB Sas

Bustillo Ingenieria SAS

Perforaciones Y Construcciones SAS

Triada Ingenieria & Consultoria Zomac SAS
LepmSAS

Compania De Arquitectura E Ingenierias Atsosa SAS
Lesco Ingenieria SAS

Servicios De Ingenieria Y Construcciones Sic Sas
Edificaciones Ingenieria Asociades SAS
Constructora Los Katios SAS

S & C Soluciones & Construcciones SAS

Ingenieria Saneamiento Basico Derecho Ambiental Y Suministros Sas

Constructora Gran Alianza S A'S En Reorganizacion
Cass Ingenieria Sas
Construcciones Jaicor SAS

Ingcodab Sas

OMNIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

Monteria Cordoba 6047854648
Monteria Cordoba 6047816758
Monteria Cordoba 3015089738
Monteria Cordoba 6047817952
Lorica Cordoba 6047731567
Monteria Cordoba 3013838320
Sahagun Cordoba 2008011981
Planeta Rica Cordoba 3004667424
Buenavista Cordoba 3005919596
Monteria Cordoba 6047887847
Monteria Cordoba 3106203097
Monteria Cordoba 3173739310
Monteria Cordoba 6047819384
Planets Rica Cordoba 3245809297
San Antero Cordoba 3045208675
Montelibano Cordoba 6047625400
Monteria Cordoba 6047807428
Montelibano Cordoba 3044060012
Montelibano Cordoba 3128702438
Monteria Cordoba 3138279747
Lorica Cordoba 3008086753
Monteria Cordoba 6047887485
San Andres Sotavento Cordoba 2117002951
Monteria Cordoba 3145077355
Tuchin Cordoba 3016079402
Cerete Cordoba 3005458600
Monteria Cordoba 3205405164
Cerete Cordoba 6047662078
Montelibano Cordoba 3233811402
Sahagun Cordoba 3148621088
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Jm Civilcons Sas Chinu Cordoba 3244025789
Jdc Ingenieria Sas Monteria Cordoba 6047070708
Juamma Consultoria Y Construcciones SAS Chinu Cordoba 3007283440
Project Center SAS Monteria Cordoba 3137852234
Myp Constructora SA S Monteria Cordoba 3002016475
Pablo Castilo SAS San Bernardo Del Viento Cordoba 3052081947
Constructora C&BSAS Monteria Cordoba 3502464583
Integral Solution Group Mb SAS Monteria Cordoba 3235068987
Minimal Construcciones SAS Monteria Cordoba 6047204416
Dragados Y ExcavacionesASE SAS Monteria Cordoba 3105035211
ConanclarSAS Planets Rica Cordoba 3045085427
Promotora Integrar Sas Monteria Cordoba 6047847100
Selax CivilSAS Planeta Rica Cordoba 3218508937
Construcciones Livianas Disenos & Cubiertas SAS Pueblo Nuevo Cordoba 3017400815
Solyglass SAS Monteria Cordoba 3128333157
Alecsa Construcciones & Consultorias SAS Monteria Cordoba 3137884741
Acg Proyectos SAS Monteria Cordoba 6044210086
Proyectos Y Consultorias De Colombia SAS Monteria Cordoba 3114236861
Construnisa Sas Lorica Cordoba 3108859292
Ingenieria De Confort SAS Monteria Cordoba 3217004588
Conmasvias SAS La Apartada Cordoba 3217528345
Jalker & Garcia Inversiones SAS Monteria Cordoba 3205216088
IsagerSAS Monteria Cordoba 3145046079
Gmp Soluciones Sas Monteria Cordoba 3042467057
Construgonp SSAS Monteria Cordoba 3214816995
Vfu Ingenieria Sas San Andres Sotavento Cordoba 3114313485
Alvis Ingenieria Sas Montelibano Cordoba 3135754027
Construcciones RISAS Montelibano Cordoba 3116313194
Creark Construcciones Sas Cerete Cordoba 3225456743
Tamc SAS Monteria Cordoba 3114176115
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Constructora Corpat SAS
Global Projects B&O SAS
Fambur SAS

Mac Ing & Construcciones SAS

Grupo Proyectos Y Desarrollo SAS

Agropecuaria Hoyos Duque Y Compania SEnC

Segen Constructores SAS

Imass Soluciones SAS

Arq Ingenieria SAS

Groupfin SAS

Rcmt_construcciones Y Consultorias Sas
Centro Empresarial Montebello SA S
Osdel & Asociados SAS

Inarseg Constructores SAS

C & C Construcciones E Ingenieria SAS
Amet Ingenieria & Proyectos SAS
Construccion Civil Y Mecanica Sas
Obras Civiles De La Sabana SAS

Jdl Ingenieros Asociados SAS

Servicios Integrales De Construccion RrSAS

Aica Ingenieria Sas

Ibiza Construcciones SAS
Ingenieria Y Mas Soluciones SAS
Prisma Ingenieria SA S Bic

Haviko Conceptos & Servicios SAS
G SAmurectura SAS

C&M Ingenienia Integral SAS

Beka Construcciones Sas

Arkoos Arquitectura Y Construcciones SAS

Konklinker SAS

Monteria
Monteria
Monteria
Plansta Rica
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Tierralta
Monteria
Montelibano
Monteria
Monteria
Monteria
Monteria
Sahagun
Monteria
Monteria
Sahagun
Monteria
Sahagun
Monteria
Monteria
Monteria
Puerto Libertador
Monteria
Monteria

Monteria

OMNIA

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordeoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
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6047888918
6047841810
3046225985
3014747697
60472038891
6047811251
3248200101
3205283128
3156201043
6047800283
2114066162
6047802528
3213672079
3002029791
3215039934
31134480957
3205555710
3008028722
3104161841
3002044717
3232100350
3188205135
3114137852
3016262288
6047804314
6047850792
3017136394
3006080321
3014327996

2117558091
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Ingenieria Y Construcciones VEC SAS Monteria 3017545401
Nos Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3014337978
Ingeox R Sas Tierraka Cordoba 3205719120
Transformamos Colombia Sas Monteria Cordoba 6047853889
SanvisSAS Cerste Cordoba 3002032657
Urbanizadora Lyf Olmos SAS Monteria Cordoba 3045715989
Constructora Pe&Me SAS Monteria Cordoba 6047804326
Amava SAS Monteria Cordoba 3103203188
Lopequipos Sas Monterna Cordoba 60478382985
Constructora Integral De Cordoba SAS Monternia Cordoba 3103810810
HEK Construcciones Sas Monteria Cordoba 3225653890
Distribucion Y Suministro Empresarial De Colombia SAS Monteria Cordoba 3135452977
Construcciones Equilimpieza Zomac SA S Montelibano Cordoba 3014566860
Gonal Consulting SAS Monteria Cordoba 3005871419
Avive Ingenienia Y Construccion Sas Monteria Cordoba 3207675124
Maveca Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3017570570
Consulting Syg SAS Monterna Cordoba 3008440431
M&M Solution Engineering Sas Monteria Cordoba 3135708012
Servicrucero SAS Sahagun Cordoba 3107275651
Eb Constructora SAS Monteria Cordoba 3008156532
Construcciones Y Consultorias M&EF SAS San Pelayo Cordoba 3014262269
Ingenieria Y Construcciones Jdi Sas Monteria Cordoba 3135356712
Cooperativa Multiactiva Vial Comunitaria Valencia Cordoba 3108240719
Construcciones Metalicas Y Civiles Namri SA S San Antero Cordoba 3205321052
Constructora D&R Ingenieros SAS Montelibano Cordoba 2114173418
Serviconstrucciones Canaan SAS Lorica Cordoba 3154120920
Soc Gonzalez Soto Sas Monteria Cordoba 3017223092
David S Ingenieria SAS Sahagun Cordoba 3015895976
Habitable SAS Monteria Cordoba 6047823672
Ingamel E U En Liguidacion Monteria Cordoba 6047824012
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Asesonas & Obras Civiles Abdala & Abdala SAS Planeta Rica Cordoba 3012441400
Constructora Aurea SAS Monteria Cordoba 6047801747
Inmobiiaria Y Construciones Peredo SAS Monteria Cordoba 3147077895
Covil Ingenieria SAS Monteria Cordoba 3152322078
Narvaez Gonzalez Asociades SAS Monteria Cordoba 6047816667
AseingSAS Monteria Cordoba 3004583432
Inversiones Anlor SAS Sahagun Cordoba 3008471689
Bismac SAS Monteria Cordoba 3126784949
Montajes Tomelly Ingenieros Asociados SAS Montelibano Cordoba 6047722557
Barro Pretto Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3108001885
Restrepo Estructuras Obras Civiles Y Disenos SAS La Apartada Cordoba 3148880199
F&F Suministros Y Construcciones SAS Lorica Cordoba 3105443282
Piedra Angular Pm SAS Monteria Cordoba 3215309467
Constructores Y Consultores Chavez Asociado SAS Pueblo Nuevo Cordoba 3112124662
Rivsa Ingenieria Sas Monteria Cordoba 3104533112
Babilonia Ingenieria Y Arquitectura SA S Monteria Cordoba 3008429279
Mefi Constructores SAS Monteria Cordoba 3012408567
Cp Topografia Tu Proyecto En Buenas Manos SA S Sahagun Cordoba 31135100684
Altos De Oro Blanco SAS Monteria Cordoba 3003200299
Grupo Empresarial Siglo XxiCh GSAS Monteria Cordoba 3002206358
Constructora Resplandece SAS Monteria Cordoba 6047810091
Obras Y Ferrallas Del SinuSAS Monteria Cordoba 3108831871
Ingenieria Alianza SirSAS Monteria Cordoba 60472196192
Construcciones Oyv SAS Monteria Cordoba 3017700942
Construane Finzenu SAS Puerto Libertador Cordoba 3127057079
V2 Diseno Y Construccion SAS Monteria Cordoba 3205028680
Logistica Y Contrucciones Wi SA S Sahagun Cordoba 3017543072
Reshit Ingenieria SAS Monteria Cordoba 3015884442
Mob Inversiones Sas Monteria Cordoba 6047811191
Cantera Y Triturados Las Lajas Sas Monteria Cordoba 3137651400
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Macrotecnica Inc SAS Monteria Cordoba 3043823498
Construcciones Jj Santana Sas Cienaga De Oro Cordoba 3005066094
Edificar Arquitectura Y Construccion SAS Valencia Cordoba 3232343556
Construcciones Tecnobras SAS Monteria Cordoba 3104205795
Urbaniza Grupo Inmobiliaric SAS Sahagun Cordoba 30080178856
Aca Figuramos SAS Monteria Cordoba 6047846589
Agropecuaria Chingale SAS Cerete Cordoba 3104522820
Consorcio Jorge Dumar Habib Y Sofan IngenieriaY CiaSC S Monteria Cordoba 6047827102
Grupo Grg Sas Monteria Cordoba 3127459257
Mueble Aceros Sas Monteria Cordoba 3008047000
Monteza Nmd Sas Sahagun Cordoba 3148384340
AY B Ingenieria Sostenible Sas Monteria Cordoba 2004944114
Elr Metal Construcciones Sas Lorica Cordoba 3216088860
Jorge Orrego Matenimientos Y Servicios Integrales SAS Monteria Cordoba 3188703738
Servivarios Del SinuSAS Monteria Cordoba 3235870010
Amarelo Diseno Y Construccion SA S Monteria Cordoba 3183011322
Co Y Co Consultores Y Constructores Asociados Sociedad Por Acciones Simplficada San Antero Cordoba 3014278735
ZarshaSAS Lorica Cordoba 3006102074
| & H Asociados S As Cerete Cordoba 3145173752
Mulisoluciones De La Costa Sas Monteria Cordoba 3108207430
Safed Integrar Ingenieria SAS Monteria Cordoba 3154008270
C M JAvansa 2017 SAS Monteria Cordoba 3022500775
Dalkeo Ingenieros Contratistas SAS Monteria Cordoba 3008000252
JAS Ingenieria Y Construcciones SAS Monteria Cordoba 3145407714
Juba Constructora SAS Lorica Cordoba 3017372016
Innova Construcciones E Inmobiliaria SAS Puerto Libertador Cordoba 31357766268
Soluciones Y Construcciones Del Sinu SAS Monteria Cordoba 3103797838
Sea Constructores Sas Cerete Cordoba 3012579887
Lopez Y Mangones Ingenieros Asociados Sociedad Por Acciones Simplificada Monteria Cordoba 6047825862
Inversiones Proyectamos Caribe Sas Lorica Cordoba 3008830395
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Global Engineers And Constructors For The World Gloeng SAS San Antero Cordoba 3104647322
Ingenieria & Consultoria Navarro Martinez SA S Puerto Libertador Cordoba 3215862620
Construcciones Macea SAS Sahagun Cordoba 3103489300
Ingenieria Gasoc SAS Planeta Rica Cordoba 30145849058
Construcciones Hnes Patino Sas Monteria Cordoba 3108207714
Cdj Constructores Sas Cerste Cordoba 3008008757
Opg Arqui Civiles SAS Flaneta Rica Cordoba 3018060040
Jubio Mega Construcciones Sas Valencia Cordoba 3023542797
Consorcio Obras Del Sinu Y Del San Jorge Monteria Cordoba 6047816432
Sociedad La Republica SAS Monteria Cordoba 3185701467
Asglobal SAS Monteria Cordoba 3018748931
Arting Construcciones SAS Menteria Cordoba 3126911947
Jc Service Colombia SAS Monteria Cordoba 6047802835
Jb Consultorias Y Construcciones SAS Monteria Cordoba 3002603792
Ingenieria Consultoria Y Ejecucion De Proyectos Empresariales Sas Monteria Cordoba 3116567795
Inversiones Valbe SAS Cerste Cordoba 6047744932
Construcciones Corazon Humilde SAS Cerste Cordoba 3015419675
Constructora Luz Verde Celestial SA S Cerste Cordoba 3015276940
Constructora M &TSAS Cerete Cordoba 3209383692
Constructora W& M SAS Ayapel Cordoba 3113078261
Serviss Express SAS Monteria Cordoba 3145330332
Servicios Medioambientales E Ingenieria SAS Cerete Cordoba 3018628705
Constructora Vita Nova SAS Sahagun Cordoba 3107687494
Ayv Constructora SAS Sahagun Cordoba 3008375732
JupamarSAS Monteria Cordoba 3135230894
Constructora Vial 2020 SAS Momil Cordoba 3183770305
Terranova Ingenieros Y Arquitectos SA S Sahagun Cordoba 3114001337
Soter SolarSAS Monteria Cordoba 3207680915
Jama Ingenieria SAS Menteria Cordoba 6047013836
Construcciones Y Equipos Ceal SAS Monteria Cordoba 32350140320
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nversiones Yao SAS Monteria

Sc Sas Monteria

Monteria

Chinu
Constructora Gescaz Sas Montelibano
ngeniena E Infraestructura Hospitalaria Sas Monteria
Desarrollo Ambiental Sustentable SAS Monteria
Fundacion Castillos De Sira Sahagun
nnova Construcciones E Ingenieria SAS Monteria
Gag Servitodo SAS Monteria

Construcciones Ensayos E Interventorias SA S Montelibano

nversiones Y Construcciones Progresar SA S Tierralta

undacion Para Familias Afrodescendientes De Barrios Populares De Cordoba Y Colombia Monteria

Fundacion Para El Desarrolle Cultural Y Secial Del Municipio De San Antero San Antero
Grupo D&S Ingenieros Sas Monteria
Soluciones Juridicas Y Contractuales Sas Monteria
Vias Y Concretos Ingenieros Constructores S A SV C Ingenieros Constructores SAS Sahagun
Florez Ingenieria SAS Monteria
Eberto Martinez SAS Monteria
Building Project Company SAS Sahagun
Jvs Ingenieria SAS Sahagun
Sinu Obras Civiles Y Construcciones Sas Monteria
Dar Services SAS Monteria
Atesa Construcivil SAS Monteria
Smartrick SAS Monteria
A Morales Ingenieria Sas Valencia
Dm&C Diseno Modelado & Construccion Sas Monitos

ng Contruvial Trs SAS Planeta Rica
Clinica De La Accion Comunal Y Soluciones SA S Tierralta
Dhm Construcciones Sas Monteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
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Cordoba

Cordoba

Cordoba
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Cordoba

Cordoba
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31736856370
3013007644

3205400085

6047777002

3116560325

3053833492

De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) empresas
entre grandes y medianas que realizan actividades de construccién, obras de ingenieria civil, y
actividades especializadas, que dada su capacidad financiera y organizacional podrian participar
como oferente en los diferentes procesos de contratacion realizados por la entidad. Creando un
mercado dindmico y competitivo en los eslabones finales de la cadena. Es de pertinente recordar
gue las obras se consideran Unicas; No hay dos proyectos iguales entre si, aunque compartan el
mismo proceso estandarizado para su construccion sus resultados son disimiles; ya sea por su
producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos
diferentes para su ejecucién. Estas construcciones se pueden clasificar en tres grupos:

a) Construccién de edificios.
b) Obras de ingenieria civil.
c) Actividades especializadas.
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A.E INGENIEROS CIVILES S.AS

Ciudad

Barranquilla

Telefono

3735578
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Con base en lo anterior se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de
construccion de infraestructura:

actividad

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y EDIFICACIONES

A.E INGENIEROS CIVILES S.AS

Barranquilla

3735578

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y EDIFICACIONES

SERVICIOS S.A

AGUASCOL S.AE.SP Medellin 2350111 SERVICIOS PUBLICOS
ALCA INGENIERIA S.A.S Bogota 6351604 R Tt T
ANDINA DE CONSTRUCCIONES ¥ ASOCIADOS INFRAESTRUCTURA OBRAS
S.A. Sabanata 2883288 CIVILES Y EDIFICACIONES
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
APIROS S.A.S. Bogota 3265310 A L L
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. Barranquilla (5)3531645 CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL .
COLOMBIA Bogota 755 0979
CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA - Bogota 6298939 INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONTEIN LTDA g CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.AS Medellin 5134936 INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONEXPLAN S.A S CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONYTRAC S.A. s Sl CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO Medellin (4)4489935 INFRAESTRUCTURA OBRAS
CORREA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CIVILES Y EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. Bogota 6439080 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. Medellin (4)3755200 CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA — COVEIN L— il CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA FG S.A Barranquilla 5-3730966 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y EDIFICACIONES,
CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL Bogota 7032441 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIA 9 URBANA Y EDIFICACIONES,
VENTA Y ARRENDAMIENTO DE
LOS MISMOS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA Medellin (4)2682504 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A Itagli (4) 3721111 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA RUMIE LTDA. Barranquilla 5-3685103 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. Barranquilla 5-3599327 CIVILES Y EDIFICACIONES
. (@) 3755200 - (4) NFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCTURA CONCONCRETO S.A Medellin 4025700 CIVILES Y EDIFICACIONES
SERVICIOS PETROLEROS
CONSTRUSENALES S.A. Barranquilla 5-3603733 ENERGETICOS Y DE
CONSTRUCCION
CONTECSA S.A. OBRAS CIVILES
CONTEIN S.AS Bogota 6298939 OBRAS CIVILES
, INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONVEL S.AS Medellin (4) 3508866 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
D&SS.A Barranquilla | 5-3533492-3531645 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.AS. Cali 3249093 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
DIRCO INGENIERIA LTDA Cali (2) 3321850 CIVILES Y EDIFICACIONES
DREDGING INTERNATIONAL SERVICES CYPRUS Barranquilla CONSTRUCCION, INGENIERIA Y
LTD SUCURSAL COLOMBIA q DISENO
DUMAR INGENIERIA e (4) 782 4922 OBRAS CIVILES
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIER
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA & Madeltin (@) 4448507 INFRAESTRUCTURA OBRAS

CIVILES Y EDIFICACIONES
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OBRAS CIVILES E

CIVILES-EMPOVIL S.AS Eecotie e ioTY INTERVENTORA - A
EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.AS. . INFRAESTRUCTURA OBRAS
ES.IS.AS Alacalin (€) 2661168 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A. Bogota 2263844 e T L
INFRAESTRUCTURA OBRAS
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A. Bogota 3204820 CTILES ¥ EDIEIC A TONES
EXPERTO CONSTRUCCIONES S.AS Bogota Lt OBRAS CIVILES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
EXPLANAN S.A. Medellin (4) 4440012 CIVILES Y EDIFICACIONES
INTERVENTORIA CONSULTORIA
FERNANDO CASTRO SPADAFFORA cali (2) 8813867 D
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S Bogota 7442757 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GALANTE S.A. Bogoté 6816373 CIVILES Y EDIFICACIONES
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S Bogota 6147461
GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Bogota e
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GEOCONSTRUCCIONES S.A. Bogota 2361666 e e O
INFRAESTRUCTURA OBRAS
GISAICOS.A Envigado (4) 4033730 CIVILES Y EDIFICACIONES
GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S Bogota 702 7027
GRUPO ODINSA-ORGANIZACION DE INGENIERIA Bogota 6501919 INTERVENTORIA CONSULTORIA
INTERNACIONAL S.A. 9 E INGENERIA CIVIL
INFRAESTRUCTURA OBRAS
HM INGENIERIA LTDA Barranquilla | 5-3452783-3452477 CIVILES Y EDIFICACIONES
, INFRAESTRUCTURA OBRAS
ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.AS Bogota 6112922-6112957 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
ICONSULTA CONSTRUCCIONES S.A Popayan 2 8364079 CIVILES Y EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
INCIVILCOS.AS Medellin (4) 2663338 CIVILES Y EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
INDEMAC S.AS Medellin (4)4034349 CIVILES Y EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
INFERCAL S.A. Bogota 17 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGECON S.A. Bogota 7462339 CIVILES Y EDIFICACIONES
. {@) 3615050~ INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA INMOBILIARIA S.A Medellin 2023711 CIVILES Y EDIFICACIONSS
INGENIERIA TOTAL S.A.S Medellin (4)4480020 SERVICIOS PUBLICOS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA Y CONTRATOS S.AS. Medellin (4)4446588 CIVILES Y EDIFICACIONES
I::ESNIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION R ——
INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA Y VIAS S.A_S INGEVIAS Envigado (4) 4485587 CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERIAS ALIADAS S.A.S Medellin (4)s848511 I%T\ﬁtggzné’&:?c’;%%ii‘kss
ias ¥ 10S, INCER S.A Bogota CIVILES ¥ EDIFtCACIONES
INGEOCHO S.AS Bogota 300 3206 OBRAS CIVILES
INGEOMEGA S.A Medellin (4)3142462 ";sz::“g;g%’:%%i‘z‘ss
INGERDICON S A S Bogota S5 33 7a2s OBRAS CIVILES Y ENERGIA

INGESAM M&L S.AS

INGESER Y ClA

Palmira Valle

Cali

Carrera 32 No. 11 -
40 Las Victorias,
Palmira

2-3757307

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA
GENERAR ENERGIA ELECTRICA

DISENO Y CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES

COMERCIALIZACION Y
OPERACION DE MATERIALES,

COMO PANELES SOLARES

INMEL INGENIERIA S.AS

Medellin

(4) 2852218

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y EDIFICACIONES

INVERSIONES JACUR Y COMPARNIA LTDA_

Barranguilla

(5)3682818

OBRAS CIVILES

JARAMILLO AIRA INGENIEROS Bogota 2684439 OBRAS CIVILES

so1sas Modotin | 3ssores | METmESTROCTUTE cmiA
D ——— Booors sorraas i T 2
T Greererss | AESUESIUS onEaS
LOGAR INGENIERIA S A S. OBRAS CIVILES

Y v Y Medown | sz | "enpestrcrunhomnas
MASTER INGEMIERCS 342 S ST [Eosemicoston b omman

MCC INGENIERIA SAS

Barranquilla

3003246 - 3049327

HORIZONTALES-EVALUACION Y

PERFORACIONES

CONTROL AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA OBRAS

MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A S Cartagena 56436459 P ot e
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MEGAPROYECTOS S.A Sabaneta (4)3010242 T ES v it At e
MGM INGENIERIA ¥ PROYECTOS S.A S Bogota 202 1566 e mcCA N
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MHC - MARIO HUERTAS COTES Bogota 6226620 CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MINCIVIL S.A e o CIVILES ¥ EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
MOTA-ENGIL COLOMBIA S.AS. Bogota 2577344 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAES TRUCTURA OBRAS
NESTOR RAMIREZ CUARTAS cali (2) 8938587 e e e
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A. OCEISA Bogota 6389900 INFRAESTRUCTURA OBRAS

CIVILES Y EDIFICACIONES

OBRAS CIVILES S.A

Medellin

4) 3120708

INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y EDIFICACIONES

OFICINA TECNICA OMSAICA S.A S

Bogota

927 81 44

OBRAS CIVILES
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SERAVEZZA LTDA. Bogota 6294150 R e aonRAn
SERVICIOS DE INGENIERA-AY INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCCIA*N DE COLOMBIA-SIDECOL S.A.S e i CIVILES Y EDIFICACIONES
S pr e Cateo VIR | o | e | TAUESTUSS
SIERRA PEREZ & CIAS.ENC. Barranqguilla (5)3198561 ':‘;x:g";":;:g:‘é%i’;;s
SISTEMAS INTEGRALES DE PROYECTOS E Bogots s INFRAESTRUCTURA OBRAS
INVERSION-SYSTEPRON S.A.S CIVILES Y EDIFICACIONES
SOCIEDAD CONSTRUCTORA COLOMBIANA S.A cali (2)8881880 P
SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES e
SOLETANCHE BACHY CIMAS S_A_ Bogota 6922355 R
INFRAESTRUCTURA OBRAS
SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A_ Medellin (4) 4929944 I i S NS
SORELLANZA CONSTRUCTORES S.A S. cali (2)3798122 B
STECKERL ACEROS S.A S Barranquilia (5)3671600 R e e i
SUMMACON S.AS. Bogota 6050525 B
TECNIDESARROLLO S.A.S. Bogota P
T e T Bogota 6754530 OBRAS CIVILES
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A_ Bogota 6507777 I
INFRAESTRUCTURA OBRAS
UNION ELECTRICA S.A. Medellin (4)3255555 CIVILES Y EDIFICACIONES
VALORES Y CONTRATOS S.A. Barranquilla (5)3574300 e e e e
VARELA FIHOLL & CIA Bogota 6112840 P e T
- INFRAESTRUCTURA OBRAS
vias s.a = . CIVILES Y EDIFICACIONES
VINCOL S.A S Bogota 3 00 2214 T
FRAESTRUCTURA OBRAS
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S_A_S. Bogota 8053461 P e
OHL COLOMBIAS.AS Bogota 5188500 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PAECIAS.AS. Medellin (4) 6044072 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. Barranquilla (5)3594242 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PATINO ¥ CIA S.A Envigado 3320000 - 2707268 CIVILES Y EDIFICACIONES
Medellin- INFRAESTRUCTURA OBRAS
PAENTARS S Copacabana e CIVILES Y EDIFICACIONES
(5)3289155- INFRAESTRUCTURA OBRAS
PUNVIRENTC UNNIERRAL. S5 Barranquilla 3289153 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIVILES Y
PAVIMENTOS COLOMBIA S.AS Bogota 3760030 EDIFICACIONES,SERVICIOS
PETROLEROS ENERGETICOS Y
DE CONSTRUCCION
PLANNEX S.A. Medellin (4) 444 7596 GESTION PREDIAL
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PORTICOS - INGENIEROS CIVILES S.A. Medellin (4) 3113366 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PRODECON Call (2)3126487 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PROYECTAR INGENIERIA S.A. Call (2)3399929 CIVILES Y EDIFICACIONES
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. - PROING S.A. Cali (2) 6544436 TECNOLOGIA Y ELECTRICOS
INFRAESTRUCTURA OBRAS
PROYECTOS Y VIAS S.A.S PROVIAS Medellin (4) 2381122 CIVILES Y EDIFICACIONES
PUENTES Y TORONES S.AS Bogota 3459450 OBRAS CIVILES PUENTES
PYP LTDA Bucaramanga 7-6913670 OBRAS CIVILES
DESARROLLO INTEGRAL DE
PROYECTOS DE
QUINRAFF S.AS Cali (2) 396 91 58 CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
QUINRAFF S.AS Barranquilla 3116493867 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
REGENCY S.A. Call (2)3332681 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
REX INGENIERIA S.A. Bogota 3378726 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
ROVER ALCISA COLOMBIA Bogota 2571235 CIVILES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCTOR DE
SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.AS Bogota 7442320 CARRETERAS Y VIAS DE
FERROCARRIL
SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.AS. Bogota 7442320 OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA OBRAS
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. Call (2)4852919 CIVILES Y EDIFICACIONES
OBRAS CIVILES Y
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG Bogota 7466640 EDIFICACIONES
:C:RADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS Chia 6683838 OBRAS CIVILES
INSTALACIONES E
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA Bogota 6555700 INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA Y DE SERVICIOS

Fuente: Cdmara Colombiana de la Infraestructura. http://www.infraestructura.org.co/2017/index.php?id=103&ms=7&T=Afiliados

E. ESTUDIO DE MERCADO

El valor estimado para la celebracién del presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

MCTE ($ 414.866.679,00), incluido todos los impuestos, tasas
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar

y contribuciones Nacionales,

s descuentos,. de caracter
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departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. Presupuesto elaborado, detallado vy
estructurado por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

Precios del mercado

La definicidn de los factores de verificacion y costos del proyecto, se relacionan con la magnitud de
la adquisicion, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economia, celeridad,
responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993.

Justificacion para la definicidn de los precios de referencia

El presupuesto oficial del proceso se realizd teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucién de la obra.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional. Presupuesto elaborado,
detallado y estructurado por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Definicion del presupuesto oficial

El valor estimado para la celebracion del presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($ 414.866.679,00), incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demads descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

Identificacion de las modalidades de seleccidn utilizadas por las Entidades para la adquisicidon de
un bien o servicio

La modalidad de seleccion y su justificacion, incluyendo los fundamentos juridicos son establecidos
en los estudios previos.

Identificacion y justificacion para la determinacion de requisitos habilitantes y criterios
diferenciales

Requisitos Habilitantes

Para el presente proceso existe pliego tipo expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, por lo cual resulta aplicable dicha herramienta. Por lo que se
tomd como referencia la Matriz N2 2 de indicadores financieros y organizacionales, asi como la
Matriz N2 4 de bienes relevantes de seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura
social, a fin de establecer parametros orientadores para la estructuracion del proceso. El contrato
resultado del proceso que aqui se adelanté se denominara: CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se contemplen
deben tener una relacidn directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditacién sea
efectiva para demostrar que el proponente es idoneo para ejecutar el contrato. A su vez, los
requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las condiciones del contrato, de tal

manera que los mismos no establezcan condiciones mds atfz las necesarias para verificar,la
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idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la
libre concurrencia. Para fijar estos requisitos la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i) el
Riesgo del Proceso de Contratacidn; (ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;
(iii) el analisis del sector econdmico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial*

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacion con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato a través del andlisis de su liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera que la entidad requiera para un
Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo,
complejidad, riesgo y al valor del contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcidon de su
organizacion interna. El articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 definid los indicadores de
rentabilidad para medirla, teniendo en cuenta que un oferente esta bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernaciéon de Cérdoba fija los siguientes indicadores como requisitos habilitantes,
tomando como referente los establecidos en los Documentos tipo transversales de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia de Infraestructura de Social.

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES SELECCION ABREVIADA DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMAS PROPONENTES

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de MiPymes de conformidad con lo en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
, =1,2
Indice de liquidez -
indice de endeudamiento = 070
Razdn de cobertura de =1
intereses
Capital de trabajo $95.834.202,85
Rentabilidad del = 0,04
patrimonio
Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccidén abreviada de menor
cuantia para obra publica para infraestructura social.

INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.

4 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacidén, Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Codigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de septiembre de 2023.
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El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de MiPymes de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez =11
indice de endeudamiento = 0.70
Razdn de cobertura de =1
intereses
Capital de trabajo $95.834.202,85
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo =001

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el pliego
de condiciones:

Indicador Férmula
o Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador = - _
fidicadol (2.7=, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores

financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de MiPymes con la copia del
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certificado del Registro Unico de Proponentes el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

Para el presente Proceso de Seleccidn los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT>CTd

Para Procesos de Seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Formula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%
POE = $ 414.866.679,00
Anticipo 30% = $ 124.460.003,70
CTd = (5414.866.679,00 - $124.460.003,70) x 33%

CTd = $ 95.834.202,85

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o segmentos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el presupuesto oficial del lote o segmento al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se
evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o segmento, se deberd calcular el nuevo
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de
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Trabajo exigido del primer lote o segmento adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o
segmento adjudicado al mismo Proponente.

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no cuente
con el capital de trabajo exigido en los demas lotes o segmentos para los que presentd oferta, su
propuesta econdmica no serd tenida en cuenta para la aplicaciéon del método de ponderacion de la
oferta econdmical

Capacidad Organizacional

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2- Indicadores financieros y organizacionales:

‘ Indicador Férmula
Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(¥, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberad encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacidn requisitos habilitantes diferenciales en
favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres. Los requisitos
habilitantes diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, en consideracion a las obligaciones y alcance del contrato.
Esto garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres, se beneficien con el
establecimiento de condiciones mas exigentes para los proponentes que concurran al
procedimiento de seleccion y no ostenten las referidas calidades. La entidad solo otorga criterios
diferencias por indicadores financieros y organizacionales de requisitos habilitantes diferenciales
en favor de MiPymes, lo anterior de conformidad con la matriz 2 de indicadores financieros y
organizacionales, de seleccidn abreviada de menor cuantia pliego tipo de infraestructura social.

Consideraciones para asignacion de puntaje para la promocién de la industria nacional.

En la etapa de planeacién, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el mismo
corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes y/o servicios a
puntuar en el proceso de contratacidn; ademas las condiciones de incorporacién de bienes y/o
servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la cual verificaran la nacionalidad de
los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una buena identificacion del objeto contractual
permite una buena definicidn de los puntajes a incluir para la promocién a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el analisis del sector debe identificar los bienes nacionales relevantes del
proceso de contratacidn, pues el uso de estos por parte del proponente es uno de los criterios que
permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como nacional. Asi mismo, debe analizar
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la vinculacion del porcentaje minimo de personal colombiano, segun el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, que desarrolla lo establecido en Ia
Ley 816 de 2003, para definir los bienes colombianos relevantes.

MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES

OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 vy los previstos en esta
Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para
ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz
de acuerdo con las distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia
de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de
infraestructura del sector social en cultura, recreacién y deporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a
contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucién del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que deberd ser multiplicado por cien (100). Para
esto se aplicara la siguiente formula:

n
valor parcial;

participacion (%) = Z(

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los
bienes en una tabla, en orden descendente segin su porcentaje de participacion,
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcidn del bien, otra
para el porcentaje de participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

).lr 100
valor total

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje
de participacién con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado serda la suma de su porcentaje
de participacién con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demds bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula.
porcentaje acumulado ;= Z participacion (%);
j=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion
(%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicidn anterior y en relacion
con estos se calcularad el promedio de su porcentaje de participaciéon. El promedio se
calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado

que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o

superior al promedio calculado en el paso anterior.

PORCENTAJE DE | PORCENTAIJE
BIENES VALOR PARCIAL VALOR TOTAL PARTICIPACION | ACUMULADO PROMEDIO
UNIDAD CONDENSADOR 5 TR $ 22.800.000,00 24,41% 24,41% 11,22%
ACERO ESTRUCTURAL $18.945.193,80 20,28% 44,69%
SOLDADURA 6013 $ 8.476.945,20 9,07% 53,76%
E?;;'g’:ﬂ BLACKOUT ENROLLABLE. $ 7.904.520,00 8,46% 62,22%
PROTECTOR DE FASES $ 5.460.000,00 5,84% 68,07%
ANTICORROSIVO ROJO GALON $5.126.215,68 5,49% 73,55%
PINTURA TIPO ESMALTE $ 4.643.408,04 4,97% 78,52%
MANTO ASFALTICO
IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO $ 4.244.100,00 4,54% 83,07%
FOIL
,:;/ICSSIACRILICO. DIMENSION: 30 X § 3.760.000,00 2,02% 87,09%
REFRIGERANTE R-410A X 25LB $ 3.000.000,00 S ERATELE 3,21% 90,30%
RUBATEX 7/8" $ 2.940.000,00 3,15% 93,45%
EMULSION ASFALTICA
2.533.000,14 2,719 96,169
IMPEMEABILIZANTE 5 ’ 7% 16%
MORTERO DE PEGA 1:4 $1.527.552,00 1,64% 97,80%
THINNER UNIVERSAL $923.341,80 0,99% 98,78%
ESTUCO PLASTIC EXTERIOR E
359.424,00 0,389 99,179
INTERIOR X 30 KG/5 GL 5 ’ 38% A%
IMPEMEABILIZANTE INTEGRAL
0, 0,
PARA MORTEROS $284.193,00 0,30% 99,47%
CINTA VINILO X 15 MTS $277.200,00 0,30% 99,77%
VINILO TIPO 1 $ 187.200,00 0,20% 99,97%
RODILLO DE FELPA $27.612,00 0,03% 100,00%
Calculo estimado para determinar los bienes relevantes del presente proceso.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se

encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos serdn los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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Nombre técnico: Nombre comercial:

ACERO
Mostrar 10 ~ entradas EXCEL COLUMNAS VISIBLES

cedigo

it T Radicado  T) Razén Social T] e TL Numérico T|  Tipodebien T| it X1 oo, Tl Cludsdplantas T Fehte py
Unico (ENU)
Tubo cuadrado o
Tubo cuadrado o rectangular
METALMECANICA Registro de rectangular, de alela“, e
8170008658 RPBNO186675 7306610000 Produccién acero galvanizadoen ¢ o chene 27/05/2027
DEL SUR SASS. ! : varias medidas y
Nacional Galvanizado con
costura. espesor de 1.2
mm hasta 6.0
mm
Tubo cuadrado o
Tubo cuadrado o "eCtangular no
Registro de rectangular, de aleado‘ con acero
8170008658 RPBNO186677 METALMECANICA 2356610000 Produccion acero galvanizadoen o ong 26/05/2027
DEL SUR S.AS. . . varias medidas y
Nacional Galvanizado con
espesor de 1.2
costura. mm hasta 6.0
mm
Recuperado en https://pn.vuce.gov.co/#/consultas consulta 10 de noviembre de 2026.
PARTIDA CIUDAD FECHA DE
NIT RADICADO RAZON SOCIAL TIPO DE BIEN | NOMBRE TECNICO [ NOMBRA COMERCIAL
ARANCELARIA PLANTAS | VENCIMIENTO

Tubo cuadrado o Tubo cuadrado o

Registro de rectangular aleado con
3170008658|RPBNO186675| VT ALMECANICAS | o 3 610000 | Produccion | fECtMBUande | avanizado en | Guachens| 27/05/2027
DEL SURS.A.S. . acero Galvanizado . .
Nacional con costura varias medidas y espesor
: de 1.2 mm hasta 6.0 mm
) Tubo cuadrad Tubo cuadrad
3170008658|RPBNO186677| METALMECANICAS | o 3 610000 | Registro de | T1PO cuadradoo upocuadrado o 1 o hené| 26/05/2027

rectangular, de |rectangular no aleado con
acero Galvanizado | acero galvanizado en
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UNIDAD CONDENSADOR 5 TR

®'GOV.CO Ira
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Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

UNIDAD DE CONDENSADOR

Mostrar 10 v entradas COPIAR EXCEL COLUMNAS VISIBLES

cédigo
Partida - X X Nombre Nombre . Fecha de
Tl Numérico T|  Tipodebien T T — Tl ciudad plantas T| ——— T

Unico (CNU)

Nit T Radicado T Razén Social T

Arancelaria Técnico

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de O resultados -

Recuperado en https://pn.vuce.gov.co/#/consultas consulta 10 de noviembre de 2026.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes
relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura del sector social en
el sector institucional, el cual tiene caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad
quien producto del analisis de las condiciones econdmicas del sector, de los oferentes, de la
existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas
previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de
Contratacién, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado
por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura del sector social institucional.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a
continuacién:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL
SECTOR SOCIAL
Insumos Elementos o materiales producidos
Cemento Concreto hidraulico
Agregado fino Concreto reforzado
1. OBRAS INFRAESTRUCTURA -
VERTICAL Arena Prefabricados de madera

Arena de rio Prefabricados de concreto
Arena de pefia Prefabricados metalicos
Agregado grueso Mamposteria
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Grava Puertas

Acero Losetas

Malla electrosoldada

Tuberia

Pintura

Grama

Grama sintética

Tableros de canchas

Mallas de canchas

Postes metalicos

Arcos metalicos

Impermeabilizantes

Luminarias
Cemento Grama sintética
Agregado fino Mallas de canchas
Agregado grueso Postes metalicos
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA Acero Arcos motalicos
RECREODEPORTIVA'Y CULTURAL
Malla electrosoldada Luminarias
Tuberia Tableros de canchas
Pintura Impermeabilizantes

En la etapa de planeacién, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el mismo
corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes y/o servicios a
puntuar en el proceso de contratacidn; ademas las condiciones de incorporacién de bienes y/o
servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la cual verificaran la nacionalidad de
los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una buena identificacion del objeto contractual
permite una buena definicidn de los puntajes a incluir para la promocién a la industria nacional.

La Entidad quien producto del analisis de las condiciones econdmicas del sector, de los oferentes,
de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas
previamente definidas, es la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso
de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 680 de 2021. En el presente Proceso de Contratacién los bienes
relevantes de produccion nacional son:

GOBERNACION DE

PORCENTAJE
BIENES VALOR PARCIAL VALOR TOTAL DE :(?S:nﬂ\:r;g PROMEDIO
PARTICIPACION
UNIDAD CONDENSADOR 5 $ 22.800.000,00 24,41% 24,41% 11,22%
TR $93.419.905,66
ACERO ESTRUCTURAL $ 18.945.193,80 20,28% 44,69%
Teniendo en cuenta la revision del bien en la plataforma

https://pn.vuce.gov.co/consultas/index.php, este si se encuentra conformado por BIENES
NACIONALES RELEVANTES al realizar la consulta, si se encuentran en el registro de Productores y
Bienes Nacionales.

Otorgamiento de puntaje proporcional — Aplicacion de férmulas
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1. pi = Participacion (%);*(Pmax)
: Y2 Participacién (%)

Para que las entidades otorguen el

puntaje de manera proporcional, |

deberan aplicar las siguientes
formulas:

2. Puntaje proponente = Zj‘:o P;

Fuente: Capacitacion — Resolucion 304 de 2021 Modificacion de los Documentos Tipo por el Decreto 680 de 2021
1. Para obtener el puntaje del acero

Pi=(20,28 = 20) / 20,28 = 20 puntos

Bi No. d Puntaj
|.en Fecha de Fecha de ° . € % de . u-n-aje
No. Nacional Inscripcion Vigencia partida articipacion GLLGEIVE]
Relevante P & arancelaria P P de cada bien
05-11-2026 | 8170008658
1 : Acero | 20,28 20,00
structura 27-05-2027 | 8170008658
TOTAL 20,00

Una vez aplicada la metodologia de identificacion de bienes relevantes establecida en la Matriz 4
de los Documentos Tipo para obra publica de infraestructura social, se identificaron inicialmente la
unidad condensadora de 5 TR y el acero estructural, atendiendo a su participacion econémica en
el presupuesto oficial.

Posteriormente, se efectud la consulta en el Registro de Productores de Bienes Nacionales,
evidencidandose que, para la Unidad Condensadora de 5TR, no se encontraron registros de
produccién nacional bajo la denominacién consultada. En consecuencia, dicho bien no se
incorpora a la matriz definitiva de asignacion de puntaje.

En consecuencia, una vez confirmadas dichas condiciones, el acero estructural sera el Unico bien
nacional relevante seleccionado para efectos de la asignacion del puntaje correspondiente al
factor de apoyo a la industria nacional, con una participacién econémica del 20,28 % y un puntaje
individual de veinte (20) puntos, conforme a la metodologia prevista en los Documentos Tipo
aplicables.

Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para suministro de
productos de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de
economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el territorio
nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, deberan cumplir con las
disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre porcentaje minimo de compra y puntajes
adicionales a requerir en este tipo de procesos. Igualmente, segun les aplique, deberan establecer
lo referente a puntajes adicionales (obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales,
que establece el Decreto 248 de 2021 que reglamentd dicha Ley. No es aplicable para el presente
proceso. Porque no hay compra de alimentos de origen agropecuario.

Consideraciones para la determinacion de criterios ambientales y sociales

Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso mediante el cual

las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y servicios, al tiempo que
contribuyen a la proteccion del medio ambiente, la reduccién del consumo de recursos no
renovables, la inclusidn y la justicia social. Esto incluye la consideracién activa de criterios que
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Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba
PBX. +(57) 4 784 8940 - 018000 400 357

contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

promuevan la equidad de género, la inclusién de poblaciones vulnerables, y el fomento de la
economia popular y solidaria, asegurando que los beneficios de la contratacién publica se
distribuyan de manera mas equitativa.

Para determinar criterios ambientales y sociales en Colombia se debe considerar el cumplimiento
de la normativa legal ambiental, la Norma Basica de Edificacion, el uso eficiente y sostenible de
recursos (energia, agua, materiales), la gestién de impactos (polvo, ruido, residuos), la reduccion
de emisiones, la eleccién de materiales eco-amigables y la mejora del bienestar de los ocupantes,
ademas de asegurar beneficios sociales y econdmicos para la comunidad.

Criterios Ambientales

Cumplimiento normativo: Asegurar el acatamiento de la legislacién ambiental vigente en
Colombia, como la ley 99 de 1993, y de la Norma Basica de Edificacion.

Uso eficiente de recursos: Racionalizar el uso de recursos naturales como agua y energia,
priorizando fuentes renovables y optimizando su consumo.

Gestion de residuos: Implementar estrategias de reduccidn, reutilizacion y reciclaje de materiales
de construccion, y asegurar la disposicion final adecuada de los residuos.

Seleccion de materiales: Priorizar el uso de materias primas sostenibles, que sean de bajo impacto
ambiental, recicladas o biodegradables.

Control de emisiones y ruido: Minimizar la generacién de polvo y la contaminacién acustica
durante las etapas de construccién.

Minimizacion de impactos: Adoptar tecnologias limpias y procesos de produccién que generen la
menor huella ambiental posible.

Criterios Sociales

Mejora del bienestar y salud: Disefiar edificaciones que mejoren la salud y el bienestar de los
ocupantes, reduciendo el consumo de energia y mejorando la calidad del ambiente interior.

Beneficios econdmicos y sociales: Fomentar el empleo local, promover la participacion
comunitaria y asegurar que los proyectos aporten beneficios econdmicos y sociales a la region.

Disefo participativo: Involucrar a la comunidad en el proceso de disefio para entender sus
necesidades y asegurar que el proyecto sea socialmente aceptado y beneficioso.

Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Contribuir directamente al
cumplimiento de varios ODS a través de practicas sostenibles en la construccion.

Determinacion de criterios por poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccidon
constitucional (Ley 2069 de 2020)

En aplicacién al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad debera indicar previo anlisis, la
participacién de los sujetos de especial proteccidon de que habla el articulo antes mencionado, en
la ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que existen personas de especial
proteccion constitucional que suministren estos bienes o servicios, se debera incluir la obligacion a
cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligacion por parte del supervisor
en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en
un contrato de mantenimiento y adecuaciones de la biblioteca publica David Martinez, ubicada
en el municipio de monteria del Departamento de Cérdoba, este requiere la provisién de un bien
o servicio susceptible de ser prestado por una poblacién e laridad, este presupuestn sera
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utilizado en un porcentaje en la prestacion del servicio de personal, razén por la cual, Ia
dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario la vinculacién del 5% de
mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de poblacidon bien sea de extrema
pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién u
otro sujeto de especial proteccidn constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de
hogar, personas en condicién de discapacidad, miembros de comunidades indigena o
afrocolombiana, entre otros.

Incentivos para fortalecer la insercion laboral para jovenes (Ley 2119 de 2021).

El paragrafo primero del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, apunta a que, en los procesos
adelantados por las entidades publicas a través de sus diferentes modalidades de contratacidn
publica contempladas en la Ley, incluyan en los contratos clausulas orientadas a promover la
participacién laboral o contractual de jovenes entre 18 y 28 afios. Para lo anterior serd
imprescindible adelantar estudios de sector “que permitan identificar los perfiles de los jovenes
gue se vincularan en la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratacidn,
incluyendo sus requisitos mininos de formacién profesional o técnica. Dicho estudio, debera ser
publicado dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de seleccién.

Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista deberd vincular, laboral o
contractualmente a dicha poblacién de forma inmediata y durante toda la ejecucidn del contrato
estatal. En ningln caso, el porcentaje de jovenes vinculados no podra ser inferior al 8% del total
del personal que requiere el contratista para la ejecucion contractual.

Consulta de Registro Nacional de Jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.

Luego de realizada la consulta se tiene que se encuentra disponible a la fecha el registro nacional
de jovenes egresados del sistema de protecciéon ICBF, la anterior consulta se realiza de
conformidad con los articulos 13 y 32 de la ley 2479 de 2025 por medio de la cual se crea el
Programa Nacional de Acompafiamiento Integral al Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF,
se fortalece la oferta estatal, las redes de apoyo y se orientan acciones en procura de su desarrollo
integral - Ley hijos del Estado.

1 1 1007618440
2 2 1007899250
3 3 1090426769
4 4 1002343681
5 =3 1002805277
5 & 1007158720
7 7 1088355272
8 8 1146437937
9 =] 1007267535
10 10 1110530465
11 11 1103672145
12 13 1221967632
13 14 1024581058
14 15 1124014874
15 16 1109544149
16 17 1006023481
17 18 1002939136
18 19 1082893359
19 20 1061782866
20 22 1090480410
21 23 1110521271
22 24 1061790273
23 25 1098637722
24 26 1093142108
25 27 1053838276
26 28 1118556455
27 29 1075264703
28 30 1015464584
29 31 1096253848
30 32 1049636070
31 33 10072341154
32 34 1152707193
33 35 1121921353
34 36 1070623254
= 37 1061800892
36 38 1002958579
37 39 1057589397
38 40 1117547760
39 41 1058969193
40 a2 1110533533
41 43 1001882082
a2 44 1000597012
43 45 1216719407
44 46 1007228069
a5 a7 1106364137
46 48 1007228098
a7 49 1022953390
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49 51 1061783097
50 52 1122401992
51 54 1052388075
52 55 1007458706
53 57 1214714939
54 58 1006995393
55 59 1007504857
56 60 1124020863
57 61 1109383008
58 62 1067900316
59 63 1058974254
60 64 1090410091
61 65 1193252993
62 66 1110484269
63 67 1121883960
64 68 1110526602
65 70 1003103984
66 71 1006166141
67 72 1005182274
68 73 1003215817
69 74 1110533187
70 75 1121927650
71 76 1193440722
72 77 1115790944
73 78 1127722009
74 79 1110518299
T 80 1001035981
76 81 1095826774
77 82 1085314612
78 83 1057598828
79 84 1095796996
80 86 1110479607
81 87 93238498
82 88 1014299145
83 89 74348340
84 90 1053815556
85 91 1085314611
86 92 1061713005
87 93 1088009015
88 94 1075670545
89 96 53054064
90 97 1057756626
90 97 1057756626
91 99 1005784046
92 100 1102848579
93 101 1121218881
94 104 1117524142
95 106 1088307986
96 107 1113688363
97 109 1004699692
98 111 1006463477
99 112 1061799904
100 113 1075666769

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccidn no

supera al umbral establecido de ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América

(US $125.000), es decir:

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor del proceso de
contratacion no supera los ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América
(USDS125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria no podrd limitarse a MiPymes

colombianas:

(&%)

Comercio,
Industria y Turismo

Radi

icado

No. 2

S0

-2026-0027
2026-02-03 03:24:54 p.

UMBRAL MIPYMES

2026

Uss

125.000

coPs$

511.708.497

m.
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En reciente comunicacion, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncid el valor en
pesos del umbral para que los procesos de contratacidon puedan ser susceptibles de ser limitados a
MiPymes en 2026, asi: COP: $511.708.497.

En este sentido, este monto deberd ser tenido en cuenta por las entidades estatales cuando se
pretenda limitar un proceso de seleccion a MiPymes colombianas, lo cual procedera siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, es
decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000 (COP $511.708.497)

Umbral MIPYMES USS 125.000
Umbral MIPYMES COPS$ 511.708.497
Valor del presupuesto oficial del proceso: $ 414.866.679,00

Lo anterior, en atencién a que la Entidad Contratante cuenta con la facultad discrecional para
valorar la oportunidad y conveniencia de establecer dicha limitacién, de conformidad con lo
previsto en el articulo 44 de la Ley 1437 de 2011, estimandose que esta medida resulte adecuada
para el cumplimiento de los fines de la contratacion estatal.

El presente proceso de seleccién es susceptible para ser limitado a MIPYMES por la cuantia.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la ley 2069 de 2020 y el articulo quinto del
decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subseccidn 2 de la seccidn 4 del capitulo 2
del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, el proceso de contratacion de la
referencia es susceptible de ser limitado a MiPymes, toda vez que el valor del proceso de
contratacién es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000).

G. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

Las ofertas artificialmente bajas se presentan cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no
parece suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato. Esto, de acuerdo con la
informacidn recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el Estudio del
Sector.

Con esta metodologia y herramienta se ayuda a la Gobernacién de Cérdoba a identificar cuando
se encuentran ante una eventual oferta artificialmente baja en un Proceso de Contratacion que
puedan poner en riesgo la ejecucién del contrato.

Informacion histérica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de Contratacion

La Entidad Estatal a partir de la informacién obtenida y analizada en el estudio del sector, en lo
correspondiente al comportamiento del gasto histérico (numeral 1.3.2. de la Guia de elaboracién
de estudios de sector), podra integrar en sus andlisis cdmo un insumo adicional, los porcentajes de
ahorro obtenidos por la Entidad o por otras Entidades en el desarrollo de procesos de seleccidn
gue han derivado en la suscripcion de contratos para adquirir bienes y servicios con un alcance
similar (objeto, presupuesto y plazo).

Nota: Si las circunstancias particulares del proceso requieren que la Entidad Estatal amplié la
informacion incluida en el Estudio del Sector, se sugiere que se analicen procesos adicionales que
permitan tener una visién mds completa de las tendencias de ahorro obtenidas.

Para efectos de identificar los porcentajes de ahorro, se sugiere que la Entidad Estatal analice las

variaciones que se presentan entre el presupuesto oficial estimado para el proceso analizado
frente al valor adjudicado, aplicando la siguiente fdrmula:

C
Vc — >< 100%0
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Donde

Vc es la variacion del valor contratado respecto al precio estimado por la Entidad Estatal

P es el precio estimado por la entidad estatal

c es el precio contratado por la entidad estatal

GOBERNACION DE

CORDOBA

A partir de la informacién obtenida, la Entidad Estatal podra identificar niveles de ahorro de referencia que puedan ser comparables y ser incluidos en el
analisis, para ello, se pueden establecer niveles de ahorro promedio con base en la informacidn histdrica analizada. Ahora bien, la informacién recolectada
y analizada por la Entidad, servird de insumo para complementar los resultados obtenidos luego de aplicadas las herramientas descritas en el numeral 2.1.
(Métodos de comparacion), para definir criterios (porcentajes de ahorro o valores minimos aceptables distintos) de analisis con base en los cuales realizar
los requerimientos de precios artificialmente bajos, o contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion remitida por el oferente en el evento
que se le requiera.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL CENTRO DE VIDA Y DE

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO
DE VIDAY DE BIENESTAR PARA LA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL CENTRO
DE VIDAY DE BIENESTAR PARA LA

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
DOTACION A LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL CENTRO DE VIDA Y DE

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
DOTACION A LA INFRAESTRUCTIRA FiSICA
DEL CENTRO DE VIDA Y DE BIENESTAR

Objeto BIENESTAR PARA LA ATENCION A LOS ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN ATENCION A ADULTOS MAYORES DEL BIENESTAR PARA LA ATENCION A PARA LA ATENCION A ADULTOS MAYORES
ADULTOS MAYORES EN MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL MUNICPIO DE MONITOS, ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA,
CANALETE VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA CERETE, CORDOBA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
"::\:;‘::2? SI-SAM-001-2025 SI-SAM-004-2024 SI-SAM-042-2023 SI-SAM-001-2023 SI-SAM-039-2021
::‘:c’e(iz Seleccién abreviada menor cuantia Seleccién abreviada menor cuantia Seleccién abreviada menor cuantia Seleccién abreviada menor cuantia Seleccion abreviada menor cuantia
Afio del 2025 2024 2023 2023 2021
proceso
e;:emc;zo $1.084.808.387,00 $1.105.000.000,00 $599.581.731,00 $ 442.104.190,00 $ 800.000.000,00
Precio
contratado $1.072.734.256,00 $1.100.192.017,00 $ 596.666.220,00 $ 441.006.023,00 $ 698.895.654,00 PROMEDIO
% de Variacion 1,11% 0,43% 0,48% 0,24% 12,63% 2,97%
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Gobernacion de Cérdoba evidencia que en los procesos de seleccién realizados en los Ultimos afios
(los cuales han derivado en la suscripcion de contratos que fueron ejecutados de forma
satisfactoria) el porcentaje promedio de ahorro obtenido no supera el 2,97%. Esta informacién
puede permitirle a la Entidad: i) Contar con criterios de adicionales para analizar la justificacidn
remitida por el oferente en el evento que se le requiera para que sustente las razones del valor
ofrecido, o ii) Evaluar por parte del comité evaluador la posibilidad de no requerir al oferente
teniendo en cuenta la informacion previamente analizada.

TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
DELEGADA PARA CONTRATAR

Reviso analisis de sector: Andrea Sibaja Sibaja, Contador Publico - Esp. Gerencia Financiera. Contratista DAC
Reviso: Angel David Pérez Barrios: Economista - Esp. Gerencia Financiera. Contratista DAC
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