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ESTUDIOS DEL SECTOR 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

 

OBJETO: “REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE EL BORDO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 
5 Y CALLE 6, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA .” 

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y 

DE LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que establece que 

le corresponde a la Entidad efectuar el análisis económico del sector al cual pertenece la necesidad que 

pretende satisfacer. 

1.  ASPECTOS GENERALES 

1. 1  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 

 Con el fin de establecer el contexto del proceso de selección que se adelantará, mediante el presente 

análisis económico del sector de infraestructura de transporte, relacionado para “REALIZAR OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN DE EL BORDO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA .” se identifican algunos 

aspectos del mercado, de la demanda, los posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos 

habilitantes que permitan la selección objetiva del contratista que efectivamente satisfaga la necesidad 

planteada por el municipio de PATÍA, así como, la verificación del cumplimiento de los principios que rigen 

la contratación administrativa.  

Para llevar a cabo el análisis del sector, se tuvo en cuenta criterios tales como:   

1. Análisis de mercado   

2. Análisis de la oferta  

3.           Análisis de la demanda.  

EL MUNICIPIO DE PATÍA, revisará los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean 

relevantes en el proceso de contratación con el fin de realizar el proceso de selección abreviada de menor 

cuantía, cuyo objeto es “REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE EL BORDO EN LA CARRERA 4 

ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA. El presente estudio se realiza conforme a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 

1082 del 26 de mayo de 2015, el cual establece “Deber de análisis de las entidades estatales. La entidad 

estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la necesidad para conocer el sector relativo 

al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia en los documentos del proceso”.   
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De igual manera, el presente documento se realiza por parte del Municipio de Patía, en el marco de la 

planeación contractual que hace parte del principio de economía previsto en el numeral 12 del Artículo 25 

de la ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 87 de la ley 1474 de 2011.  

Teniendo como referente los siguientes acápites:  

1. Económico.  
2. Técnico.  
3. Regulatorio.  

1.1.1 INDICADORES  

Indicador de Inversión en Obras civiles 

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 

crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025. 

Fuente Departamento de Estadística Nacional DANE  

1.1.1.1  Análisis del Mercado   

El Municipio de Patía, por intermedio de la Secretaria de Infraestructura y Vivienda realizó los estudios de 

viabilidad, costos y especificaciones técnicas, como presupuestos para atender la obra pública objeto del 

proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 

REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Patía La Secretaría de Infraestructura y Vivienda es la Dependencia encargada de optimizar los recursos y 

proyectar las obras públicas que la entidad ha programado para el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad.   

1.1.1.2. Perspectiva económica:     

La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes. Guardan relación, una unidad y se 

diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos que ocurren al interior 

de cada uno de ellos.   

El presente objeto contractual en este sector, incluye las empresas y organizaciones relacionadas con la 

construcción, empresas productoras y proveedores de materiales para la construcción. El Sector de la 

Construcción es una actividad económica perteneciente al sector primario que incide en el crecimiento y 

desarrollo del País, siendo este sector uno de los más competitivos a nivel mundial. La medición y el análisis 

de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración 

de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 

resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en 

general. Las inversiones en la construcción de obras de ingeniería civil, juegan un papel fundamental en el 

desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas públicas de 

Colombia en los últimos años. Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar 

y mejorar la infraestructura vial, portuaria, entre otros, convirtiendo el sector de la construcción como uno 
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de los principales impulsadores de la economía del País. La contratación de obras públicas, constituye uno 

de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma 

constituye uno de los mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se 

adelanta la producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 

Los costos de las materias primas para la ejecución de la OBRA se obtienen por precios de los costos de 

material y profesionales que integran el equipo de acuerdo a su perfil y los componentes que deben cumplir 

de acuerdo al plan de cargas y precios del mercado están afectados por los impuestos y retenciones que 

surjan del presente contrato, y estos a su vez corren por cuenta del contratista, como las retenciones del 

caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley.  

Gastos asumidos por el contratista:   

Descuentos correspondientes que se generan con la base legal establecidos por la ley al formular la oferta, 

se deben tener en cuenta la totalidad de las rutas que se indican y deben ser prestados  los servicios acorde 

a los respectivos anexos de los pliegos, y de acuerdo con la naturaleza misma del proponente, éste acepta 

que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 

autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades competentes.  

• Seguridad Social. Sobre el 40% del valor bruto del contrato, el/la contratista debe pagar aportes 

al sistema de seguridad social en salud, un 12.5%, y en pensiones, un 16%. Respecto del pago 

de aportes al sistema de riesgos profesionales, el/la contratista tiene la obligación de afiliar a todo 

el personal que hacen parte del proyecto, según lo estipulado por el artículo 2 literal a) numeral 1 

y parágrafo 3° de la Ley 1562 de 2012.  

Teniendo en cuenta informe que presenta CAMACOL y según la OCDE, se estima que la proyección de 

valor agregado en el mundo para el 2026 del 2,8% a 2,9%, afectado por tensiones geopolíticas y la cautela 

monetaria. 

Así las cosas, según la directora del Fondo Monetario internacional Kristalina Georgieva, prevé un bajo 

crecimiento y deuda elevada, Sin embargo, Georgieva también habla sobre la proyección mundial a cinco 

años del 3.1% es la menor de las últimas décadas. 

La forma con la que se confronte este momento por el que atraviesa el mundo definirá su futuro en ámbitos 

políticos, sociales y económicos. El fortalecimiento y la confianza tanto de personas como de tejido 

empresarial hacia estas entidades juegan un papel fundamental, con las perspectivas de crecimiento 

estancadas en su nivel más bajo en décadas, la tarea principal consiste en formular políticas que sienten 

una base sólida para un crecimiento más vigoroso y duradero. 

 

1.2. Agentes del sector  

Ministerio de Transporte: Es una organización administrativa responsable de ordenar las actividades de 

la infraestructura, el transporte y el tránsito en el país. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos 
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a las carreteras, los puertos en los ríos y mares, los aeropuertos y las vías férreas. Y recuerda que el 

transporte puede ser terrestre, fluvial (por los ríos), marítimo, aéreo o férreo. 

Como el Ministerio no realiza la construcción de las obras de infraestructura, hay dos entidades 

especializadas encargadas de hacerlo: El Instituto Nacional de Vías – INVIAS- y la Agencia Nacional 

de Infraestructura – ANI. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: es la entidad pública de orden nacional responsable de 

Realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para agua potable y 

saneamiento básico, y coordinar con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios su 

armonización con el proceso de certificación de distritos y municipios. También es responsable de Formular, 

dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de 

vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua 

potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su implementación. 

Departamento Nacional de Planeación – DNP: organismo asesor del Gobierno Nacional que en el 

sector saneamiento básico y agua potable hace seguimiento a la ejecución presupuestal, apoya la 

planeación sectorial, los controles de viabilidad y la programación de los recursos. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP: organismo nacional encargado de definir y ejecutar 

la política económica del país, a través de programas y proyectos, genera leyes y decretos que reglamentan 

el tema fiscal, tributario y aduanero a través de sus entidades adscritas o vinculadas. En lo relacionado con 

el sector agua potable y saneamiento básico, este ministerio programa los recursos que le serán asignados 

al sector y hace seguimiento a las inversiones de las entidades descentralizadas del orden nacional. 

Gobernaciones y Alcaldías: Que, a través de las Secretarías de Obras o Infraestructura,  tienen a su 

cargo desplegar actividades de construcción y mantenimiento de la infraestructura física necesaria para 

posibilitar el desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, 

construcción, conservación e interventoría de obras civiles. 

Empresas Privadas de Ingeniería: Que se dedican al desarrollo e inversión de obras de infraestructura 

pública y privada, entre ellas vías, acueductos, alcantarillados, viaductos, PTAR-PTAP, viviendas, entre 

otros. 

1.3 Gremios y Asociaciones que participan en el sector: 

El sector de infraestructura, se encuentra agrupado en diferentes gremios y asociaciones que aúnan 

esfuerzos para consolidar un sector que contribuya en el desarrollo de la infraestructura en el país, entre 

ellos podemos encontrar: 

Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) 
 
Creada el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios tradicionales en el país 

relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación 

Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia 

(ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA). 
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Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
Es una asociación de carácter civil, de interés profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en 

fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones 

de los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. 

La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de junio de 1954, ratificado 

por la Ley 64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998 

Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL) 
 
Camacol Antioquia, es una asociación gremial sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a  las empresas 

y entidades de la cadena productiva de la construcción y contribuye significativamente a la consolidación 

de la actividad edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia. El Gremio se constituyó 

el 14 de junio del año 1957, con la participación de 22 empresas, gracias a la iniciativa de un grupo de 

empresarios de la construcción quienes se asociaron y motivaron a sus colegas para defender tanto sus 

intereses profesionales como los de este importante sector económico. Igualmente, por la preocupación de 

la problemática que enfrentaba la ciudad y el país por esta época en materia de construcción 

Asociación Colombiana de Constructores ACO 

 

Somos todas aquellas personas, empresas, entidades públicas o privadas que está relacionada con la 

construcción en Colombia. Por esta condición son “ACOL” los: Acoperarios (maestros, oficiales, ayudantes, 

instaladores de piso, enchapadores, mamposteros, entre otros). Acoprofesionales (Estudiantes afines, 

Técnicos, Tecnólogos, Ingenieros, Arquitectos, diseñadores, entre otros). Acoproveedores (Empresas 

proveedoras de insumos de la construcción, Depósitos, Ferreterías entre otros). Aconstructoras 

(Contratistas, Constructoras, entre otros). 

Asociación Caucana de Ingenieros 

 
Es una asociación de Ingenieros que buscan aportar al crecimiento de la región en el sector de la 

construcción. 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN 
 
Creada mediante resolución No. 0104 de enero 21 de 1986, emanada del Ministerio de Justicia, e inscrita 

en Cámara de Comercio el 13 de marzo de 1997 bajo el número 00003185 del libro I de las entidades sin 

ánimo de lucro. 

Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional– CENAC Federación 

Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz – FEDELONJAS. 

1.4 Cifras Sector Construcción y Afines 

Según cifras del Dane, para variación cuatrienal años 2019-2023 se tiene que el PIB a precios constantes 

aumento 13,9%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector construcción, se observa 
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una disminución de 22,9% que se explica por la variación cuatrienal negativa del valor agregado de las 

obras civiles (-40,9%), el valor agregado de las actividades especializadas (-23,2%) y el valor agregado las 

edificaciones (-10,9%). 

De acuerdo con información del DANE durante el segundo trimestres de 2026 el Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) registró una variación positiva creciendo 2.2%, los mayores 

porcentajes de decrecimiento se encuentran en los grupos Construcción de edificaciones residenciales y 

no residenciales decrece 3,2%, Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%. Actividades especializadas para la construcción de 

edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

decrece 2,2%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 

valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%, 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 19,6%, Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2% . 

Producto Interno Bruto (PIB) 

En el tercer trimestre de 2025: El decrecimiento del 1,5% del sector construcción se debió al mal 

comportamiento de las edificaciones residenciales y no residenciales, compensado parcialmente por un 

fuerte repunte en las obras civiles.  

En el cuarto trimestre de 2025: El sector profundizó su decrecimiento  en 2,6% debido a que tanto la vivienda 

(edificaciones) como las obras de infraestructura civil registraron saldos negativos en la demanda de ese 

periodo del año. 

 

Grafico 1. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 

2025 (II trimestre)-2026(II trimestre) 
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El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 

El valor agregado de obras civiles incluye la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos 

de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. 

1.5. Perspectivas de Crecimiento, inversión y Ventas 

La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra destinada al modo 

carretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y la inversión en puertos. Asimismo, 

se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la inversión privada en infraestructura. 

2. PERSPECTIVA TECNICA 

Las condiciones técnicas son las más apropiadas para la ejecución de las obras en el sitio acorde a las 

exigencias solicitadas en los documentos del proceso, que se obtiene con precios unitarios, con precios del 

mercado y calidad de productos de la región de buena calidad. 

El proponente deberá acreditar experiencia conforme a la descripción técnica que se especifica en el 

estudio previo, en los demás documentos que formen parte del proceso de selección, con el fin de ejecutar 

objeto materia de este estudio, con base de las cantidades de obras con las condiciones técnicas solicitadas 

acorde a la necesidad del MUNICIPIO. 

2.1 Cambios Tecnológicos 

La construcción se ejecutará por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnológicos tienen poco 

impacto en este proyecto. 

2.2 Especificaciones de calidad y tiempo de entrega 

La calidad de obra está definida por las especificaciones de construcción, cuyo responsable de verificación 

será el supervisor quien junto con el contratista lograran resultados de ejecución de buena calidad. Es 

misión del supervisor el garantizar por mecanismos preestablecidos, la calidad de los materiales y del 

resultado final. Además, se cuenta con pólizas de garantía para la estabilidad de la obra y de calidad de los 

materiales. En relación con el tiempo de entrega, estará fijado en los pliegos y en el contrato mismo y su 

definición parte de estimar la ejecución de la obra en condiciones normales de clima, con rendimientos 

comunes en el mercado de la construcción. Se trata de una intervención a vía mediante mejoramiento de 

vía vehicular por las condiciones de desgaste que presenta actualmente, con el plazo definido en los 

pliegos. 

2.3 Codificación de Bienes y servicios 

La Clasificación de Bienes y Servicios del objeto a contratar en su mayor ejecución acorde al RUP debe 

estar vigente. 

CÓDIGO PRODUCTOS 
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721033 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

721527 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN 

DE CONCRETO 

721539 
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

2.4. ASPECTOS LEGALES 

El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección del Contratista, que comprende las 

etapas precontractual, contractual y post contractual, está previsto en El Estatuto General de Contratación 

de La Administración Pública: Ley 80 de 1993, literal a numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2008 y 

artículos 2.2.1.2.1.2.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

El contrato a suscribirse como resultado del mismo, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción 

colombiana y se rigen a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás que la 

complementen, modifiquen o reglamenten, y por las normas civiles y comerciales que regulen los servicios 

objeto de la presente contratación. 

A demás,  
INVIAS 
Ley 1474 de 2011 
Decreto 1082 de 2015. 
 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL OBJETO 

CONTRACTUAL. 

De conformidad con el análisis legal, los posibles oferentes persona natural o jurídica deberán ser de 

profesión ingeniero civil, contar con tarjeta profesional que lo acredite como tal, con su respectiva vigencia 

expedida por el COPNIA y estar inscritos en Cámara de Comercio respectiva y haber actualizado su registro 

de proponentes a la fecha de presentación de la propuesta y para la construcción de la obra deberán cumplir 

lo establecido por la norma legal vigente. 

Desde la secretaría de planeación municipal de Patía, se emite documento que soporta la 

vocación de uso público para el proyecto. 

Certificación de funcionamiento en cumplimiento de normatividad vigente de redes de 

acueducto y alcantarillado emitido por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Patía.  

Se requiere de PMT aprobado antes de intervención y cualquier permiso licencia o autorización 

adicional necesario para la ejecución contractual.  
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3. ANALISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta, se debe tener en cuenta las condiciones técnicas efectivas y modernas de 

manera total de las diferentes obras relacionadas en el pliego de condiciones, que permiten una buena 

práctica de obras de pavimentación de vía vehicular que en largo plazo minimicen los costos de 

mantenimiento que justifican el valor de la inversión a ejecutar. 

Proveedores 

Para determinar la oferta del servicio que se pretende contratar a través del presente proceso de selección,  

se analizaron muestra de contratos de SECOP I y SECOP II. 

En ese orden de ideas se obtuvo los siguientes resultados:  

 

No. Proceso Enlace del Proceso 

MB-CO-SAMC-009-
2026 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
 

 

FTIC-SAMC-016-

2026  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

SAMC-009-2026 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

SAMC 003-2026  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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Nro Proceso ENTIDAD 

1.20 70% 1 0.02 0.01 
MB-CO-SAMC-

009-2026 
MUNICIPIO DE 

BRICEÑO, BOYACA 



 

MUNICIPIO DE PATIA 

NIT: 891502194-8 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCUTURA Y 

VIVIENDA 

 
CODIGO: IV04 

VERSION: 01 

FECHA: 30-07-2011 

PAGINA: 10 de 21 

ESTADO: CONTROLADO FORMATO ACTUALIZADO ESTADO: CONTROLADO  

 

Carrera 3, No. 4-37 B/ Centro Teléfono: 8261024 

Página Web: www.patía-cauca.gov.co 

E-mail: contactenos@patía-cauca.gov.co 

 

 

1.20 70% 1 0.02 0.01 

 

FTIC-SAMC-016-

2026  

 

MUNICIPIO DE 
SASAIMA, 

CUNDIMAMARCA 

1.20 70% 1 0.02 0.01 SAMC-009-2026 
MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO, 
CUNDINAMARCA 

1.20 70% 1 0.02 0.01 SAMC 003-2026  
MUNICIPIO DE 

APULO, 
CUNDINAMARCA 

 

4,8 2,8 4 0,08 0,04 SUMA 

1,2 0,7 1 0,02 0,01 MEDIA ARITMETICA 

1,2 0,7 1 0,02 0,01 MEDIA ACOTADA 

1,2 0,7 1 0,02 0,01 MEDIANA 

 

De esta manera, los indicadores de capacidad financiera y organizacional que se exigirá para el proceso 

de contratación de licitación de obra pública y en concordancia con la Matriz 2 - Indicadores Financieros 

y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 (Obra pública) V3, en busca de la pluralidad de posibles oferentes 

la Entidad determinó los siguientes índices: 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
probará los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤  0,70 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 
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Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 

 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes  

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores: 
 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,3 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  0,70 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,04 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 
 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de 

los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública 

para infraestructura de transporte.  

3.1 ¿Quién vende?   

Persona Natural: Las personas Naturales que cuenten con las competencias y formación con base en la 

calidad del profesional como ingenieros o arquitectos, y demostrada sus tarjetas de idoneidad profesional 

y registrada su actividad constructiva a través de las cámaras de comercio, que acrediten su formación, 
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experiencia y trayectoria en actividades de procesos de construcción de obra pública acorde a los ítems de 

codificaciones de bienes y servicios. 

Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a 

que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas 

certificaciones y/o contratos. Y grupos asociativos como consorcios o uniones temporales    

Y grupos asociativos como consorcios o uniones temporales con relación a la Ingeniería o arquitectura. 

3.2 Dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y servicios   

El proponente deberá presentar una propuesta económica, la cual deberá incluir todos los conceptos 

asociados con las tareas a contratar, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y 

el presente estudio de sector.  

El oferente, seleccionado estará sujeto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y/o 

entrega de productos contractuales con su respectiva instalación, previa presentación de actas parciales, 

informe de interventoría, la factura debidamente legalizada, con la constancia de recibo a satisfacción por 

parte del supervisor.  

3.3 FUENTES DE INSUMOS 

Lo conforman los diferentes equipos de sistemas necesarios para la ejecución que para la ejecución de sus 

actividades deben tener las personas naturales o jurídicas. 

Equipo profesional idóneo 
Equipos de sistemas 
Materiales para impresión 
Laboratorios en caso de ser necesarios 
Materiales de construcción con certificación de calidad 
 
4. ANALISIS DE LA DEMANDA 

El municipio de Patía, con su política de calidad en los servicios que requiere, considera que como parte 

del estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia 

para la estructuración de los procesos, EL MUNICIPIO DE PATÍA-CAUCA, identifico los procesos de 

contratación adelantados mediante la modalidad de selección abreviadas a nivel local y municipal como 

Nacional, a fin de analizar de manera detallada la incidencia de ejecución de obras públicas en la modalidad 

objeto de la presente contratación de la cual existe gran número de proponentes en las condiciones técnicas 

y cantidades de obras de acuerdo al objeto del contrato. 

4.1 CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS 

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en el presupuesto establecido por la entidad, 

entre los más importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la política 
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monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios 

internos en la asignación de recursos por el alza en el transporte y los aumentos tributarios. 

Cambios en los ciclos de Producción de obra 

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios 

significativos en las etapas de construcción relacionadas con la naturaleza del presente proyecto, en razón 

de lo cual el fundamento técnico que ampara el proyecto será los referentes los estudios, diseños, planos 

técnicos de las cantidades de obras que se deberán ejecutar en los plazos estimados con un control de 

calidad. 

Internacional 

Acuerdos Internacionales: En concordancia con la definición en ley Colombiana y en los Acuerdos 

Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 

derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso 

de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.  

4.2. ADQUISICIONES PREVIAS  

De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contrataciones en EL MUNICIPIO DE PATÍA- CAUCA, 

se evidencia que para estos procesos se presenta un buen volumen de proponentes tanto de persona 

natural, como la participación de personas jurídicas y de formas asociativas como Consorcios o Uniones 

Temporales. De acuerdo con los perfiles profesionales de la ingeniería y arquitectura y de experiencia. 

4.3. Histórico de compras o adquisición de bienes o servicios de referencia de la entidad 2025 a 2014, entre 

ellos se tiene:  

PROCESO OBJETO CONTRATO No. CONTRATISTA VALOR 

SAMC-005-
2023 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL 
MUNICIPIO DE PATIA A REALIZAR LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MITIGACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PATÍA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

30.30.04-360-
2023 

 

MUZDEL 

INGENIERIA S.A.S 

 

$ 224.856.633 

SAMC-004-
2021 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PATÍA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

30.30.04-217-

2021 

 

 

EDUARD ANTONIO 

SANDOVAL LOPEZ 

 

$ 244.156.518 

PS-003-

SAMC-PATIA-
CAU-2018 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 
BARRIO EL ALTILLO DE EL BORDO, 
MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA 

F4-F14-126-

2018 

 

GERARDO CRUZ 

JIMENEZ $ 218.684.800 
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PS-021-
SAMC-PATIA-
CAU.2016 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA 
CARRERA 2W ENTRE LOS BARRIOS 
LIMONAR Y PABLO SEXTO, MUINICPIO DE 

PATÍA, CAUCA 

F2-F14-237-

2016 

JESUS ANCISAR 

CALVO CASTRO 

 

$ 129.868.623 

 

 

4. Histórico de Compras o adquisición de bienes o servicios de Referencias de otras entidades 

Se realizó un análisis del sector de procesos similares de otras entidades de la fuente SECOP I y SECOP 

II 

PROCESO OBJETO CONTRATO No. CONTRATISTA VALOR 

MB-CO-SAMC-
009-2026 

 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED 

VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS 

VEREDAS BUENAVISTA Y MORAY DEL 

MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ 

 

MB-CO-SAMC-009-
2026 

FEDESTRUCTUR

AS SAS, R.L 

JULIAN 

FEDERICO 

FLOREZ 

AVELLANEDA 

$ 487.733.245,74  

 

 

 

FTIC-SAMC-016-

2026  

 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE SEIS 
(6) TRAMOS SOBRE LA VÍA RURAL DE LA 

VEREDA LIMONAL, EN EL SECTOR 
COMPRENDIDO ENTRE LA "Y" Y EL PUENTE 
QUE COMUNICA CON EL MUNICIPIO DE LA 
VEGA, EN EL SECTOR EL COLUMPIO, 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SASAIMA, CUNDINAMARCA 

 
FTIC-SAMC-016-2026  

 

JC INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA 
S.A.S,, R.L JADER 
GUSTAVO 
CUELLO CUELLO 

$ 489.946.424 

SAMC-009-2026 

 

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE 

CONDUCEN DESDE EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 

CUNDINAMARCA, A: (I) LA VEREDA SABANETA, 

SECTOR RINCONCITO;(II) LA VEREDA SAN 

ANTONIO SECTOR CORREA Y (III) LA VEREDA 

SAN MIGUEL, MUSGOS Y QUIRINAL 

SAMC-OP-008-2026 

CANDART 
ARQUITECTURA 
SAS R.L CARLOS 
HERNAN ROCHA 

ALVARADO 

$ 434.898.324 

 

SAMC 003-2026  

 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DEL CASCO URBANO A LA VEREDA 

CHARCOLARGO PARTE BAJA SECTOR 
FINCA LA UNION DEL MUNICIPIO DE APULO, 
CUNDINAMARCA 

CONTRATO 004-2026 

PROCINOVA 
S.A.S.R.L Daniel 
Fernando Gámez 

Castañeda 

$ 99.941.874,15 
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INFORMACION DE EXPERIENCIA OBJETO DE VERIFICACION:  

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV 
Entre 100 y 

1.000 SMMLV 

Acreditación de 
la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS URBANAS  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  
MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

Nota 1. En el evento en que el 
proyecto contemple las actividades 
de Diagnóstico o Estudios o 

Diseños, Por lo menos uno (1) de 
los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe 
acreditar que se hayan realizado 
actividades de diagnóstico y/o 
estudios y diseños, para 
actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mejoramiento de vías.  
 
Nota 2: La entidad de acuerdo con 
la complejidad técnica del proyecto 

revisará y/o analizará la 
categorización correspondiente a 
las vías a intervenir objeto del 
proceso de Selección y con base 
en esto, determinará si 
corresponden a Vías Arteriales, 
Principales y/o Secundarias o de 
acuerdo con las clasificaciones y/o 
categorias incluidas para las 
ciudades y/o municipios o su 
equivalente en el evento de 
proyectos ejecutados fuera del 

territorio nacional y con base en 
esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
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Nota 3: No se aceptará 
experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea 
exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: 
componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
Nota 4: No se aceptará 
experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar 
la intervención de la estructura de 
pavimento (asfáltico  o concreto 
hidráulico).   

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar 

la CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  
MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN en pavimento 
hidráulico o concreto hidráulico 
para tráfico vehicular. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato 

Objeto: “REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE EL BORDO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 

Y CALLE 6, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. El 

análisis estimado del presupuesto oficial, incluye las variables que conforman cada una de las actividades 

para la ejecución del proyecto, de acuerdo al siguiente presupuesto: 

Teniendo en cuenta los estudios del sector, los precios del mercado para este tipo de contratos y lo 

dispuesto en el presupuesto de obra civil y la disponibilidad de recursos dentro del presupuesto del 

Municipio de Patía se establece en DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 256.432.202,00) 
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Los recursos para atender el objeto del pliego de condiciones de obra pública provienen de vigencia fiscal 

2025 con certificado de disponibilidad presupuestal No. 1059 del 26 de agosto de 2026, emitido por la 

Secretaría Financiera del Municipio de Patía. 

Las variables utilizadas a Precios Unitarios, fueron: 
 
-Costo de los Materiales. 

-Costo de los Equipos y Herramientas. 
-Costo de Transporte. 
-Costo de Mano de Obra. 

Los Rubros que componen el presupuesto son: 
 
-Descripción 
-Unidad de medida 
-Cantidad 
-Valor unitario 
-Valor Total 

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los 

trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, 

departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 

satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del constructor, 

es decir todos los gastos directos e indirectos que se deriven de la ejecución 

PRESUPUESTO DISCRIMINADO 

A continuación, describimos los Ítems detallados del objeto y especificaciones técnicas:   

REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE EL BORDO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CABECERA 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Nº 

ITE
M 

DE 
PA
GO 

ESPECIFICACI
ONES  

DESCRIPCION 
UND

. 
 CANTIDAD   VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

1. PRELIMINARES 

1,1 
      

SEÑALIZACION CON 
CINTA 

ML 
                            

92  
 $                         

4.066,00  
$ 373.598,58  

1,2 

      

DEMOLICION 

PAVIMENTO  INCL. 
CORTE Y RETIRO DE 
SOBRANTES 

M2 
                       

597,2  
 $                       

21.340,00  
$ 12.745.169,38  

1,3 

      

EXCAVACION 
MECANICA EN 
MATERIAL COMUN EN 

SECO 

M3 
                       

209,0  
 $                                

11.912,00  
$ 2.490.026,25  
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1,4 

      

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACION Y 
EXPLANACION 

(INCLUYE LIMPIEZA 
FINAL) NO MAYOR A 
10 KM 

M3 
                       

271,7  
 $                       

34.776,00  
$ 9.450.226,56  

1,5 

      

SUMINISTRO, 
INSTALACION Y 
COMPACTACION DE 

SUB-BASEGRANULAR 

M3 
                       

302,4  
 $                     

119.451,00  
$ 36.116.530,41  

1,6 

      

RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS CON 
ROCA MUERTA 
COMPACTA CON 

EQUIPO MECANICO 

M3 
                       

119,4  
 $                     

113.485,00  
$ 13.555.628,37  

Subtotal  $ 74.731.180 

2, CONCRETOS 

2,1 
      

PAVIMENTO RIGIDO 
21MPA E = 0,20M 

M3 
                       
119,4  

 $                  
1.331.740,00  

$ 159.074.525,00  

2,2 

      

BORDILLO DE 
CONCRETO CLASE D 
3000 PSI MEZCLA IN 
SITU (INCLUYE JUNTA 
Y ACERO DE 

REFUERZO) 
(0,5Mx0,15M) 

ML 

                                 
60,0  

 $                     
113.782,00  

$ 6.826.920,00  

2,3 
      

MURO CONCRETO 
CONTENCION 
0<H<=1.00MTS 

M3 
                                   

3,6  

 $                  

2.091.776,00  
$ 7.530.394,00  

Subtotal $ 173.431.839 

3 SEÑALIZACION 

3,1 

      

SUMINISTRO  
INSTALACION Y 
APLICACION DE 
SEÑALIZACION VIAL 

VERTICAL 

UND
. 

                                   
2,0  

 $                     
473.955,00  

$ 947.910,00  

3,2 

      

SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE 
SEÑALIZACION 
HORIZONTAL VIAL 

M2 
                                    

28  
 $                       

32.472,00  
$ 895.093,00  

Subtotal  $ 1.843.003 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                              
250.006.022  
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   SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA) 

      
 $                              
250.006.022  

 

   PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) INCLUYE ELABORACION E 

IMPLEMENTACION 

 $                                  

6.426.180  

    

VALOR TOTAL       
 $                              
256.432.202  

        
 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual 

o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en 

porcentaje (%).  
IMPREVISTO  I=  3% 

  

UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

  

 

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 256.432.202,00). 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 

La Constitución Política Colombiana define en su artículo 311 al Municipio, como “entidad fundamental de 

la división político-administrativa del Estado, a la cual le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” De igual forma lo desarrolla la Ley 136 de 

1994, de la siguiente manera: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen 

la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población en su respectivo territorio.” 
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En resumen, la satisfacción de la necesidad de obras de pavimentación es esencial para fomentar el 

desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en las comunidades, ya que plantea una solución en el 

tiempo a la situación presentada actualmente la cual presenta vía en avanzado estado de deterioro evitando 

posibles accidentes a los usuarios de la vía urbana. 

 

6. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:  

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la 
obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato por medio de actas parciales, de acuerdo con las 
cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 
del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad y acta de liquidación. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
PLAZO:  
 

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026, el cual se computará a partir de la suscripción 
del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, la legalización 
y la ejecución del contrato 
 
7. MODALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION 

A la presente contratación le es aplicable la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) reformado mediante la Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, particularmente, el Decreto 1082 de 2015, en lo que no esté particularmente 
regulado en ellas; las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes que sean pertinentes. Es 
de anotar que el contrato a suscribir tiene como tipología la prestación de servicios, según los estamentos 
comerciales; por lo que debe procederse al procedimiento de selección abreviada de menor cuantía 

señalado en el estatuto general de contratación de la administración pública. 
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El literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 señala: 
 
ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
 
1. Selección abreviada. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de selección 
abreviada de menor cuantía, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. 
  
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de selección abreviada podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije 
el reglamento. 
 
Por lo expuesto, se encuentra viable la modalidad de selección estimada al inicio del presente numeral. 
 

 
 
 

 
 

 
CESAR STIVEN GÓMEZ GÓMEZ 

Secretario de Infraestructura y Vivienda 
 

Proyectó: Sebastián Hurtado L – Ing 

Contratista de Apoyo Infraestructura y 

Vivienda 

Proyectó presupuesto:  Angela Marcela 

Garzón Burbano– Ing Contratista de Apoyo 

Infraestructura y Vivienda 

Proyectó aspectos jurídicos: Fredy 
Andrés Bastidas L. - Abogado Contratista 

 
 
 
Revisó aspectos jurídicos: Fredy Andrés 

Bastidas L. - Abogado Contratista 

Aprobó: Cesar Stiven Gómez Gómez Secretario de 

Infraestructura y Vivienda 

 


