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E	S	T	U	D	I	O	S			P	R	E	V	I	O	S					D	E					C	O	N	V	E	N	I	E	N	C	I	A					Y	
O	P	O	R	T	U	N	I	D	A	D	

	
Puerto	Asís,	Noviembre		de	2026	

	
Doctor:	
JORGE	HERLINTO	GARCIA		
Alcalde	Municipal		
Puerto	Asís	Putumayo		
	
Asunto:	Presentación	estudios	previos	de	conveniencia	y	oportunidad.	
	
Cordial	saludo.	
	
De	conformidad	con	lo	señalado	en	los	numerales	7	y	12	del	artículo	25	de	la	Ley	80	de	1993,	en	
concordancia	con	el	Art.	1	del	decreto	No	399	de	2021,	las	Entidades	Estatales	están	obligadas	a	
llevar	a	cabo	estudios	previos	para	comprobar	la	necesidad	de	contratar	el	bien	o	servicio,	obra	o	
labor.	Estos	estudios	deberán	contener	como	mínimo	la	siguiente	información.	
	

INFORMACION	GENERAL		
	

Dependencia	que	elabora	
el	estudio		 SECRETARIA	DE	INFRAESTUCTURA	MUNICIPAL	
Modalidad	 de	 la	
contratación	 Concurso	de	Méritos	Abierto		

Objeto	por	contratar	
ELABORACIÓN	 DE	 ESTUDIOS	 Y	 DISEÑOS	 PARA	 LA	 CONSTRUCCIÓN	
DEL	PAVIMENTO	RÍGIDO	EN	EL	CORREDOR	PUERTO	ASIS	–	LA	ROSA,	
TRAMO	 K0+000	 Y	 K1+520,	 EN	 EL	 MUNICIPIO	 DE	 PUERTO	 ASIS,	
PUTUMAYO	

Valor	 $	81.118.334,00	
Recurso	de	financiación		 R.B	SGP	–	Propósito	General	libre	inversión		
	
	

I. DESCRIPCION	DE	LA	NECESIDAD	QUE	SE	PRETENDE	SATISFACER:			
	
El corredor vial Puerto Asís – La Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y 
K1+520, corresponde a una vía en material de afirmado con deterioro funcional generalizado, 
evidenciado en la inspección técnica realizada el 21 de agosto de 2026. Sin embargo, dicha 
inspección constituye únicamente un diagnóstico visual preliminar: el municipio no cuenta 
con estudio de suelos, ensayos de CBR, estudio de tránsito, topografía de precisión, diseño 
geométrico, diseño estructural de pavimento, estudio de hidrología e hidráulica, ni con los 
estudios ambiental, social y predial requeridos por la normativa del INVÍAS y del DNP para 
estructurar técnicamente el proyecto de construcción. 
 
A simple vista, el trazado en planta presenta curvas de radio aparentemente reducido y anchos 
de calzada no uniformes; sin embargo, sin un levantamiento topográfico de precisión y un 
diseño geométrico definitivo, no es posible cuantificar estas deficiencias ni definir las 
soluciones geométricas requeridas (radios, peraltes, sobreanchos y pendientes) conforme a las 
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normas del INVÍAS. De igual forma, se observan indicios de deficiencias en el bombeo de la 
calzada, pero su corrección solo puede diseñarse a partir de información topográfica e 
hidráulica confiable, actualmente inexistente. 
 
En materia hidrológica y de drenaje, se observa a lo largo de todo el tramo la ausencia de 
bombeo transversal y de cunetas, lo que ocasiona la socavación del material de afirmado; no 
obstante, el municipio no cuenta con un estudio hidrológico e hidráulico que determine los 
caudales de diseño, el número, tipo y dimensiones de las obras de drenaje transversal y 
longitudinal requeridas, información indispensable para el diseño estructural definitivo del 
pavimento y de las obras complementarias. 
 
Actualmente la vía es transitada por vehículos tipo camioneta, motocicletas, transporte 
público, vehículos de carga pesada que transportan combustibles derivados del petróleo y 
volquetas que movilizan principalmente materiales de construcción; no obstante, no existe un 
estudio de tránsito que cuantifique los volúmenes vehiculares, su composición y las cargas de 
diseño (número de ejes equivalentes) necesarias para dimensionar de manera confiable la 
estructura de pavimento rígido. Esta ausencia de información técnica impide al municipio 
estructurar y radicar ante el Sistema General de Regalías un proyecto de inversión para la 
construcción de la vía, evidenciando la urgencia de contratar la consultoría de estudios y 
diseños. 
 
El estado actual del corredor vial Puerto Asís – La Alea representa una limitación estructural 
para el desarrollo social y económico de las comunidades rurales que dependen de él. La vía, 
construida en material de afirmado, evidencia pérdida progresiva de la capa de rodadura, 
baches de diferentes dimensiones, exposición del material granular grueso y ausencia de obras 
de drenaje que evacuen adecuadamente la escorrentía superficial. Estas condiciones, que se 
agravan durante las temporadas de lluvia, incrementan los costos de operación vehicular, 
aumentan los tiempos de desplazamiento y elevan el riesgo de accidentalidad para los 
usuarios. 
 
La intervención se justifica, en primer lugar, porque el problema afecta de manera directa la 
conectividad de la población rural con la cabecera municipal, condicionando el acceso 
oportuno a los servicios de salud y educación, así como la movilización de la producción 
agropecuaria hacia los centros de acopio y comercialización. La deficiente transitabilidad 
encarece el transporte de carga y de pasajeros, reduce los márgenes de los productores y 
contribuye al incremento de los precios de los bienes de la canasta familiar en la zona. 
 
En segundo lugar, el diagnóstico técnico preliminar indica que la construcción de un 
pavimento rígido constituye la alternativa más adecuada para las condiciones del corredor, 
dado que ofrecería una vida útil prolongada (superior a veinte años), una alta resistencia al 
tránsito de vehículos pesados —incluidos los que transportan combustibles derivados del 
petróleo y materiales de construcción que circulan por la vía— y un bajo requerimiento de 
mantenimiento; sin embargo, esta alternativa solo puede confirmarse y dimensionarse de 
manera responsable a partir de estudios de suelos, tránsito, hidrología y diseño estructural, 
razón por la cual la contratación de la consultoría es el paso técnico indispensable y previo a 
cualquier inversión en obra. 
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En tercer lugar, contar con estudios y diseños técnicos completos evita la ejecución de obras 
sin soporte técnico adecuado, reduce el riesgo de sobrecostos y reprocesos en la futura etapa 
constructiva, y constituye un requisito indispensable para que el municipio pueda estructurar y 
radicar ante las entidades competentes los recursos para su construcción, del cual se 
beneficiarán de manera directa e indirecta aproximadamente 300 familias asentadas en las 
veredas del área de influencia. 
 
Por lo anterior, la ejecución del proyecto se considera prioritaria, pertinente y sostenible, y 
responde a una necesidad real y sentida de la comunidad, plenamente coherente con las 
competencias del municipio en materia de infraestructura vial rural. 
	
	

II. DESCRIPCIÓN	DEL	OBJETO,	CLASIFICACION	UNSPSC,	LIMITACION	A	MIPYMES	Y	
ESPECIFICACION	TECNICA	DEL	OBJETO	A	CONTRATAR	

	
2.1. OBJETO	PARA	CONTRATAR		

	
Se	requiere	una	persona	natural	o	 jurídica	que	cuente	con	la	capacidad	técnica,	 financiera	para	
ejecutar	el	siguiente	objeto;	“ELABORACIÓN	DE	ESTUDIOS	Y	DISEÑOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	
PAVIMENTO	 RÍGIDO	 EN	 EL	 CORREDOR	 PUERTO	 ASIS	 –	 LA	 ROSA,	 TRAMO	 K0+000	 Y	 K1+520,	 EN	 EL	
MUNICIPIO	DE	PUERTO	ASIS,	PUTUMAYO”	
	
2.2. CLASIFICACION	UNSPSC.	

	
El	Código	de	este	servicio	se	encuentra	codificado	en	el	clasificador	de	bienes	y	servicios	en	el	
sistema	 de	 codificación	 de	 las	 naciones	 unidas	 –UNSPSC,	 como	 se	 indica	 a	 continuación,	 de	
conformidad	con	los	parámetros	establecidos	por	el	programa	de	Colombia	Compra	Eficiente:	
	

Código	 Clase	
80101500	 Servicios	de	consultoría	de	negocios	y	administración	corporativa		
80101600	 Gerencia	de	proyectos	
81101500	 Ingeniería	civil	

	
	
2.3. CONVOCATORIA	LIMITADA	A	MÍPYME.	

	
De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 5	 del	 Decreto	 1860	 de	 2021,	 las	 Entidades	 Estatales	
independientemente	de	su	régimen	de	contratación,	 los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	
Entidades	 Estatales	 y	 los	 particulares	 que	 ejecuten	 recursos	 públicos,	 deben	 limitar	 la	
convocatoria	 de	 los	 Procesos	 de	 Contratación	 con	 pluralidad	 de	 oferentes	 a	 las	 Mipyme	
colombianas	con	mínimo	un	(1)	año	de	existencia,	cuando	concurran	los	siguientes	requisitos:	

	1.	 El	 valor	 del	 Proceso	 de	 Contratación	 sea	menor	 a	 ciento	 veinticinco	mil	 dólares	 de	 los	 Estados	
Unidos	de	América	(US$125.000),	liquidados	con	la	tasa	de	cambio	que	para	el	efecto	determina	cada	
dos	años	el	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.	
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	2.	 Se	 hayan	 recibido	 solicitudes	 de	 por	 lo	 menos	 dos	 (2)	 Mipyme	 colombianas	 para	 limitar	 la	
convocatoria	a	Mipyme	colombianas.	Las	Entidades	Estatales	independientemente	de	su	régimen	de	
contratación,	los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	Entidades	Estatales	y	los	particulares	que	
ejecuten	recursos	públicos,	deben	recibir	estas	solicitudes	por	 lo	menos	un	(1)	día	hábil	antes	de	 la	
expedición	del	acto	administrativo	de	apertura,	o	el	que	haga	sus	veces	de	acuerdo	con	la	normativa	
aplicable	a	cada	Proceso	de	Contratación.	

	Tratándose	de	personas	jurídicas,	las	solicitudes	solo	las	podrán	realizar	Mipyme,	cuyo	objeto	social	
les	permita	ejecutar	el	contrato	relacionado	con	el	proceso	contractual.	

	
	
Por	lo	tanto,	la	presente	convocatoria	puede	limitarse	a	la	participación	de	Mipymes,	siempre	y	
cuando	se	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	5	del	Decreto	1860	de	2021	
	
	

III. CONDICIONES	TENICAS	Y	DESCRIPCCION	DEL	OBJETO	A	CONTRATAR	
	
El	Objeto	del	presente	estudio	está	orientado	a	contratar	a	una	persona	natural	o	jurídica	
para	 que	 preste	 los	 servicios,	 para	 lo	 cual	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
especificaciones.	
	
3.1. ESPECIFICACIONES	TECNICAS	Y	METODOLOGIA		

	
El	Consultor	ejecutará	el	contrato	el	contrato	de	acuerdo	con	las	directrices	dadas	en	el	
ANEXO	ESPECIFICACIONES	TECNICAS	DEL	PROYECTO.	
	
	
3.2. TIPO	DE	CONTRATO		

	
El	 tipo	 de	 contrato	 es	 un	 Contrato	 de	 Consultoría	 bajo	 la	 modalidad	 de	 Concurso	 de	
Meritos	Abierto.	
	
3.3. LUGAR	DE	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO			
La	ejecución	del	proyecto	se	realizará	en	el	municipio	de	Puerto	Asís,	Putumayo	
	
3.4. OBLIGACIONES	DEL	CONTRATISTA			

	
En	 desarrollo	 del	 objeto	 antes	 mencionado	 el	 contratista,	 conservando	 su	 autonomía,	
deberá	cumplir	con	las	siguientes	obligaciones:	
	
3.4.1. Obligaciones	juridicas	del	consultor		
Las	obligaciones	de	carácter	jurídico	del	CONSULTOR	serán:		
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a) Cumplir	con	el	objeto	del	contrato	en	la	forma	y	tiempo	pactado.		
b) 	Firmar	el	acta	de	inicio	y	las	demás	que	se	deriven	del	presente	contrato.	
c) Prestar	los	servicios	objeto	del	presente	contrato	en	las	condiciones	establecidas	

en	el	presente	proceso.	
d) Elaborar	los	estudios	y	diseños	de	conformidad	con	la	normativa	vigente.	
e) Cumplir	con	las	obligaciones	frente	al	Sistema	de	Seguridad	Social	Integral	(salud,	

pensión,	 riesgos	 laborales)	 y	 aportes	 parafiscales,	 cuando	 haya	 lugar	 a	 ello,	 y	
presentar	 los	documentos	 respectivos	que	así	 lo	 acrediten,	 conforme	al	 artículo	
50	de	la	Ley	789	de	2002,	y	demás	normas	que	regulen	la	materia.	

f) Reportar	 de	 manera	 inmediata	 al	 supervisor	 del	 Contrato,	 sobre	 cualquier	
novedad,	 anomalía,	 eventualidad	 o	 irregularidad	 que	 pueda	 afectar	 la	 ejecución	
del	Contrato.	

g) Guardar	 total	 reserva	 de	 la	 información	 que	 por	 razón	 de	 sus	 obligaciones	 y	
desarrollo	de	sus	actividades	obtenga.	

h) Presentar	informe	de	ejecución	del	Contrato	al	Supervisor.	
i) Mantener	 vigente	 los	 mecanismos	 de	 cobertura	 del	 riesgo	 previstos	 por	 la	

normatividad	vigente,	conforme	a	los	requisitos	pactados	en	el	contrato,	así	como	
de	las	modificaciones	que	se	presenten	en	la	ejecución	de	este.	

j) Suministrar	al	supervisor	toda	la	información	que	le	sea	solicitada	para	verificar	
el	correcto	y	oportuno	cumplimiento	de	las	obligaciones	contractuales.	

k) Acatar	 y	 aplicar	 de	 manera	 diligente	 las	 observaciones	 y	 recomendaciones	
impartidas	por	el	supervisor.	

l) Reparar	 los	 daños	 e	 indemnizar	 los	 perjuicios	 que	 cause	 a	 la	 ENTIDAD	 por	 el	
incumplimiento	del	Contrato.	

m) Cumplir	 con	 los	 ofrecimientos	 propuestos	 en	 su	 oferta,	 la	 cual	 formara	 parte	
integral	del	contrato.	

n) Responder	por	el	pago	de	los	tributos	que	se	causen	o	llegaren	a	causarse	por	la	
celebración	ejecución	y	liquidación	del	contrato.	

o) Presentar	 los	 estudios	 y	 diseños	 al	 interventor	 de	 la	 consultoría	 para	 su	
aprobación.	

p) Elaborar	y	presentar	los	informes	a	que	haya	lugar.	

3.4.2. Obligaciones	Generales	del	contratista:		

1) Cumplir	 el	 objeto	 contractual,	 ejecutándolo	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	
presente	documento	y	dentro	del	plazo	acordado.		

2) Adelantar	 los	 trámites	 y	 cumplir	 los	 requisitos	 para	 la	 ejecución	 del	 contrato	
dentro	de	los	plazos	establecidos.		

3) Constituir	y	allegar	a	través	de	la	plataforma	transaccional	del	Secop	II,	dentro	de	
los	 tres	 (3)	 días	 hábiles	 siguientes	 a	 la	 suscripción	 del	 contrato,	 la	 garantía	
constituida	para	amparar	el	 cumplimiento	de	 las	obligaciones	 surgidas	en	 favor	
de	del	MUNICIPIO	con	ocasión	del	contrato	y	su	liquidación.		

4) Presentar	los	informes	que	le	indique	el	supervisor.		
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5) Presentar	 informe	 final	 de	 gestión,	 a	 la	 terminación	 del	 contrato,	 en	 la	 cual	 se	
consoliden	 todas	 las	 actividades	 y	 resultados	 obtenidos	 por	 EL	 CONTRATISTA	
durante	la	ejecución	del	contrato.		

6) Responder	por	la	integridad,	autenticidad,	veracidad	y	fidelidad	de	la	información	
a	 su	 cargo,	 y	 por	 la	 organización,	 conservación	 y	 custodia	 de	 los	 documentos,	
teniendo	en	cuenta	los	principios	de	procedencia	y	orden	original,	el	ciclo	vital	de	
los	 documentos	 y	 la	 normatividad	 archivística,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
responsabilidades	señaladas	en	la	Ley	

7) Informar	oportunamente	al	Supervisor	asignado	los	inconvenientes	que	afecten	el	
desarrollo	del	contrato.		

8) Dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	con	el	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	
Salud	y	Pensiones,	y	presentar	los	documentos	respectivos	que	ası́	́lo	acrediten.		

9) Responder	 por	 la	 conservación,	 el	 uso	 adecuado,	 deterioro	 o	 pérdida	 de	 los	
elementos	que	le	sean	entregados	por	la	entidad	para	la	ejecución	del	contrato,	si	
a	ello	hubiere	lugar.		

3.5. PLAZO	DE	EJECUCION			
	

El	 plazo	 para	 la	 ejecución	 del	 presente	 contrato	 es	 de	 UN MES, SIN SUPERAR EL 31 
DICIEMBRE DE 2026,	contados	a	partir	de	la	firma	del	acta	de	inicio,	la	cual	se	suscribirá	previo	
perfeccionamiento	y	cumplimiento	de	los	requisitos	de	ejecución	del	contrato.	
	
3.6. VALOR	ESTIMADO		

	
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	2.2.1.1.1.6.1	del	decreto	1082	de	mayo	de	2015,	
el	MUNICIPIO,	realizo	el	estudio	requerido,	documento	ANEXO	–	Estudio	del	sector	al	presente	
estudio,	el	cual	se	publicará	junto	con	el	presente	estudio	previo,	y	permitió	establecer	un	valor	
estimado	para	cubrir	la	presente	necesidad		
	
Para	efectos	de	determinar	el	valor	del	presente	proceso,	se	 tuvo	en	cuenta	 todos	 los	aspectos	
que	afectan	 la	ejecución	del	objeto,	así	como	el	personal	requerido,	el	 tiempo	de	dedicación	de	
este,	 los	 honorarios,	 las	 actividades	 a	 realizar,	 así	 como	 el	 histórico	 de	 este	 tipo	 de	 contratos	
celebrados	a	nivel	nacional		
	
Producto	del	análisis	del	proyecto	radicado	y	viabilizado	en	la	Oficina	de	Banco	de	Proyectos,	se	
estima	 que	 el	 valor	 del	 contrato	 a	 celebrar	 asciende	 OCHENTA	 Y	 UN	 MILLONES	 CIENTO	
DIECIOCHO	MIL	 TRESCIENTOS	 TREINTA	 Y	 CUATRO	 PESOS	 ($	 81.118.334)	MDA/CTE	 incluido	
impuestos	 directos	 e	 indirectos	 incluido	 IVA	 y	 demás	 gravámenes.,	 el	 cual	 se	 detalla	 de	 la	
siguiente	manera;		
	

No.	
Actividad	 Descripción	 	Unidad	de	

medida	 Cantidad	 Valor	Unitario	 Valor	total	
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No.	
Actividad	 Descripción	 	Unidad	de	

medida	 Cantidad	 Valor	Unitario	 Valor	total	

1	

CHEQUEO	 TÈCNICO	 E	
INVENTARIO	DE	ESTRUCTURAS	
EXISTENTES	(Inspección	técnica	
inicial	 del	 corredor	 vial,	
inventario	 y	 evaluación	 del	
estado	 de	 las	 estructuras	
existentes,	 identificación	 de	
puntos	 críticos,	 registro	
fotográfico	 georreferenciado	 y	
elaboración	 del	 informe	 de	
diagnóstico.)	

informe	 1	
$						
3,490,667.00		
	

$						
3,490,667.00		
	

2	

LEVANTAMIENTO	
TOPOGRAFICO	 (Levantamiento	
planialtimétrico	
georreferenciado,	
materialización	 de	 puntos	 de	
control,	 cartera	 de	 campo,	
curvas	 de	 nivel,	 perfiles	
longitudinales	 y	 transversales,	
localización	de	obras	existentes,	
inventario	 de	 drenajes,	 entrega	
en	 DWG,	 PDF	 y	 archivos	 de	
coordenadas.)	

informe	 1	
$						
4,720,333.00		
	

$						
4,720,333.00		
	

3	

ESTUDIO	 GEOLÓGICO	 Y	
GEOTÉCNICO	 (Caracterización	
geológica	 del	 corredor,	
identificación	 de	 amenazas,	
estabilidad	 de	 taludes,	 procesos	
erosivos,	 geología	 superficial,	
recomendaciones	
constructivas.)	

informe	 1	
$						
6,069,000.00		
	

$						
6,069,000.00		
	

4	

ESTUDIO	 DE	 SUELOS	 PARA	
EVALUACIÓN	 DE	 LA	
SUBRASANTE	 (Plano	 de	
sondeos,	ensayos	de	 laboratorio	
(CBR,	 granulometría,	 límites	 de	
Atterberg,	 humedad,	 Proctor,	
clasificación	 SUCS-AASHTO),	
perfil	 estratigráfico	 y	 capacidad	
portante)	

informe	 1	
$						
5,831,000.00		
	

$						
5,831,000.00		
	

5	

ESTUDIO	DE	TRÁNSITO	 (Aforos	
vehiculares,	 clasificación,	 TPD,	
tasa	 de	 crecimiento,	 ejes	
equivalentes	 de	 diseño,	
proyección	 del	 tránsito	 para	 el	
período	de	diseño)	

informe	 1	
$						
4,918,667.00		
	

$						
4,918,667.00		
	

6	

DISEÑO	 DE	 ESTRUCTURA	 DE	
PAVIMENTO.	 (Diseño	 conforme	
al	Manual	de	Pavimentos	INVIAS	
vigente,	 alternativas	 evaluadas,	
memoria	 de	 cálculo,	 espesores,	

informe	 1	
$						
5,989,667.00		
	

$						
5,989,667.00		
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No.	
Actividad	 Descripción	 	Unidad	de	

medida	 Cantidad	 Valor	Unitario	 Valor	total	

recomendaciones	 de	 materiales	
y	especificaciones.)	

7	

DISEÑO	 GEOMÉTRICO	 PARA	
VÍAS.	(Alineamiento	horizontal	y	
vertical,	 secciones	 típicas,	
sobreanchos,	 peraltes,	 radios,	
visibilidad,	 perfiles,	 secciones	
transversales	 y	 cumplimiento	
del	 Manual	 de	 Diseño	
Geométrico)	

informe	 1	
$						
4,879,000.00		
	

$						
4,879,000.00		
	

8	

DISEÑO	 DE	 SEÑALIZACIÓN	 Y	
SEGURIDAD	 VIAL	 (Señalización	
horizontal	 y	 vertical,	
dispositivos	 de	 seguridad	 vial,	
demarcación,	 defensas	 cuando	
apliquen,	 cumplimiento	 del	
Manual	 de	 Señalización	 Vial	
vigente)	

informe	 1	
$						
4,879,000.00		
	

$						
4,879,000.00		
	

9	

ESTUDIO	 HIDROLÓGICO	 E	
HIDRÁULICO	(Determinación	de	
caudales,	 drenaje	 superficial,	
diseño	 de	 cunetas,	 alcantarillas,	
box	 culvert	 o	 estructuras	
hidráulicas	 requeridas,	
memorias	de	cálculo.				)	

informe	 1	
$						
6,267,333.00		
	

$						
6,267,333.00		
	

10	

DISEÑO	 DE	 ESTRUCTURAS	
(Diseño	 de	 alcantarillas,	
cabezales,	 muros,	 box	 culvert,	
gaviones,	 badenes,	 pontones	 o	
estructuras	 requeridas,	
incluyendo	memorias	de	cálculo	
y	planos	estructurales.)	

informe	 1	
$						
5,989,667.00		
	

$						
5,989,667.00		
	

11	

PLANOS	 DE	 CONSTRUCCIÓN	
GENERALES	 Y	 DE	 DETALLE.	
(Plantas,	 perfiles,	 secciones	
transversales,	 detalles	
constructivos,	 planos	
estructurales,	 hidráulicos,	
señalización,	 localización	
general	y	planos	IFC.)	

informe	 1	
$						
5,117,000.00		
	

$						
5,117,000.00		
	

12	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	Y	
PROCESO	 CONSTRUCTIVO	 DE	
CADA	 ACTIVIDAD	 DEL	
PROYECTO	 (Especificaciones	
generales	 y	 particulares,	
procedimientos	 constructivos,	
controles	de	calidad,	criterios	de	
aceptación	y	normas	aplicables.)	

informe	 1	
$						
4,442,667.00		
	

$						
4,442,667.00		
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No.	
Actividad	 Descripción	 	Unidad	de	

medida	 Cantidad	 Valor	Unitario	 Valor	total	

13	

ESTUDIOS	 AMBIENTALES	 DE	
CONFORMIDAD	 CON	 LA	 LEY	
1682	 DE	 2013,	 LITERAL	 C	 DEL	
ARTÍCULO	 7	 Y	 ARTÍCULO	 39	
(Diagnóstico	 ambiental,	
identificación	 de	 permisos	
requeridos,	programa	de	manejo	
ambiental	 para	 la	 fase	
constructiva,	 costos	 de	
implementación	 y	 matriz	 de	
impactos)	

informe	 1	
$						
4,879,000.00		
	

$						
4,879,000.00		
	

14	

PLAN	DE	MANEJO	DE	TRÁNSITO	
(Diseño	 del	 PMT,	 señalización	
temporal,	 desvíos,	 etapas	
constructivas,	 costos	 de	
implementación	 y	 aprobación	
cuando	aplique)	

informe	 1	
$						
4,879,000.00		
	

$						
4,879,000.00		
	

15	

PRESUPUESTO	 GENERAL	
(Memoria	 de	 cantidades,	 APU,	
análisis	 de	 transporte,	 AIU,	
presupuesto	 oficial,	
programación	 de	 obra,	 flujo	 de	
inversión	 y	 cronograma	 físico-
financiero.)		

informe	 1	
$						
5,236,000.00		
	

$						
5,236,000.00		
	

16	

DOCUMENTO	 MGA	
(Formulación	 completa	 del	
proyecto	 en	 MGA,	 anexos	
técnicos,	 indicadores,	
presupuesto,	 beneficios,	
documentos	soporte)	

informe	 1	
$						
3,530,333.00		
	

$						
3,530,333.00		
	

SUBTOTAL	 $81,118,334.00	
SUBTOTAL	CONSULTORIA	ESTUDIOS	Y	DISEÑOS	 $81,118,334.00	

COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO		 $81,118,334.00		

	 	 	 	 	 	 	
	
El valor del proyecto fue obtenido producto del desglose de la consultoría y que comprende 
los siguientes elementos  
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Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al 
indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del 
equilibrio contractual. 
 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos 
los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica  

Nota	1.	El	precio	de	cada	uno	de	los	productos	debe	incluir	todos	los	costos	y	gastos	derivados	
de	 las	 celebración,	 ejecución	 y	 liquidación	 del	 contrato.	 Por	 tanto,	 en	 el	 valor	 pactado	 se	
entienden	 incluidos	 entre	 otros,	 los	 costos	 y	 gastos	 de	 administración,	 salarios,	 prestaciones	
sociales	 e	 indemnizaciones	 del	 personal,	 incrementos	 salariales	 y	 prestacionales,	
desplazamientos,	 transporte,	 almacenamiento	 de	 los	 equipos,	 honorarios	 en	 actividades	
relacionadas	con	la	ejecución	del	contrato,	la	totalidad	de	tributos	originados	por	la	celebración,	
ejecución	 y	 liquidación	 del	 contrato,	 las	 deducciones	 a	 que	 haya	 lugar	 y	 en	 general,	 todos	 los	
costos	y	gastos	en	los	que	deba	incurrir	el	contratista	para	la	correcta	ejecución	del	contrato		

Nota	2:	Los	proponentes	son	responsables	de	informarse	e	incluir	en	su	propuesta	toda	
tasa,	retribución,	impuesto	o	gravamen	que	corresponda	y/o	del	cual	sea	responsable	y,	
la	 Entidad	 Territorial	 no	 aceptará	 reclamación	 alguna	 por	 estos	 conceptos.,	 el	 cual	 se	
describe	a	continuación:	
	
Por	lo	tanto	para	la	presentación	de	su	cotización	a	la	administración	municipal	de	Puerto	Asís,	
deberá	incluir;	IVA	y	demás	impuestos	Municipales,	que	corresponden	a	los	siguientes;		
	

Estampillas	e	impuestos	 Porcentaje	(%)	
Estampilla	Adulto	mayor		 4%	
Estampilla	Pro-fronterizo		 2%	

Estampilla	Procultura		 2%	
Estampilla	para	la	justicia	familiar		 2%	

Tasa	pro-deporte		 2%	
Estampilla	pro-electrificación		 1%	
Rete	fuente	(la	que	aplique)		 10%	o	11%	

Reteica		 10*1000	

	

3.7. FORMA	DE	PAGO		
	

El	 MUNICIPIO	 pagará	 al	 CONTRATISTA	 el	 valor	 del	 contrato	 que	 se	 celebre	 y	 que	 será	 el	
equivalente	al	valor	económico	de	la	oferta	seleccionada,	y	para	el	efecto	establece	como	forma	de	
pago	de	la	siguiente	manera;		
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ANTICIPO:	Equivalente	al	50%	del	valor	 contratado,	 el	 cual	 se	 cancelará	a	manera	de	anticipo,	
previo	 perfeccionamiento,	 y	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 ejecución	 (aprobación	 de	 las	
garantías,	expedición	del	registro	presupuestal,	y	afiliación	a	seguridad	social),	y	firma	del	acta	de	
inicio.		
(i)	El	trámite	de	para	el	pago	del	anticipo	se	realizará	una	vez	el	contratista	presente	la	cuenta	de	
cobro,	 plan	 de	 inversión	 del	 anticipo	 debidamente	 aprobado	 por	 el	 supervisor,	 y	 junto	 con	 los	
demás	documentos	requeridos	para	este	trámite.	(ii)		El	giro	del	anticipo	no	constituye	condición	
previa	para	la	iniciación.	
	
Nota.	El	anticipo	entregado	al	contratista	será	amortizado	en	la	primera	acta	parcial	
	
PAGOS	PARCIALES.	El	 90%	 restante,	 Se	 realizará	mediante	 la	 presentación	de	 actas	 de	 recibo	
parcial	de	ejecución	de	actividades,	previo	cumplimiento	de	los	trámites	técnicos,	administrativos	
y	financieros	a	que	haya	lugar.	(i)	para	el	trámite	del	primer	pago	parcial	se	realizará	una	vez	el	
contratista	demuestre	haber	ejecutado	un	porcentaje	de	avance	de	la	consultoría	igual	o	superior	
al	50%	del	valor	total	del	contrato.,	para	lo	cual	se	reunirán	EL	CONTRATISTA	y	el	INTERVENTOR,	
efectuarán	la	revisión	a	que	haya	lugar	y	prepararán	el	acta	correspondiente	
	
PAGO	 FINAL:	 EL	 10%	 final,	 se	 pagará	 al	 cumplimiento	 del	 objeto	 contractual	 para	 lo	 cual	 el	
contratista	 previamente	 deberá	 presentar	 al	 interventor	 el	 documento	 final	 de	 los	 estudios	 y	
diseños	objeto	referencia	del	contrato,	informe	final	de	ejecución,	planillas	de	pago	de	seguridad	
social	 y	parafiscales	de	 los	 trabajadores	 empleados	del	periodo	ejecutado,	 y	 factura	 comercial,	
informe	 de	 interventoría.	 Por	 parte	 de	 la	 Entidad	 deberá	 emitir,	 acta	 de	 cumplimiento	 y	
liquidación	del	contrato	expedida	por	el	supervisor	de	la	entidad.	
	
Parágrafo	 1.	 Para	 el	 trámite	 de	 los	 pagos	 parciales	 el	 municipio,	 pagará	 por	 las	 actividades	
realizadas	previa	presentación	de	los	siguientes	documentos:	

ü El	contratista	deberá	presentar:	un	informe	de	las	actividades	realizadas,	acompañada	de	
los	documentos	elaborados,	que	comprendan	estudios,	análisis	etc.		

ü Factura	 electrónica,	 documento	 equivalente	o	 cuenta	de	 cobro	 a	nombre	del	municipio	
con	 la	 descripción	 detallada	 del	 servicio	 prestado,	 fecha	 y	 valor	 de	 cada	 servicio	 y/o	
cuenta	de	cobro.	la	cual	estará	determinado	por	la	suma	de	los	valores	de	las	actividades	
realizadas,	revisados,	cuantificados	y	verificados	por	la	supervisión	del	contrato	

ü Copia	 de	 la	 planilla	 de	 pago	 de	 los	 aportes	 al	 régimen	 de	 seguridad	 social,	
correspondiente	 al	 periodo	 ejecutado	 del	 contrato,	 del	 contratista	 y	 equipo	 de	 trabajo	
presentado	para	la	ejecución	de	la	consultoría	

ü Informe	o	certificado	cumplimiento	de	la	interventoría	y	supervisor	del	contrato	
	
Parágrafo	2.	Derecho	al	turno.	Según	lo	señalado	en	el	artículo	19	de	la	Ley	1150	de	2007,	la	
Entidad	 respetara	 el	 orden	 de	 presentación	 de	 los	 pagos	 por	 parte	 de	 los	 contratistas.	 No	
obstante,	 si	 las	 facturas	 no	 han	 sido	 correctamente	 elaboradas	 o	 no	 se	 acompañan	 los	
documentos	 requeridos	para	 el	 pago,	 el	 término	para	pago	 solo	 empezara	 a	 contarse	desde	 la	
fecha	en	que	se	haya	aportado	el	último	de	los	documentos.	
	
3.8. AMPARO	PRESUPUESTAL	
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Para	 amparar	 el	 valor	 del	 contrato	 que	 se	 pretende	 celebrar	 la	 entidad	 cuenta	 con	 el	
respectivo	 certificado	 de	 disponibilidad	 presupuestal	 expedido	 por	 el	 profesional	
universitario	de	presupuesto	así:			
	
No.	de	CDP	 2026000826	 F/Expedición	 2026-10-02	 Vigencia	 31-12-2026	

	 TOTAL	 $81.118.334	
	
NOTA	1:	El	presupuesto	asignado	para	el	presente	proceso	comprende	todos	los	gastos	y	costos	
directos	e	indirectos	en	que	el	CONTRATISTA	incurra	para	cumplir	a	cabalidad	con	el	objeto	del	
contrato.	
	

IV. MODALIDAD	DE	SELECCIÓN	Y	FUNDAMENTOS	JURIDICOS		
	
El	inciso	segundo	del	numeral	2	del	artículo	32	de	la	ley	80	de	1993	son	contratos	de	consultoría	
los	que	celebren	las	entidades	estatales	referidos	a	los	estudios	necesarios	para	la	ejecución	de	
proyectos	de	inversión,	estudios	de	diagnóstico,	prefactibilidad	o	factibilidad	para	programas	o	
proyectos	específicos,	así	como	a	las	asesorías	técnicas	de	coordinación,	control	y	supervisión	
	
La	 Ley	 1150	 de	 2007,	 dice	 en	 su	 artículo	 2,	 numeral	 3º	 (modificado	 por	 el	 artículo	 219	 del	
Decreto	 Ley	 019	 de	 2012),	 que	 el	 CONCURSO	 DE	 MÉRITOS,	 corresponde	 a	 la	 modalidad	
prevista	 para	 la	 selección	de	 consultores,	 en	 la	 que	 se	 podrá	 utilizar	 sistemas	 de	 concurso	
abierto	o	de	precalificación.	
	
El	Decreto	1082	de	2015	dice	en	el	primer	inciso	de	su	artículo	2.2.1.2.1.3.1	que	las	entidades	
estatales	 deben	 seleccionar	 sus	 contratistas	 a	 través	 del	 concurso	 de	 méritos	 para	 la	
prestación	de	servicios	de	consultoría	de	que	trata	el	numeral	2	del	artículo	32	de	la	Ley	80	de	
1993.	
	
El	artículo	2	del	Decreto	No	399	del	13	de	abril	de	2021,	indica,	que	el	concurso	de	méritos	puede	
ser	abierto	o	con	precalificación.	
	
Dado	que	la	entidad	no	considera	compleja	la	consultoría	a	contratar	puesto	que	esta	obedece	un	
la	 elaboración	 de	 un	 documento	 de	 común	 suscripción	 por	 parte	 de	 las	 entidades	 estatales,	 y	
entendiendo	que	la	precalificación	consiste	en	la	conformación	de	una	lista	limitada	de	oferentes	
para	 participar	 en	 el	 presente	 proceso	 de	 selección	 de	 contratista,	 el	MUNICIPIO	 ha	 decidió	
prescindir	del	procedimiento	de	precalificación,	y	dar	 la	mayor	aplicación	y	preponderancia	al	
principio	 de	 la	 libre	 concurrencia,	 por	 lo	 que	 la	 modalidad	 de	 selección	 de	 contratista	 que	
utilizará	será	el	CONCURSO	DE	MÉRITOS	ABIERTO.	
	
	
V. CRITERIOS	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	OFERTAS	

	
El	Decreto	1082	de	2015,	por	el	cual	se	reglamenta	el	sistema	de	compras	y	contratación	pública,	
dispone,	 en	 su	 artículo	 2.2.1.2.1.3.2	 las	 reglas	 generales	 previstas	 en	 la	 ley,	 son	 aplicables	 al	
concurso	de	méritos	abierto	o	precalificación.	
	
Esta	 verificación	 deberá	 realizarse	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el	 Artículo	 5	 “DE	 LA	
SELECCIÓN	 OBJETIVA”	 de	 la	 Ley	 1150	 de	 2007,	 el	 cual	 señala	 que	 la	 selección	 objetiva	 se	
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fundamenta	en	la	escogencia	del	ofrecimiento	más	favorable	a	la	entidad	y	a	los	fines	que	busca,	
teniendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:		
	
a)	 Capacidad	 Jurídica	 b)	 Capacidad	 Financiera	 c)	 Capacidad	 Organizacional	 d)	 Experiencia	
Mínima	 del	 Proponente	 e)	 Capacidad	 Técnica	 Para	 que	 una	 propuesta	 sea	 evaluada,	 el	
PROPONENTE	debe	cumplir	con	todos	y	cada	uno	de	los	factores	habilitantes.	
	
Conforme	lo	dispuesto	en	el	artículo	6	numeral	6.1	de	la	Ley	1150	de	2007,	la	verificación	de	las	
condiciones	 establecidas	 en	 el	 artículo	 5	 numeral	 1	 de	 la	 misma	 ley	 se	 demostrará	
exclusivamente	 con	 el	 respectivo	 certificado	 del	 RUP	 en	 donde	 deberán	 constar	 dichas	
condiciones.	El	cual	señala	los	criterios	que	deberán	tenerse	en	cuenta	para	la	habilitación	de	las	
expresiones	de	interés,	tales	como:			
	
5.1. REQUISITOS	JURÍDICOS	HABILITANTES	
	
Los	 Requisitos	 Habilitantes	 serán	 objeto	 de	 verificación,	 por	 lo	 tanto,	 si	 la	 propuesta	 cumple	
todos	 los	 aspectos	 se	 evaluarán	 como	 “CUMPLE”.	 En	 caso	 contrario,	 se	 evaluará	 como	 “NO	
CUMPLE”.	 	Para	la	verificación	de	la	capacidad	jurídica	se	tendrá	en	cuenta	el	cumplimiento	de	
los	requisitos	 legales	mínimos	establecidos	en	el	pliego	de	condiciones	y	el	cumplimiento	en	 la	
presentación	de	los	documentos	y	acreditaciones	exigidas:	
	
Nota.	Se	evaluará	CUMPLE	o	NO	CUMPLE	para	ello	los	proponentes	deberán	acreditar	requisitos	
señalados	 en	 la	 en	 el	capítulo	 III.	Requisitos	habilitantes	 y	 su	 verificación.	 del	numeral	3.2	
hasta	el	numeral	3.4	del	pliego	de	condiciones.	(Documentos	base	pliego	Tipo	–	Consultoría	
de	Estudios	de	Ingeniería	de	Infraestructura	Social).	
	
5.2 .	REQUISITOS	DE	CAPACIDAD	FINANCIERA	Y	ORGANIZACIONAL		
	
Con	el	 fin	de	 llevar	a	cabo	 la	verificación	de	este	aspecto,	el	proponente	deberá	allegar	
con	su	propuesta	RUP	con	cifras	de	los	Estados	Financieros	según	corresponda	vigentes	
y	en	firmes.	
	
Los	 indicadores	 de	 capacidad	 financiera	 contenidos	 en	 el	 Artículo	 2.2.1.1.1.5.3	 del	
Decreto	1082	de	2015,	y	que	en	consecuencia	deben	estar	contenidos	en	el	RUP.	
	
Nota.	 Se	evaluará	CUMPLE	o	NO	CUMPLE	para	ello	 los	proponentes	deberán	acreditar	
los	 indicadores	 en	 los	 términos	 señalados	 en	 la	Matriz	 2	 –	 Indicadores	 financieros	 y	
organizacionales	y	bajo	las	condiciones	señaladas	en	el	numeral	3.6.	y	3.9,	del	pliego	
de	condiciones	(Documentos	base	pliego	Tipo	-	Consultoría	de	Estudios	de	Ingeniería	de	
Infraestructura	Social)	
	
	
VI. CRITERIOS	DE	EVALUACION,	ASIGNACION	DE	PUNTAJE	Y	CRITERIOS	DE	

DESEMPATE	
	

Los	 proponentes	 deberán	 cumplir	 con	 la	 totalidad	 de	 los	 requisitos	 habilitantes	 (jurídicos,	
financieros	y	técnicos)	para	poder	ser	objeto	de	evaluación,	una	vez	se	haya	determinado	que	la	
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propuesta	 se	 ajusta	 a	 las	 exigencias	 jurídicas,	 técnicas	 y	 financieras,	 se	 catalogará	 como	
habilitada	 y	 se	 procederá	 a	 su	 evaluación	 y	 comparación;	 de	 este	 modo,	 la	 propuesta	 más	
favorable	para	el	MUNICIPIO	será́	aquella	que	obtenga	el	mayor	puntaje	en	la	calificación.		
	

En	 aplicación	 del	 principio	 de	 selección	 objetiva	 y	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 elección	 de	 la	
propuesta	más	favorable,	en	atención	de	lo	normado	por	el	Numeral	4º	del	Artículo	5º	de	la	Ley	
1150	de	2007	en	armonía	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	1	del	artículo	2.2.1.2.1.3.2	del	Decreto	
1082	de	2015	modificado	por	el	artículo	2	del	Decreto	399	del	13	de	abril	de	2021	y	el	Decreto	
680	 del	 22	 de	 junio	 de	 2021,	 se	 puntuaran	 factores	 que	 permitan	 la	 ponderación	 de	 las	
propuestas,	destinados	a	valorar	aspectos	técnicos	de	la	oferta,	entre	ellos,	experiencia	especifica	
adicional	del	proponente,	experiencia	adicional	de	su	equipo	de	trabajo.		

Para	 establecer	 una	 comparación	 objetiva,	 el	 MUNICIPIO	 DE	 PUERTO	 ASÍS	 PUTUMAYO,	 ha	
establecido	 como	 criterios	 de	 selección	 con	 base	 en	 los	 siguientes	 criterios	 establecidos	 en	 el	
capítulo	 IV.	 	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ASIGNACIÓN	 DE	 PUNTAJE	 Y	 CRITERIOS	 DE	
DESEMPATE	 del	 pliego	 de	 condiciones	 (Documentos	 base	 pliego	 Tipo	 -	 Consultoría	 de	
Estudios	de	Ingeniería	de	Infraestructura	Social).	
	
6.1. CRITERIOS	DE	DESEMPATE		
	
Para	la	definición	de	los	criterios	de	desempate	deberán	cumplir	de	acuerdo	con	los	establecido	
en	el	numeral	4,8	del	pliego	de	condiciones	(Documentos	base	pliego	Tipo	-	Consultoría	de	
Estudios	de	Ingeniería	de	Infraestructura	Social)	
	

VII. ANALISIS	DE	RIESGO	Y	LA	FORMA	DE	MITIGARLO	
	
En	desarrollo	 de	 lo	 señalado	 en	 el	 artículo	2.2.1.1.1.6.3	 del	 decreto	1082	de	mayo	de	2015,	 la	
Entidad	 Estatal	 debe	 evaluar	 el	 Riesgo	 que	 el	 Proceso	 de	 Contratación	 representa	 para	 el	
cumplimiento	de	sus	metas	y	objetivos,	de	acuerdo	con	los	manuales	y	guías	que	para	el	efecto	
expida	Colombia	Compra	Eficiente.	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	 administración	municipal	 después	 de	 haber	 realizado	 la	Matriz	 de	 estimación,	
tipificación	 y	 asignación	de	 riesgos	previsibles	 que	puedan	 afectar	 el	 equilibrio	 económico	del	
contrato,	el	cual	se	encuentra	anexo	a	los	presentes	estudios.	VER	ANEXO	-	MATRIZ	DE	RIESGO	

	

VIII. GARANTIA	PARA	EL	PROCESO	DE	CONTRATACION	
	
10.1. GARANTÍAS	DE	CUMPLIMIENTO		

	
Para	cubrir	 cualquier	hecho	constitutivo	de	 incumplimiento,	el	Contratista	deberá	presentar	 la	
garantía	de	cumplimiento	en	original	a	 la	Entidad	dentro	de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	
contados	a	partir	de	la	firma	del	contrato	y	requerirá	la	aprobación	de	la	Entidad.	Esta	garantía	
tendrá	las	siguientes	características:	

Característica	 Condición		

Clase	
Cualquiera	de	las	clases	permitidas	por	el	artículo	2.2.1.2.3.1.2	del	Decreto	1082	de	2015,	a	saber:	
(i)	Contrato	de	seguro	contenido	en	una	póliza	para	Entidades	Estatales,	(ii)	Patrimonio	
autónomo,	(iii)	Garantía	Bancaria.	

Asegurado/	 MUNICIPIO	DE	PUERTO	ASIS	identificada	con	NIT	8912004613	
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beneficiario	

Amparos,	
vigencia	y	valores	
asegurados	

	
Amparo	 Vigencia		 Valor	Asegurado	
Cumplimiento	general	del	contrato	
y	el	pago	de	 las	multas	y	 la	 cláusula	
penal	pecuniaria	que	se	le	impongan	

Plazo	 del	 contrato	 y	 seis	
meses	 más	 y/o	 Hasta	 la	
liquidación	del	contrato	

Equivalente	 al	 20%	
del	valor	del	contrato		

Calidad	de	los	servicios	prestados	
Plazo	 del	 contrato	 y	 un	 año	
más	 y/o	 Hasta	 la	 liquidación	
del	contrato	

Equivalente	 al	 10%	
del	valor	del	contrato	
	

Pago	 de	 salarios,	 prestaciones	
sociales	legales	e	indemnizaciones	
laborales	 del	 personal	 que	 el	
Contratista	 haya	 de	 utilizar	 en	 el	
territorio	 nacional	 para	 la	 ejecución	
del	contrato	

Plazo	 del	 contrato	 y	 tres	 (3)	
años	más.	

Equivalente	 al	 5%	
del	 valor	 total	 del	
contrato.	

Buen	manejo	y	correcta	 inversión	
del	anticipo	

Plazo	 del	 contrato	 y	 seis	
meses	 más	 y/o	 Hasta	 la	
liquidación	del	contrato	

Equivalente	 al	 100%	
del	 Valor	 total	 del	
anticipo	

	

Tomador		

• Para	las	personas	jurídicas:	la	garantía	deberá	tomarse	con	el	nombre	o	razón	social	y	tipo	
societario	que	figura	en	el	Certificado	de	Existencia	y	Representación	Legal	expedido	por	la	
Cámara	de	Comercio	respectiva,	y	no	sólo	con	su	sigla,	a	no	ser	que	en	el	referido	documento	
se	exprese	que	la	sociedad	podrá	denominarse	de	esa	manera.	

• No	se	aceptan	garantías	a	nombre	del	representante	legal	o	de	alguno	de	los	integrantes	del	
consorcio.	Cuando	el	contratista	sea	una	Unión	Temporal	o	Consorcio,	se	debe	incluir	razón	
social,	NIT	y	porcentaje	de	participación	de	cada	uno	de	los	integrantes.	

• Para	 el	 Contratista	 conformado	 por	 una	 estructura	 plural	 (unión	 temporal,	 consorcio):	 la	
garantía	deberá	ser	otorgada	por	todos	los	integrantes	del	Contratista,	para	lo	cual	se	deberá	
relacionar	 claramente	 los	 integrantes,	 su	 identificación	 y	 porcentaje	 de	 participación,	
quienes	para	todos	los	efectos	serán	los	otorgantes	de	la	misma.		

	
El	Contratista	está	obligado	a	restablecer	el	valor	de	la	garantía	cuando	esta	se	vea	reducida	por	
razón	 de	 las	 reclamaciones	 que	 efectúe	 la	 Entidad,	 así	 como,	 a	 ampliar	 las	 garantías	 en	 los	
eventos	de	adición	y/o	prórroga	del	contrato.	El	no	restablecimiento	de	la	garantía	por	parte	del	
Contratista	o	 su	no	adición	o	prórroga,	 según	el	 caso,	 constituye	causal	de	 incumplimiento	del	
Contrato	y	se	iniciarán	los	procesos	sancionatorios	a	que	haya	lugar.	
	
IX. 	INDICACION	DE	SI	EL	PROCESO	ESTA	COBIJADO	POR	UN	ACUERDO	COMERCIAL		
	
Según	lo	dispuesto	en	la	normatividad	vigente,	se	verificó	si	el	servicio	que	se	pretende	contratar	
se	encuentra	o	no	cobijado	por	un	acuerdo	 internacional	de	 libre	comercio.	Se	establece	como	
condiciones	para	determinar	si	el	proceso	está	cobijado	por	un	acuerdo	comercial	las	siguientes:		
	

ü Que	se	trate	de	una	entidad	que	esté	cubierta	por	un	acuerdo	comercial		
ü Que	 el	 valor	 de	 la	 contratación	 se	 encuentra	 dentro	 del	 rango	 limite	 señalado	 en	 el	

acuerdo	para	su	aplicabilidad	a	la	entidad	estatal		
ü Que	no	se	encuentre	exceptuado	de	su	aplicación		

	
De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Decreto	 1082	 de	 2015	 y	 de	 conformidad	 con	 los	
lineamientos	 fijados	 por	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Contratación	 Pública	 –	 Colombia	 Compra	
Eficiente	 en	 el	 documento	 denominado	 “Manual	 para	 el	 manejo	 de	 Acuerdos	 Comerciales	 en	
proceso	 de	 contratación”,	 se	 concluye	 que	 la	 presente	 contratación	 está	 cobijada	 por	 los	
siguientes	acuerdos	comerciales	vigentes:		
	



 
 
 
 
 

  

17 

Acuerdo	Comercial	
Entidad	
Estatal	
incluida	

Umbral	 Excepción	
aplicable	

Proceso	de	
Contratación	cubierto	

Alianza	Pacífico	
Chile	 SI	 NO	 NO	 NO	
México	 NO	 N/A	 NO	 NO	
Perú	 SI	 NO	 NO	 NO	

Canadá	 SI	 NO	 NO	 NO	
Chile	 Si	 SI	 NO	 NO	
Corea	 NO	 NO	 NO	 NO	
Costa	Rica	 Si	 SI	 NO	 NO	
Estados	Unidos	 Si	 SI	 NO	 NO	
Estados	AELC	 Si	 NO	 NO	 NO	
México	 Si	 NO	 N/A	 NO	

Triángulo	Norte	
El	Salvador	 NO	 N/A	 N/A	 SI	
Guatemala	 SI	 NO	 N/A	 SI	
Honduras	 NO	 N/A	 N/A	 N/A	

Unión	Europea	 Si	 SI	 N/A	 NO	
	
En	consecuencia,	las	Ofertas	presentadas	por	Proponentes	extranjeros	de	países	con	los	cuales	
Colombia	tiene	Acuerdos	Comerciales	que	cubren	el	presente	Proceso	de	Contratación,	serán	
tratadas	como	Ofertas	de	nacionales	colombianos	y	tendrán	derecho	al	puntaje	para	estimular	la	
industria	nacional	de	que	trata	la	sección	VII.C.	
	
	

X. SUSCRIPCCION	DEL	CONTRATO.	
	
10.1 Vigilancia	y	supervisión:		
	
De	conformidad	con	el	artículo	83	de	la	Ley	1474	de	2011	la	vigilancia	de	la	correcta	ejecución	
del	 objeto	 contratado	 se	 realizará	 a	 través	 de	 la	 supervisión.	 "La	 supervisión	 consistirá	 en	 el	
seguimiento	 técnico,	administrativo,	 financiero,	contable,	y	 jurídico	que,	sobre	el	cumplimiento	
del	 objeto	 del	 contrato,	 es	 ejercida	 por	 la	 misma	 entidad	 estatal	 cuando	 no	 requieren	
conocimientos	especializados		
	
El	 control	 y	 seguimiento	 de	 la	 ejecución	 del	 contrato	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 INTERVENTORIA	
contratada	para	dicho	objeto,	quien	velará	por	los	intereses	de	la	Entidad.	El	supervisor,	velará	
por	los	intereses	de	la	entidad	en	procura	de	que	EL	CONTRATISTA	cumpla	con	las	obligaciones	
contractuales	y	legales.	
	
Dada	 la	necesidad	de	 realizar	un	permanente,	 oportuno	y	 efectivo	 seguimiento	 al	 desarrollo	 y	
cumplimiento	de	las	obligaciones	surgidas	como	consecuencia	de	la	suscripción	del	contrato	que	
se	 celebre	 en	 virtud	 del	 presente	 proceso	 de	 selección,	 LA	 SECRETARIA	 DE	
INFRAESTRUCTURA	 MUNICIPAL , 	 quien	 efectuará	 la	 supervisión	 quien	 verificará	 y	
exigirá	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 perfeccionamiento,	 legalización	 y	 ejecución	 del	
contrato.	 Podrá	 EL	 SUPERVISOR	 en	 cualquier	 momento,	 exigir	 a	 EL	 CONTRATISTA	 la	
información	que	considere	necesaria,	así	como	la	adopción	de	medidas	para	mantener,	durante	
el	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 contrato,	 las	 condiciones	 técnicas,	 económicas	 y	 financieras	
existentes	al	momento	de	la	celebración	del	contrato.		
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EL	SUPERVISOR	apoyará,	asistirá	y	asesorará	en	 todos	 los	asuntos	de	orden	 técnico,	 financiero,	
económico	y	jurídico	que	se	susciten	durante	la	ejecución	del	contrato	y	hasta	su	recibo	definitivo	
y	liquidación.	Así	mismo,	EL	SUPERVISOR	está	autorizado	para	ordenarle	a	EL	CONTRATISTA	la	
corrección,	en	el	menor	tiempo	posible,	de	los	desajustes	que	pudieren	presentarse,	y	determinar	
los	mecanismos	y	procedimientos	pertinentes	para	prever	o	solucionar	rápida	y	eficazmente	las	
diferencias	que	llegaren	a	surgir	durante	la	ejecución	del	contrato.	
	
El	supervisor,	está	obligado	a	buscar	el	cumplimiento	de	los	fines		de	la	contratación,	a	vigilar	la	
correcta	ejecución	del	objeto	contratado	y	a	proteger	los	derechos	de	la	entidad,	del	contratista	y	
de	los	terceros	que	puedan	verse	afectados	por	la	ejecución	del	contrato,	de	conformidad	con	lo	
dispuesto	en	el	Numeral	1	del	Artículo	26	de	la	Ley	80	de	1993	en	concordancia	con	los	Artículos	
4,	14	y	53	de	la	misma	norma,	este	último	artículo	modificado	por	el		artículo	82	de	la	Ley	1474	
de	2011.	
	
El	supervisor	no	está	 facultado	para	tomar	decisiones	administrativas	y	por	 lo	 tanto,	no	puede	
exonerar	al	contratista	de	ninguna	de	sus	obligaciones	contractuales,	ni	modificarlas,	ni	ordenar	
trabajo	o	labor	alguna	que	traiga	consigo	variaciones	en	el	plazo	o	en	el	valor	del	mismo	y	deberá	
cumplir	las	siguientes	responsabilidades:	
	
ü Velar	por	la	correcta	ejecución	del	contrato,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	mismo,	en	

las	condiciones,	especificaciones	técnicas	y	demás	contenidas	en	la	propuesta	presentada	por	
el	contratista	y	en	los	Estudios	Previos	

ü En	 desarrollo	 de	 esta	 función,	 deberá	 presentar	 mediante	 escrito	 las	 observaciones	 que	
estime	necesarias	para	la	correcta	prestación	del	servicio	y	el	servicio	prestado	objeto	de	este	
contrato	por	parte	del	contratista.	

ü Verificar	la	calidad	e	idoneidad	del	servicio	y	de	los	bienes	objeto	del	contrato.	
ü Efectuar	los	requerimientos	necesarios,	frente	a	las	omisiones	que	se	presenten	relacionadas	

con	 los	 servicios	 contratados	 y	 los	 bienes	 suministrados.	 Lo	 anterior,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	
adopten	 las	 medidas	 tendientes	 a	 presentar	 las	 reclamaciones	 correspondientes	 y	 hacer	
efectivas	las	deducciones	en	los	pagos,	si	fuere	el	caso.	

ü Atender	 y	 dar	 respuesta,	 por	 escrito,	 a	 las	 reclamaciones,	 sugerencias	 y	 demás	 solicitudes	
presentadas	por	el	contratista	y	respecto	de	aquellas	que	no	sean	de	su	resorte,	dará	traslado	
al	competente,	adjuntando	si	es	el	caso	el	respectivo	concepto.	

ü Revisar,	 informar	 y	 conceptuar	 sobre	 las	 solicitudes	 de	 prórroga	 del	 plazo,	 suspensión	 o	
cualquiera	causa,	que	implique	una	modificación	al	presente	contrato.	

ü Expedir	las	certificaciones	de	cumplimiento	a	satisfacción	objeto	del	presente	contrato,	para	
efectos	del	trámite	a	las	facturas	que	presente	el	contratista	para	su	respectivo	pago.	

ü Ordenar	cuando	se	requiera,	la	adopción	de	un	plan	de	contingencia,	con	el	fin	de	garantizar	
la	prestación	de	los	servicios	objeto	de	este	contrato	de	manera	eficiente,	eficaz	y	continua.	

ü Adelantar	todas	las	actuaciones	que	sean	necesarias	para	el	cumplimiento	de	las	labores	de	
vigilancia	y	control	a	su	cargo,	en	desarrollo	del	presente	contrato.	

ü Elaborar	 y	 suscribir	 juntamente	 con	 el	 contratista	 y	 El	MUNICIPIO,	 el	 Acta	 de	 Inicio	 del	
contrato	(si	hubiere	lugar);	

ü Remitir	 al	 Archivo	 en	 original	 los	 informes	 de	 supervisión	 para	 que	 hagan	 parte	 del	
expediente	contractual.	

ü Remitir	para	publicar	 en	SECOP	 los	 informes	de	 supervisión	a	 través	del	 aplicativo	que	ha	
diseñado	la	Entidad.	

ü Velar	 por	 que	 la	 liquidación	 del	 contrato	 se	 efectué	 dentro	 del	 término	 establecido	 en	 la	
cláusula	respectiva,	para	lo	cual	deberá	proceder	al	diligenciamiento	del	Acta	de	Liquidación	
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correspondiente,	para	la	firma	de	las	partes,	así	mismo,	coordinar	que	esta	acta	sea	publicada	
en	el	SECOP	y	en	la	página	web	de	la	entidad.	

	
10.2. Seguridad	social		

	
A	 la	 suscripción	 del	 contrato,	 el	 adjudicatario	 deberá	 presentar	 certificación	 de	 afiliación	 a	
seguridad	social	del	mes	vigente.	
	
10.3. Publicación	

	
El	 contrato	 se	 publicará	 en	 el	 Sistema	Electrónico	 para	 la	 Contratación	Pública	 –	 SECOP	 II,	 de	
conformidad	al	Art.	223	del	Decreto	019	del	10	de	enero	de	2012.	
	
Atentamente,		

	
	
	

Original	firmado		
JORGE	EDUARDO	GAITAN	ESCUDERO	
Secretario	de	Infraestructura	Municipal	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elaboró	 Yisela	Bridbany	Rosero	Castillo	 Profesional	de	Apoyo	SIM	 	
Los	 arriba	 firmantes	 declaramos	 que	 hemos	 realizado	 el	 presente	 documento	 y	 los	 hemos	 encontrado	 ajustado	 a	 las	 normas	 y	
disposiciones	legales	y/o	técnicas	vigentes	y	por	tanto,	bajo	nuestra	responsabilidad	lo	presentamos	para	firmar.	

	


