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ESTUDIOS DEL SECTOR

El MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO, Dando cumplimento a lo establecido en el Articulo
articulo 25 numerales: 6, 7, 9y 12, la Ley 1474 del afio 2.011, Articulo 94, como también lo
preceptuado el Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2.015 (por medio del cual se expide
el decreto unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional), Articulo
2.2.1.2.1.5.1., en donde se sefiala el deber de analisis de la Entidad Estatal, para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional etc.; se permite realizar el presente Analisis del Sector, para
adelantar un proceso contractual a través de la modalidad de seleccion denominada:
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA que culminara en la suscripciéon de un
contrato de compraventa, aplicandole el procedimiento: Invitacion Publica de que trata el
Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 antes referido. El presente Analisis del Sector, se
elabora conforme a los lineamientos y recomendaciones dadas por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica: Colombia Compra Eficiente’.

CAPITULO|
INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO CONTRACTUAL:

1.1. OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIQN Y
CONSERVACION DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDIO.”

1.2. TIPO DE CONTRATO Y/O TIPOLOGIA CONTRACTUAL: De conformidad con las
caracteristicas del contrato, se trata de un CONTRATO DE OBRA, el cual se encuentra
definido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “...
Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y

pago...”.

1.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
CONTRACTUAL: De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y el valor sefialado en
el presupuesto oficial, se trata de un proceso de seleccién abreviada de menor cuantia
previsto en el literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentando
su procedimiento mediante el articulo 2.2.1.2 1 2.20. del Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior teniendo en cuenta que conforme con el presupuesto para el municipio de Circasia
para la presente vigencia presupuestal, la menor cuantia de la entidad aplica para contratos
cuyo valor no supere los 280 SMMLYV, esto es la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($490.253.400), y a su vez sea superior al diez por ciento (10 %) de la menor cuantia de la
entidad, esto es 28 SMMLV, que asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.025.340); por lo tanto,
y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($209.881.855), equivalente a 119,87 SMMLYV, la
modalidad de seleccién corresponde a una seleccion abreviada de menor cuantia.

Asi mismo se deja constancia que el presente proceso de contratacién se estructurdé en
cumplimiento de lo establecido en los DOCUMENTOS TIPO PARA PROCESOS DE
MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL sector cultura , recreacion y deporte,
aplicable segun la Matriz 1 — Experiencia (actividad 1.9 — plazas y plazas de mercado,
VIGENTES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 SEGUN RESOLUCION 540 DE 2025
EXPEDIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce gquia estudio sector web.pdf
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1.4. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: La obra publica
objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el cuarto nivel, como se
indica en la siguiente tabla:

Codigo— | Codigo— | Cédigo - Caodigo - )
Segmento Familia Clase Producto TS = (M TE D
7210000 - .,
72000000 0 72101500 72101500 Servicio de apoyo a la construccion
72000000 7210000 72102900 72102905 Servicios de Mantenlmlgnto y Reparacién de
0 Instalaciones
72000000 7210000 72103300 72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparacién de
0 Infraestructura

1.5. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONFORME AL ESTUDIO PREVIO ELABORADO
POR LA RESPECTIVA SECRETARIA O DEPENDENCIA Y/O NORMATIVIDAD EN LA QUE
SE FUNDAMENTA EL GASTO:

El Municipio de Circasia (Quindio), a través de la Secretaria de Infraestructura, requiere
adelantar actividades para el mantenimiento, adecuacion y la conservacion de la Plaza de
Ferias del municipio, equipamiento publico ubicado en la zona urbana de la cabecera
municipal, en la Carrera 10 # 6-03, en el predio de propiedad del municipio identificado con
folio de matricula inmobiliaria 280-210107, donde funcionan la plaza de mercado, la plaza de
ferias.

En este equipamiento se realiza el ultimo miércoles de cada mes una feria ganadera, la cual
congrega a productores, comerciantes, transportadores y compradores de ganado de Circasia
y la region.

El proyecto consiste en la reestructuracion fisica de varias areas de la Plaza de Ferias y de la
galeria municipal para mejorar la logistica y el aprovechamiento del espacio, conforme a lo
definido en el Acta de Inspeccion Técnica de la Secretaria de Infraestructura del 7 de
septiembre de 2026 y en el Formulario de Presupuesto Oficial. La intervencion comprende los
siguientes componentes:

+ Componente 1 — Demoliciones y desmontes: en la galeria municipal, demolicién de
cuatro (4) columnas en concreto reforzado y de medios muros en mamposteria y
desmonte de barandas metalicas internas y medianeras y de una puerta metalica con
marco; demolicion de los muros de una caseta en mamposteria, demolicion de la placa
en concreto ciclépeo de la zona de corrales y demolicién de un bebedero en concreto
reforzado, con retiro de su baldosa interior.

+ Componente 2 — Placas y rampa en concreto: placa en concreto simple de 21 MPa
para nivelacion con el andén y zona de motos cargueras y rampa de cargue y
descargue de carne sobre base granular compactada de 0,15 m.

+ Componente 3 — Bodega para disposicion de huesos: bodega de 3,00 x 2,00 m
interiores (6,00 m?) y altura libre de 2,60 m, en mamposteria confinada (viga de
cimentacion, cuatro columnetas y viga de amarre en concreto reforzado), con muros
en ladrillo tolete, revoque impermeabilizado, enchape ceramico interior hasta el cielo
raso, piso con pintura epoxica y media cafa sanitaria, cielo raso en superboard con
pintura epoxica, cubierta en teja termoacustica con pendiente del 15 %, puerta
metalica, calados de ventilacion con angeo, sumidero con rejilla, trampa de grasas
conectada al alcantarillado, lavamanos de pedal, punto de manguera y pediluvio.
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Componente 4 — Adecuacion de espacios y barandas: hidrolavado de 470 m? de
concreto; baranda nueva en reja de tubo (h = 1,40 m) en la zona de parqueo; lijado,
resane, anticorrosivo y pintura en esmalte de las barandas de los corrales ganaderos,
construccion de tres (3) bebederos nuevos en mamposteria y mantenimiento,
reparacion y esmaltado de bebederos existentes.

Componente 5 — Actividades finales: cargue y retiro de escombros y material
sobrante a sitio autorizado hasta 25 km, incluido el permiso de botadero.

Necesidad. En visita de inspeccion técnica realizada por la Secretaria de Infraestructura el 7
de septiembre de 2026 a la Plaza de Ferias, atendida por el sefor Hernan Arenas, se
evidencio lo siguiente:

Deterioro de la estructura metalica de los corrales por corrosion, con tubos y barandas
podridos o dafiados, parales con pérdida de seccién en su base, y puertas y pasadores
en mal estado.

Fugas en los tanques de agua de los bebederos, falta de llaves de paso, de conexiones
de agua y de tapones de desague.

Ausencia de parqueadero: los camiones de carga y de transporte de ganado se
estacionan sobre la via publica adyacente, ocupando la calzada y generando conflictos
de movilidad y riesgos durante el cargue y descargue de animales. Tampoco existe un
area ordenada para motocarros.

Distribucion de areas que requieren ser optimizadas casetas, corrales, muros,
barandas y la antigua zona de porquerizas ocupan areas que pueden destinarse a
parqueaderos y a corrales fijos.

En la galeria municipal, columnas, medios muros, barandas internas y medianeras
cuyo retiro se requiere para reorganizar los espacios, y necesidad de una rampa en
concreto para el cargue y descargue de carne; y en la zona de corrales, una placa en
concreto ciclépeo que debe reemplazarse para nivelarla con el andén y habilitar la
zona de motos cargueras.

Manejo sanitario inadecuado de los huesos y restos animales, que se acopian a cielo
abierto en costales y canecas. Esto atrae gallinazos, moscas y roedores, genera olores
y lixiviados, y representa un riesgo sanitario para trabajadores, usuarios y vecinos. La
normativa sanitaria y ambiental exige que estos subproductos se almacenen en un
recinto cerrado, impermeable, lavable y protegido contra vectores, sin vertimientos de
aguas de lavado al suelo ni a fuentes hidricas. Dada la temperatura promedio del
municipio (cerca de 18 °C), el tiempo maximo de retencion sin refrigeracion es de 24
a 48 horas.

La intervencién busca recuperar la funcionalidad y la seguridad del equipamiento, mejorar la
logistica y lograr mayor aprovechamiento del espacio, ademas de prolongar su vida util.

CAPITULOII

ANALISIS DEL MERCADO: NECESARIO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL

PROCESO CONTRACTUAL.

La Plaza de Ferias cuenta con corrales en tuberia metalica pintada, piso en empedrado de
canto rodado y zonas en concreto, bebederos en concreto con enchape interior, muretes de
concreto, canales perimetrales de aguas lluvias con rejillas metalicas y una edificacion
contigua.
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A continuacion, se describe el estado de la infraestructura evidenciado en la visita de
inspeccion técnica (ver registro fotografico).

Corrales:

e Estructura de corrales en tuberia metalica (parales, travesarnos y puertas) con pérdida
de pintura y oxidacion generalizada en uniones, bisagras y pasadores, y corrosion
severa en la base de algunos parales, con pérdida de seccion en el empotramiento al
piso (Foto 6).

o Puertas desalineadas y pasadores o cerrojos deteriorados, que dificultan el cierre
seguro de los corrales.

e Piso en empedrado con piezas sueltas, hundimientos y desniveles, acumulacion de
tierra y estiércol, y sin pendientes definidas hacia el drenaje, lo que favorece
encharcamientos y dificulta el aseo (Fotos 1, 7y 8).

e Bebederos en concreto con enchape ceramico interior, con manchas, desgaste y
desagues en PVC expuestos (Fotos 5, 7 y 8)

¢ Muretes y muros de concreto de los corrales y de la zona de embarque con humedad,
hongos, pafietes desprendidos y desgaste superficial (Fotos 2 y 4).

e Canales perimetrales de aguas lluvias con sedimentos y vegetacion, y rejillas
metalicas oxidadas (Foto 5).

Estacionamiento:

La Plaza de Ferias no cuenta con un area habilitada para el estacionamiento de los camiones
de carga y de transporte de ganado, por lo que estos se ubican sobre la via publica adyacente
(Foto 2), ocupando la calzada, generando conflictos con el transito vehicular y peatonal, y
riesgos durante las maniobras de cargue y descargue de animales y mercancia. El area
destinada al parqueadero principal corresponde al espacio que hoy ocupan una caseta, y dos
corrales. Para el parqueadero temporal de motocarros se intervendra el area de menudeo y
de las antiguas porquerizas, donde existen barandas intermedias, un bebedero y un terreno a
mayor altura que debe nivelarse.

Manejo y acopio de huesos:

Los huesos y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano se manipulan
y almacenan temporalmente a cielo abierto, en costales y canecas plasticas junto a la
edificacion contigua a los corrales (Fotos 3 y 4), sin un espacio cerrado, lavable ni protegido.
Esta situacion atrae gallinazos y otros vectores, genera olores y lixiviados, y constituye un
riesgo sanitario. La bodega se construira sobre el area de una caseta existente que sera
demolida.

Informacion predial y juridica del inmueble:

De acuerdo con la consulta del certificado de tradicion y libertad y del estado juridico del
inmueble en la Ventanilla Unica de Registro (VUR) del 15 de septiembre de 2026 (consultas
No. 860537178 y 860538415), el predio objeto de intervencion tiene la siguiente informacion:

Dato Informacion

Folio de matricula 280-210107 — Estado del folio: ACTIVO — Fecha de
inmobiliaria apertura: 17/06/2016
Referencia catastral 631900101000000510001000000000
Direccion Carrera 10 #6-03, 07, 17, 19, 23, 29, 31, 35y 43

L Departamento del Quindio, municipio de Circasia —
Ubicacion i

predio urbano
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Dato

Informacion

Propietario

Municipio de Circasia, NIT 890.001.044-8 (titular del
derecho real de dominio)

Titulo de adquisiciéon

Resolucion 174 del 13 de junio de 2016 de la Alcaldia
Municipal de Circasia — cesion de baldio urbano de la
Nacién al municipio (articulo 123 de la Ley 388 de
1997; Instruccion Administrativa 18 de 2009). Anotacion
No. 1 del 16/06/2016, radicacion 2016-280-6-10671

Determinacion de areay
linderos

Resolucion 174 del 13 de junio de 2016 — Anotacion
No. 2 del 16/06/2016, radicacion 2016-280-6-10671

Area del lote

3.762 m?

Norte: con la Carrera 10, en 63,80 m. Sur: con la

Linderos Carrera 9, en 63,70 m. Oriente: con la Calle 6, en 58,00
m. Occidente: con la Calle 7, en 58,00 m
Parte de la plaza de mercado, plaza de ferias y zona de
Uso actual

parqueo

Gravamenes, limitaciones y
alertas

El folio solo registra las dos anotaciones anteriores. No
registra alertas de proteccion, restitucion o
formalizacion; ni comunicaciones, suspensiones o
acumulaciones procesales; ni salvedades ni tramites en
curso

En consecuencia, el inmueble es de propiedad del Municipio de Circasia, se encuentra libre
de limitaciones registradas y su uso como plaza de ferias, plaza de mercado y zona de
parqueo es compatible con las obras previstas, por o que no se requiere adquisicion predial

ni constitucion de servidumbres para la ejecucion del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotografico de la visita de inspeccion técnica realizada por la Secretaria de

Infraestructura.

Foto 1. Vista general de los corrales en Foto 2. Corrales y muretes de concreto.
tuberia metalica: pintura deteriorada,
oxidacién y piso en empedrado irregular.
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Foto 4. Corral con muros de concreto con

Foto 3. Huesos y residuos de origen

animal manipulados a cielo abierto en humedad y hongos; restos de origen
costales y canecas; presencia de animal expuestos que atraen aves

gallinazos. carrofieras.

S o
w

Foto 5. Bebedero con desagiie en PVC Foto 6. Base de paral con corrosion

expuesto, canal perimetral con sedimentos severa y pérdida de seccién en el

y rejilla metalica oxidada. empotramiento; pasador oxidado.

¢ S

Foto 7. Bebedero de corral; parales con Foto 8. Bebedero y piso con acumulacion
corrosiéon en la base y empedrado con de tierra y estiércol, sin pendiente ni
piezas sueltas. drenaje definidos.
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Foto 9. Zona de circulacién en concreto y
corrales con desgaste de pintura en
parales.

21. ASPECTO GENERAL DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO CONTRACTUAL:
MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO:

2.1.1. IDENTIFICACION DEL SECTOR.

Dentro de la dindamica colombiana se han identificado los siguientes sectores clasicos de la
economia’:

SECTOR PRIMARIO: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias
primas, creaciones, etc.

Sector agropecuario (agricola y ganadero)

Sector pesquero (del mar o del rio)

Sector minero (de las minas y complementos rocosos)
Sector forestal (del bosque)

SECTOR SECUNDARIO: el que transforma materias primas en productos terminados o
semielaborados.

e Sector industrial

e Sector energético

e Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la
mineria se pueden crear distintos productos).

e Sectores de la construccion

SECTOR TERCIARIO: también es considerado como sector de servicios ya que no produce
bienes, sino servicios

Sector transportes
Sector comunicaciones
Sector comercial
Sector turistico

Sector sanitario
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e Sector educativo
e Sector financiero
e Sector de la administracion

En ese sentido, se hace pertinente identificar en qué sector de la economia se enmarca el
objeto del proceso de contratacion, correspondiente a la “ADQUISICION DE DOTACION
(CALZADO Y VESTIDO DE LABOR) PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE CIRCASIA MEDIANTE LA MODALIDAD DE BONOS Y/O TARJETAS
REDIMIBLES".

Analizados los diferentes sectores de la economia, se concluye que el objeto del proceso
contractual se encuentra enmarcado principalmente en el sector terciario o de servicios,
especificamente en el subsector comercio, relacionado con la comercializacién al por menor
de prendas de vestir, calzado y articulos complementarios. Este subsector comprende las
actividades econémicas orientadas a la distribucion y comercializacién de bienes destinados
al consumo, incluyendo la oferta de vestuario y calzado para diferentes segmentos de la
poblacién y necesidades de uso laboral.

Este sector mantiene una estrecha relacién con la industria manufacturera, particularmente
con la fabricacion de productos textiles, prendas de vestir, calzado y articulos de cuero, debido
a que estos constituyen los bienes objeto de comercializacion. Asimismo, involucra la
participacion de almacenes de cadena, establecimientos comerciales especializados,
distribuidores y demas agentes econdmicos dedicados a la venta de este tipo de productos,
los cuales conforman la oferta disponible en el mercado.

En particular, para el desarrollo del presente proceso contractual, la modalidad de adquisiciéon
mediante bonos y/o tarjetas redimibles permite acceder a la oferta comercial de
establecimientos que cuenten con la capacidad de suministrar y comercializar calzado y
vestido de labor, garantizando a los funcionarios beneficiarios la posibilidad de redimir dichos
instrumentos por los elementos de dotacién correspondientes, de acuerdo con las
condiciones, caracteristicas, especificaciones y valores establecidos por la entidad
contratante.

En consecuencia, el analisis del sector debera considerar el comportamiento del comercio de
prendas de vestir y calzado, la dinamica de la industria de la moda, la evolucion de los precios
al consumidor, la disponibilidad de establecimientos comerciales, la cobertura geogréafica, la
variedad de productos y las condiciones operativas para la expedicion y redencion de bonos
y/o tarjetas, como factores determinantes para establecer las condiciones de oferta y
demanda del mercado y la viabilidad del proceso contractual.

2.2. ASPECTO O MARCO REGULATORIO DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO
CONTRACTUAL:

Normas Técnicas Colombianas (NTC — ICONTEC)
1. Reglamento Base: NSR-10

e Alcance: Es de cumplimiento obligatorio para el disefio, construccion y supervision
técnica de edificaciones en todo el pais.]

o Titulo C: Es el capitulo dedicado exclusivamente al concreto estructural. Regula los
requisitos de disefo, durabilidad, calidad de los materiales y los procedimientos de
construccion.

o Durabilidad (Seccién C.4): Exige especificaciones especificas (como relacién agua-
cemento y resistencia minima) dependiendo de la exposicion ambiental (suelos con
sulfatos, ambiente marino, etc.).
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2. Normas Técnicas Colombianas (NTC - ICONTEC)

Elaboradas por el Comité Técnico de Concretos (CTN 100), estandarizan la produccién, el
manejo y los ensayos del material.

NTC 3318 (Produccion y calidad): Regula los requisitos especificos para la
produccién y suministro de concreto premezclado.

NTC 396 / NTC 459: Relacionadas con el muestreo y los ensayos de asentamiento
(slump) del concreto fresco.

NTC 550/ NTC 1377: Definen los procedimientos adecuados para la elaboracion,
curado y ensayo de cilindros de prueba en laboratorio.

NTC 3459: Establece los métodos para determinar si el agua utilizada en la mezcla
es apta para elaborar concreto.

Normas Internacionales Adoptadas (ASTM / ACI)

Debido a la globalizacion y actualizacion de la industria, las normas colombianas hacen
referencia directa a cédigos internacionales:

3.1.

Normas ACI (American Concrete Institute): Utilizadas como guia complementaria
para el disefio y buenas practicas (ej. ACI 201 para durabilidad o AC/ 318 para
construccion).

Normas ASTM: Regulan las especificaciones quimicas y fisicas de los componentes
(cemento, agregados, aditivos) y materiales como el concreto premezclado (ej. ASTM
C94).

VARIABLES ECONOMICAS QUE IMPACTAN EN EL SECTOR OBJETO DEL
CONTRATO: Se debe tener en cuenta que existen algunos factores econémicos que
dinamizan o desalientan las condiciones econdmicas de cualquier actividad, por tal
motivo es pertinente dar a conocer algunos de ellos para el sector en particular.

2.3.1. SALARIO MINIMO: Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV):

% Anual - Airo: 2.026: (Sin prestaciones sociales): $21.010.860 M/CTE.

% Periodo Mensual — Mes: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 1.750.905).2,

+« Diario — Dia: Cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos con cinco
centavos ($58.363,5).

< Hora Ordinaria: Ocho mil trescientos treinta y siete pesos ($8.337). Teniendo en
cuenta que la jornada laboral es de 42 horas semanales (210 horas mensuales),
se pueden distribuir en 5 0 6 dias, con un minimo de 4 horas y un maximo de 9
horas diarias, acordado entre empleador y trabajador.

% 6 AM.ylas 7 P.M, y horas nocturnas entre las: 7:01 P.M. y las 5:59 A.M3, éstas
ultimas se deben remunerar con un recargo del 35% sobre el valor total de la
jornada de trabajo diurna®*, y en caso de que se labore una jornada superior a 9
horas diarias, se deberan pagar al trabajador las horas extras correspondientes®.

2https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRET0%201469%20DEL%2029%20DE%20DICIE
MBRE%20DE%202025.pdf

3 Cddigo Sustantivo del Trabajo Colombiano, Articulo 160.

4 Codigo Sustantivo del Trabajo Colombiano, Articulo 168.

5 Cddigo Sustantivo del Trabajo Colombiano, Articulo 159.
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TABLA HISTORICO RECIENTE FIJACION DEL VALOR DEL SALARIO MINIMO
(ULTIMOS SEIS (6) ANOS)
Aino o Valor fijado Decreto Gobierno Nacional que lo
vigencia (Sin Auxilio de Transporte) establecio o fijo
2020 $ 877.803 Decreto Nacional Nro. 2360 del 2.019
2021 $908.526 Decreto Nacional Nro. 1785 del 2.020
2022 $ 1.000.000 Decreto Nacional Nro. 1724 del 2.021
2023 $ 1.160.000 Decreto Nacional Nro. 2613 del 2.022
2024 $1.300.000 Decreto Nacional Nro. 2292 del 2.023
2025 $1.423.500 Decreto Nacional Nro. 1572 del 2.024
2026 $ 1.750.905 Decreto Nacional Nro. 1469 del 2.025

El incremento logrado para el afio 2.026 fue de un veinte tres por ciento (23%)
aproximadamente en comparacion con el afio anterior, el aumento en dinero
corresponde a un valor total de: trescientos veinte siete mil cuatrocientos cinco pesos
($327.405), ello, para efectos de recuperar el poder adquisitivo del salario de los
trabajadores.

Para la celebracion del presente contrato de obra, resulta necesario considerar el
comportamiento del Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), dado que este
constituye una de las principales variables que inciden en la determinaciéon de los costos
directos e indirectos asociados a la ejecucién de las actividades constructivas. El incremento
anual del salario minimo impacta los costos de la mano de obra, las prestaciones sociales, los
aportes al sistema de seguridad social y demas obligaciones laborales que deben asumir los
contratistas.

2.3.2. GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES/ DANE:

Grafico 6. Tasa de desocupacion segin ciudades
Total nacional y 23 ciudades y dreas metropolitanas
Febrero - abril 2026
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FUENTE: DANE

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, para el trimestre
movil febrero — abril de 2026, las mayores tasas de desocupacion se registraron en las
ciudades de Quibdo (25,1 %), Cartagena (13,1 %) y Riohacha (12,8 %). Por su parte, las
menores tasas de desocupacion se presentaron en Villavicencio (7,5 %), Pereira Area
Metropolitana (7,6 %) y Bucaramanga Area Metropolitana (7,9 %).

En el caso de Pereira Area Metropolitana, cuya dinamica econémica y laboral guarda relacion
con el comportamiento del mercado de trabajo del departamento del Quindio y la region del
Eje Cafetero, la baja tasa de desocupacion refleja una mayor absorcion de mano de obra en
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el mercado laboral. Este comportamiento resulta relevante para el sector de la construccion,
debido a la demanda de trabajadores con conocimientos y experiencia en actividades como,
pintura, instalaciones eléctricas, soldadura y demas labores asociadas al mantenimiento y
adecuacion de infraestructura fisica.

En consecuencia, el comportamiento del mercado laboral constituye una variable de
importancia para la estructuracion del presupuesto oficial del presente proceso contractual,
cuyo objeto corresponde al mantenimiento, adecuacion y conservacion de la Plaza de Ferias
del municipio de Circasia, Quindio, toda vez que la disponibilidad de mano de obra y los
niveles de ocupacion pueden incidir en los costos de contratacién del personal, los tiempos
de ejecucion y la disponibilidad de trabajadores especializados requeridos para el desarrollo
de las actividades constructivas.

2.3.3. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION

El comportamiento reciente del sector de la construccion constituye un elemento de andlisis
relevante para la estructuracion del presente proceso contractual, toda vez que permite
identificar las condiciones econémicas que inciden en la ejecucion de obras de infraestructura
y en la determinacion de los costos del proyecto.

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion | trimestre
(2025-2026P)
B | trim - 2025 [ | trim - 2026
3,8
2,5 2,2
B = B o
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=}
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PIB Valor agregado Censo de Edificaciones ndicador de produccion de
dela (Total area causada) obras c

construccion (precios corrientes)

FUENTE: DANE

De acuerdo con la informacién publicada por el DANE para el primer trimestre de 2026, el
Producto Interno Bruto (PIB) nacional presentd un crecimiento del 2,2 %, reflejando una
continuidad en la recuperacién de la actividad econdmica del pais. Sin embargo, el sector de
la construccion registré una contraccién del 5,4 % en su valor agregado, evidenciando que
continua enfrentando desafios asociados a la disminucion en la ejecucion de proyectos y a la
dinamica del mercado.

De igual manera, el Censo de Edificaciones reporté una disminucion del 11,1 % en el total del
area causada durante el primer trimestre de 2026, cifra superior a la observada en el mismo
periodo de 2025 (-4,5 %). Este comportamiento evidencia una reduccion en el inicio y
desarrollo de nuevas edificaciones, situacion que refleja un menor dinamismo del sector
edificador.

No obstante, el Indicador de Produccién de Obras Civiles, medido a precios corrientes,
registr6 una variacion positiva del 0,6 % durante el primer trimestre de 2026. Aunque el
crecimiento es inferior al presentado en el mismo periodo del afio anterior (3,8 %), el resultado
evidencia que la ejecucién de obras civiles mantiene un comportamiento favorable, impulsado
principalmente por la inversién publica en infraestructura y por la continuidad de proyectos
estratégicos de desarrollo territorial.

En este contexto, el mantenimiento, adecuacién y conservacion de la Plaza de Ferias del
municipio de Circasia constituye una intervencion sobre infraestructura existente que
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contribuye al sostenimiento de los espacios destinados al desarrollo de actividades
econdmicas y agropecuarias, asi como a la dinamizacién de la economia local mediante la
demanda de materiales, insumos, equipos y mano de obra del sector de la construccion.
Asimismo, los indicadores descritos constituyen un referente para el analisis de las
condiciones economicas del subsector y la estructuracion del presupuesto oficial,
considerando su incidencia en la disponibilidad de insumos, los costos de los materiales y los
servicios requeridos para la ejecucion de las actividades contractuales.

2.3.4. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) del DANE mide la variacion
de precios de insumos y costos para obras civiles en Colombia, habiendo sustituido al anterior
indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual seglin agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C
Total nacional septiembre 2026.

Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia
y obras conexas
Toa! _ Ll
Caneteras, calles, vias féreas y pistas de aterrizaje T
puentes, carreteras elevadas y tineles s
Construcciones en minas y plantas industriales - 0,05

Puertos, canales, presas ¢ o
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) g

FUENTE: DANE

De acuerdo con la informacién publicada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), mediante el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles
(ICOCIV), para septiembre de 2026 se registré una variacion mensual nacional del 0,11 %
con respecto a agosto del mismo afio. Dentro de las agrupaciones analizadas, las
construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una
variacion del 0,21 %, ubicandose por encima del promedio nacional.

El ICOCIV constituye un referente técnico pertinente para el presente proceso contractual,
teniendo en cuenta que permite hacer seguimiento a la variacion de los costos asociados a la
construccion de obras civiles, mediante el analisis de diferentes componentes, entre ellos
materiales, mano de obra, maquinaria, equipos, transporte y herramientas. Estos elementos
guardan relacion directa con los recursos necesarios para desarrollar actividades de
mantenimiento, adecuacion y conservacion de infraestructura fisica.

En consecuencia, el comportamiento de este indicador constituye un insumo relevante para
la estructuracion del presupuesto oficial del contrato de obra destinado al mantenimiento,
adecuacioén y conservacion de la Plaza de Ferias del municipio de Circasia, Quindio, debido
a que permite identificar las variaciones de los costos de los principales recursos requeridos
para la ejecucion de las actividades contractuales y contribuye a establecer estimaciones
presupuestales acordes con las condiciones del mercado de la construccion.

2.3.5. PRECIOS DE LA ARENA

La arena es uno de los materiales pétreos de mayor utilizacion en la ejecucion de obras civiles,
debido a que constituye un insumo esencial para la elaboracion de concretos, morteros,
panetes, pisos, senderos, rellenos y actividades de nivelacién. En consecuencia, la variacion
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de su precio incide directamente en los costos de construccion y en la estructuracion del
presupuesto oficial de los proyectos de infraestructura.

[Tl Tabla Comparativa de Precios de Arena (2026)

Tipo de Arena Unidad Precio Promedio Uso Principal

Arena de Pena (agranel) 1m° $71.990 - $85.000 Relleno y nivelacion

Arena de Rio m’ $55.000 - $80.000  Pega y mamposteria basica
Arena Lavada / Concreto  1m° $85.000 - $110.000  Estructuras, pafiete y revoque
Arena / Saco 2 latas Bulto $2.500 - $3.500 Obras menores o reparaciones

Nota: A estos valores debe sumar el costo de transporte, el cual varia entre $20.000 y $50.000
adicionales por viaje o metro cubico, dependiendo de la distancia a la obra.

En lo corrido de 2026, los materiales de construccion basicos como las arenas y gravas han
experimentado un incremento interanual moderado (entre un 6% y un 7%). Esto se debe
principalmente a los costos logisticos, de extraccion y de transporte, ya que son insumos
extraidos localmente y no dependen directamente de aranceles de importacion (como sucede
con el acero).®

Los precios de la arena durante 2026 evidencian un comportamiento estable, con variaciones
asociadas principalmente al tipo de material y a los costos logisticos de transporte. Para el
presente proceso contractual, esta estabilidad favorece la elaboracién del presupuesto oficial
y disminuye el riesgo de incrementos significativos en los costos de ejecucién. No obstante,
es importante considerar que factores externos como el aumento en los combustibles,
restricciones ambientales para la explotacion de materiales pétreos o incrementos en la
demanda regional pueden generar variaciones en los precios durante el desarrollo del
contrato, razén por la cual estos aspectos deben ser tenidos en cuenta dentro del analisis
econdmico y de riesgos del proceso contractual.

2.3.6. PRECIO DE LA PINTURA

La industria de pinturas y recubrimientos constituye un eslabon fundamental de la cadena de
suministro del sector de la construccién, al proveer materiales destinados a la proteccion,
conservacion y acabado de edificaciones, infraestructura y mobiliario urbano. En los proyectos
de obra publica, las pinturas cumplen una funcién tanto estética como técnica, al aumentar la
durabilidad de las superficies y protegerlas frente a la humedad, la radiacién solar, la corrosion
y el desgaste ocasionado por el uso.

De acuerdo con informacién del sector, la industria colombiana de pinturas vy
recubrimientos mueve aproximadamente $2,7 billones anuales y genera cerca de 18.700
empleos directos. No obstante, el consumo per capita de pintura en Colombia alcanza
unicamente 3,4 litros por habitante al afio, cifra inferior a la de otros paises de América Latina
como México (8 a 10 litros), Argentina (7 a 8 litros) y Chile (6 a 7 litros), lo que evidencia un
importante potencial de crecimiento para el mercado nacional. Asimismo, el mercado
latinoamericano de pinturas y recubrimientos se estima en USD 9.170 millones para 2026 y
se proyecta que alcance USD 11.660 millones hacia 2031, con una tasa de crecimiento anual
cercana al 4,93 %. 7

¢ PresuCosto
7
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Aunque el consumo de pintura en Colombia continda siendo inferior al promedio de otros
paises de la region, la industria nacional presenta un comportamiento favorable en términos
de produccion, generacion de empleo e innovacion. Esta situacion permite contar con una
oferta suficiente de productos para atender la demanda del sector constructor, favoreciendo
la ejecucion de proyectos de infraestructura publica.

Tipo de pintura Presentacion||Precio de referencia (COP)
Pintura para interiores Kolor 1 galdn Desde $54.900
Pintura Viniltex Advance Tipo 1| 1 galdn Desde $93.900
Pintura Viniltex Ultra Lavable 1 galdn Desde $103.900
Pintura para fachadas Corona 1 galdn Desde $141.900
Pintura para fachadas Topex 1 galdn Desde $80.900

Pintura epdxica para pisos 1galén ||Entre $162.900 y $189.900

FUENTE: HOMECENTER

De acuerdo con la informacion recopilada, se evidencia que el precio de las pinturas utilizadas
en el sector de la construccion presenta variaciones asociadas al tipo de producto, la calidad,
el rendimiento, la tecnologia incorporada y la marca del fabricante. No obstante, existe una
amplia oferta en el mercado nacional que permite garantizar el abastecimiento oportuno de
los materiales requeridos para la ejecucion del presente contrato.

2.3.7. PRECIO DEL CEMENTO EN COLOMBIA VIGENCIA 2026

Cemento Cemento Cemento Cemento de Alta
Ciudad Marca Gris Tipo |l Gris Tipo Il Blanco Resistencia
(COP) (COP) (COP) (COP)

Bogota Argos $400,000 $410,000 $520,000 $550,000
Bogota Cemex $395,000 $405,000 $515,000 $545,000
Bogota Holcim $410,000 $420,000 $525,000 $555,000

, Cementos
Bogota Tequendama $395,000 $405,000 $510,000 $540,000
Medellin Argos $405,000 $415,000 $525,000 $555,000
Medellin Cemex $400,000 $410,000 $520,000 $550,000
Medellin Holcim $415,000 $425,000 $530,000 $560,000

, Cementos
Medellin Tequendama $400,000 $410,000 $515,000 $545,000
Cali Argos $410,000 $420,000 $530,000 $560,000
Cali Cemex $405,000 $415,000 $525,000 $555,000
Cali Holcim $420,000 $430,000 $535,000 $565,000

. Cementos
Cali Tequendama $405,000 $415,000 $520,000 $550,000
Barranquilla Argos $420,000 $430,000 $540,000 $570,000
Barranquilla Cemex $415,000 $425,000 $535,000 $565,000
Barranquilla Holcim $430,000 $440,000 $545,000 $575,000

. Cementos
Barranquilla Tequendama $415,000 $425,000 $530,000 $560,000
Bucaramanga Argos $425,000 $435,000 $550,000 $580,000
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Cemento Cemento Cemento Cemento de Alta
Ciudad Marca Gris Tipol Gris Tipo Blanco Resistencia
(COP) (COP) (COP) (COP)
Bucaramanga Cemex $420,000 $430,000 $545,000 $575,000
Bucaramanga Holcim $435,000 $445,000 $555,000 $585,000
Bucaramanga Tg(furgﬁgfni . 420,000  $430000  $540,000 $570,000

Factores que Afectan el Precio del Cemento

El precio del cemento en Colombia 2026 no es fijo y puede fluctuar debido a varios factores.
A continuacion, se detallan los mas relevantes:

e Transporte: Los costos de transporte son un factor crucial en el precio final del
cemento. La distancia entre la planta de produccion y el sitio de construccion
puede aumentar significativamente el costo debido a gastos logisticos.

e Temporada: La demanda de cemento puede variar segun la temporada.
Durante los meses de alta actividad constructiva, como la temporada de
verano, los precios tienden a aumentar debido a la alta demanda.

¢ Volumen de compra: Las compras al por mayor suelen tener descuentos. Si un
contratista o una constructora adquiere grandes cantidades de cemento, puede
negociar mejores precios con los proveedores.

2.3.8. COSTO SUB-BASE GRANULAR - VIGENCIA 2026

Para el afio 2026, el costo de la subbase granular en Colombia se situa entre $60.000 y
$180.000 COP por metro cubico (m®) para el material basico puesto en cantera o planta. No
obstante, si se incluye el proceso completo de suministro, transporte, extendido y
compactacion bajo normas técnicas (como las del INVIAS), el precio consolidado de un m?
compactado puede oscilar entre $150.000 y $260.000 COP, dependiendo fuertemente de la
distancia de transporte y la ubicacién de la obra.

2.3.9. COSTO DEL ACERO - VIGENCIA 2026

El costo del acero de refuerzo utilizado para la construccién de placas huella en Colombia en
la vigencia 2026 oscila generalmente entre $3.500 y $4.800 COP por kilogramo, o entre
$68.000 y $89.000 COP por varilla comercial (segun el calibre, cominmente de 3/8", 1/2" o
malla electrosoldada), impactado también por el arancel del 35% a las importaciones de acero
segun el Decreto 0264 de 2026

2.3.10. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

La gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) constituye un componente
ambiental y operativo relevante en la ejecucion de contratos de obra publica, especialmente
en aquellos que comprenden actividades de mantenimiento, adecuacion, reparacion,
demolicion parcial y conservacion de infraestructura existente. Estos residuos corresponden
a materiales generados durante las actividades constructivas, tales como concreto, ladrillos,
bloques, ceramicos, morteros, fragmentos de mamposteria, materiales pétreos, madera,
metales y otros elementos provenientes de las intervenciones realizadas.

En Colombia, la gestion integral de estos residuos se encuentra reglamentada mediante
la Resolucion 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada
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por la Resolucién 1257 de 2021, disposiciones que establecen los lineamientos para la
recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposicién final de los RCD.
Esta normativa establece responsabilidades para los generadores y gestores, asi como
obligaciones relacionadas con el manejo adecuado, la separacion de materiales y la
acreditacién de las cantidades de residuos gestionados.

Para el desarrollo del presente contrato, esta variable adquiere importancia debido a que las
actividades de mantenimiento, adecuacion y conservacién de la Plaza de Ferias del municipio
de Circasia pueden generar residuos derivados de la reparacién o demolicion de superficies
deterioradas, retiro de elementos constructivos, sustitucion de materiales, adecuacion de
cerramientos y demas intervenciones sobre la infraestructura existente. Por lo tanto, se
requiere prever las actividades de clasificacion, recoleccion, cargue, transporte,
aprovechamiento y disposicion final de los residuos que se produzcan durante la ejecucién de
las obras.

En el ambito territorial, la Corporacion Autonoma Regional del Quindio (CRQ), como autoridad
ambiental competente en el departamento, dispone de informacion relacionada con los
gestores de residuos y los mecanismos de inscripcion para quienes desarrollan actividades
de gestion de RCD. De igual manera, el IDEAM dispone de un sistema de consulta de sedes
gestoras, puntos limpios, plantas de aprovechamiento y sitios de disposicion final, que permite
identificar las instalaciones reportadas por las autoridades ambientales.

En consecuencia, la gestién de los RCD constituye una variable que debe considerarse en la
estructuracion del presupuesto oficial, debido a que las actividades de recoleccion, cargue,
transporte y disposicion o aprovechamiento pueden representar costos adicionales dentro de
la ejecucion contractual. Para ello, deberan identificarse las cantidades estimadas de
residuos, las distancias hasta los sitios autorizados, las tarifas aplicables y los costos de
operacion de los gestores correspondientes. Asimismo, se debera garantizar que los residuos
sean manejados conforme a la normativa ambiental vigente, evitando su abandono,
disposicién en espacios publicos o mezcla con residuos ordinarios o peligrosos.

2.4. IMPUESTOS, GRAVAMENES, DESCUENTOS O DEDUCCIONES QUE REALIZA LA
ENTIDAD A QUIEN RESULTE ADJUDICATARIO O CONTRATISTA DEL PROCESO
CONTRACTUAL:

Se informa a los interesados en el proceso contractual que los valores o precios de las
propuestas u ofertas econdmicas que elaboren para participar en el proceso de seleccién
contractual deberan incluir los descuentos que se relacionan a continuacién, mismos que se
encuentran soportados en el Cédigo de Rentas o Estatuto Tributario Municipal vigente,
expedido por el Concejo Municipal de Circasia Quindio.

Ademas, también estaran a cargo del proponente: todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales antes
y durante la ejecucién del contrato; en consecuencia, en lo que corresponde al municipio de
Circasia, el pago por concepto de estampillas es equivalente aproximadamente al: 15% sobre
el valor de cada pago que se efectué del contrato, asi:

Total, porcentaje
de descuento por

ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCION
cada pago que se

realice
Estampilla: Pro-Adulto mayor: 4% del valor total del pago: Estatuto de
Rentas o Tributario Municipal. 15%
Estampilla: Pro-Cultura: 1% del valor total del pago: Estatuto de Rentas °
o Tributario Municipal
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Estampilla: Pro-Justicia: 2% del valor total del pago: Estatuto de Rentas
o Tributario Municipal

Tasa Pro-Deporte y Recreacion: 2% del valor total del pago: Estatuto
de Rentas o Tributario Municipal

Contribucion Especial Contratos de Obra Publica 5% del valor total del
pago: Ley 1418 de 1997, articulo 120, prorrogado de manera indefinida
por la ley 1738 de 2014

Impuesto de Industria Comercio Avisos y Tableros (ICAT) 1% del valor
total del pago: Estatuto de Rentas o Tributario Municipal

Retencién en la Fuente: 2% antes de IVA 2%

NOTA: Impuesto al Valor Agregado (IVA) ---en caso de que el (la) contratista sea
responsable de este impuesto---, sera su responsabilidad asumirlo, por lo tanto, estara
incluido en el valor total de su propuesta u oferta para la celebracién del contrato de
prestaciéon de servicios, ello en varia segun el porcentaje establecido en el Estatuto
Tributario Nacional.

No obstante lo anterior, es importante precisar que los Documentos Tipo expedidos por
Colombia Compra Eficiente tienen caracter vinculante y, por tanto, deben ser observados por
las entidades estatales en los procesos de contratacion en los que resulten aplicables. En
consecuencia, se adjuntan las variables econdmicas contempladas en el documento tipo,
especificamente en el anexo de la Memoria Justificativa denominado “Analisis Sectorial”,
como referente para la elaboracion y complementacién de las memorias justificativas
correspondientes:

De acuerdo con el informe sobre las <<Perspectivas del sector de la construccién en
Colombia: cierre 2024 y proyecciones 2025>> del Grupo Bancolombia, el sector de la
construccion en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la economia nacional,
en el ano 2024 el sector presenté un comportamiento dual, por un lado, las ventas de vivienda
registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades comercializadas, superando las
cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una
relativa estabilidad en las tasas de interés. Sumado a lo anterior, de acuerdo a lo indicado por
CAMACOL en el Informe Econdémico No. 119 - Coyuntura y retos para el sector de la
construccion en 2024, el subsector de Edificaciones “ha mantenido una participacion cercana
al 60% en el total de ocupados en la construccion en los ultimos dos afos, registrando
crecimientos importantes producto del volumen de metros cuadrados en proceso. A lo largo
del 2023 el area residencial en proceso de construccion se mantuvo por encima de 22,4
millones de metros cuadrados, lo cual se explica por los volumenes de proyectos lanzados y
comercializados entre 2020 y 2022. El nivel de obra permiti6 que el empleo de las
edificaciones alcanzara un maximo de 983.925 ocupados en el segundo trimestre del afio
pasado. Sin embargo, los metros cuadrados residenciales en proceso de construccion
experimentaron variaciones anuales de -0,5% en el ultimo trimestre de 2023 y de -2,8% en el
primer trimestre de 2024. Con este contexto y considerando la variacion negativa prevista en
las iniciaciones de vivienda durante el afio en curso, sumada a un incremento en el area
culminada, es previsible una disminucién en el numero de metros cuadrados en proceso para
destinos residenciales, lo que afectara la demanda de trabajo en el subsector. Para el primer
trimestre de 2024, el numero de ocupados en el subsector de las edificaciones se contrajo un
-1,1%"10.

En el marco de esta dinamica, en el pais el Producto Interno Bruto crece 1,7% en el ano
2024pr respecto al ano 2023p, el sector de la construccion se ubicé entre las principales cinco
actividades que contribuyeron a la dindmica del valor agregado al crecer un 1,9% en el periodo
analizado; esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
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e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 11,7%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 1,5%.

Grafica 3. Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen
Cuarto trimestre 2024

Tasas de crecamaento (%)

Serie ajustada por
Serie onginal efecto estacional y

Actividad econdmica calendario
Advo total Anual Trimestral
2024/ 2024w 7 2024w/
2023* 2023%-IV 202411
Agricultura, ganadena caza. silvicultura y pesca a1 65 -0.3
Explotacién de minas y canteras 52 -59 -04
Industrias manufactureras -21 o3 11
Suministro de electricidad. gas. vapor y aire acondicionado” 1.9 -0.04 -01
Construccion 1.9 os -09
Comercio al por mayor y al por menor 14 a4 32
Informacion y comunicaciones -08 -0.6 02
Actividades financieras y de seguros [ ¥ -1t o1
Actividades inmobilianas 19 1.9 0os
Actividades profesionales cientificas y técnicas™ a1 Q03 -a1
Administracion publica. defensa, educacion y salud” 42 40 1.3
::!":y::;e“:;‘::ya:lo:e entretenimiento y recreacion y otras P pe s
Valor agregado bruto 18 23 08
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1.1 21 07
Producto Interno Bruto 17 23 0.6

Fuente: DANE. PIB_
prefiminar

provisiona

Fuente: Boletin técnico Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T) IV trimestre de 2024p.
DANE. Bogotd, 17 de febrero de 2025

Con relacién a la variacion del valor agregado del sector de la construccién anual del IV
trimestre de 2024 respecto al afio 2023, el boletin mostré que dicha variacién se ubicé en un
0,5%. Esta dinamica se explicé por los siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 8,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,9%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas13:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 0,4%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,9%.

Conforme con el Informe Trimestral de Dinamica Sectorial — Edificaciones de Corficolombiana,
se evidencio un comportamiento similar, aunque heterogéneo, ya que mientras las obras
civiles lideraron la recuperacion, las edificaciones permanecieron en terreno negativo, tal y
como se puede ver a continuacion:

Grafica 4. Crecimiento del PIB de construccion
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Grafica 4. Crecimiento del PIB de construccion
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Fuente: Informe trimestral de dinamica Sectorial — Edificaciones

Para ahondar en el comportamiento que se ha presentado respecto al PIB en la categoria
Edificaciones residenciales o no residenciales, se puede evidenciar que el comportamiento
negativo presentado en la actividad de forma general se presenta por una variacion negativa
de 5,8% presentado en la categoria Residencial y de 3,1% en la categoria No residencial:

Grafica 5. Evolucion del PIB de edificaciones
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No residencial - == Edificaciones
30 23,7

Var. a/a (%)

-50 -45,4
DDV OO DO ONNNMM MM <t <<t
e e NN NN N NN NN NN
ECA0ScaALSEAOSEtadgtaAlgtnogen0
B Say S a5 SO l8S a5 8585 @5
el M —Tea U Bl —R iy Mg —Ras B Mhogth e K Rl —ioa B TRt Rl

Fuente: Informe trimestral de dinamica Sectorial — Edificaciones

Respecto a los metros cuadrados efectivamente construidos durante el dltimo trimestre, la
categoria <<No residencial>> presentd una leve variacion positiva ubicandose en el 0,5 en la
contribucién anual; este comportamiento se debié fundamentalmente a la caida en la
construccion de hospitales y al incremento en el subgrupo Mixtos y Otros, tal y como se puede
evidenciar en la siguiente gréfica:

Grafica 6. Area causada de edificaciones no residenciales.
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Fuente: Informe trimestral de dinamica Sectorial — Edificaciones

La importancia del sector de la construccion puede ser vista desde dos dimensiones
fundamentales: el desarrollo econémico y el desarrollo social. Con relacién al desarrollo
econdmico, es el sector con mayor impacto en la actividad econémica nacional, tal como se
refleja en la medicion periddica que hace el DANE de 15 Indicadores Econémicos Alrededor
de la Construccion — IEAC, es por eso que el Boletin Técnico del DANE del 7 de marzo de
202517, analiza variables como el indice de Costos de la Construccidn de Edificaciones y el
numero de empresas del sector de la construccion.

- indice de Costos de la Construccion de Edificaciones

Frente a esta categoria el Boletin Técnico muestra que, en enero de 2025, el indice de Costos
de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED)18 presentd “una variacion mensual de
1,82%, en comparaciéon con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicé por
encima del promedio nacional (1,84%) y aportd 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones

no residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuy6 con 0,62
puntos porcentuales”.

Grafica 7. Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional Enero 2025pr
II S K 4_II

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

Seis de los diez destinos relacionados con la construccidon de edificaciones se ubicé por
debajo del promedio nacional (1,82%): Apartamentos (1,81%), Bodegas (1,78%),
Administracion Publica (1,77%), Hoteles (1,71%), Oficinas (1,61%) y Comercio (1,68%). Por
otra parte, los destinos: Educacion (2,02%), Casas (2,01%) y Otros destinos (1,96%) se
ubicaron por encima del promedio nacional.
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Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a
diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios
Generales de la Construccion (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos
de Transporte presentd una variacion de -0,89%.

Grafica 8. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos Total
Nacional 2024 — 2025pr (enero)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

- Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

De acuerdo con el Boletin Técnico del Indicador de Producciéon de Obras Civiles21 , durante
el primer trimestre de 2025, la produccidn de obras civiles a precios constantes registrd un
crecimiento de 3,8%, frente al mismo trimestre de 2024

Grafica 9. indice y variacion anual de la produccién de obras civiles (precios
constantes) Total nacional - serie a precios constantes 2021 (I trimestre) — 2025 (I

trimestre Pr).
“
S \
La 4
- o,
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

Esta dinamica de crecimiento es explicada por el comportamiento positivo en dos de los cinco
grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré un
incremento en su produccién anual de 61,0% y aporté 8,4 puntos porcentuales (p.p) a la
variacién anual; asi mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos), presenté un aumento de 9,4% y sumé 1,0 p.p a la variaciéon
anual a precios constantes.
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Por otro lado, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil registré una disminucién en su produccién en 10,5% y resté 0,8 p.p.
a la variacion anual. Este mismo comportamiento presento el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles el cual redujo su
produccién en 2,8% y resté 1,5 p.p a la variacion anual.

Finalmente, en el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas, se registré una
disminucion en su produccion en 24,3% y descont6 3,3 p.p. a la variacion anual a precios
constantes.

- Licencias de Construccién (ELIC)

Frente al componente de licenciamiento, es de utilidad analizar su comportamiento a la luz
del Boletin Técnico de Licencias de Construccion el cual indaga informacién sobre las
licencias de construccion (nuevas y ampliaciones) aprobadas para conocer sobre el sector
edificador y su potencial en el pais.

De acuerdo con el boletin, en marzo de 2025 se licenciaron 1.627.677 m? para construccion,
464.601 m? mas que en el mismo mes del afio anterior (1.163.076 m?), lo que significd un
aumento de 39,9% en el area licenciada. Este resultado se explica por el incremento en un
30,7% del area aprobada para vivienda y de 78,4% en el area aprobada de los destinos no
habitacionales. En el periodo de analisis se aprobaron 1.224.991 m? para vivienda, lo que
significé un aumento de 287.586 m? frente al mismo mes de 2024. Por su parte, se aprobaron
402.686 m? para la construccion de los destinos no habitacionales, lo que representd un
incremento de 177.015 m? en comparacién con marzo del afio anterior.

Grafica 10. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros
cuadrados) Cobertura nacional Marzo (2023 - 2025)

2.000.000

1.500.000 420.059
402686

1356339
1.000.000 225671
937405

1.224.991

Metros cuadrados

Mar 2023 Mar 2024 Mar 2025

Vivienda Destinos no habitaconales

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

- Numero de empresas por sector econémico (construccion)

El Boletin Técnico IEAC también analiza el nimero de empresas por sector econdémico
(construccion), evidenciando que, en el afo 2021 de las 5.704.308 empresas se dedicaron a
la actividad de construccién 128.693 personas naturales y 94.904 persona juridicas con una
participacién de 4.0% del total.

Grafica 11. Numero de empresas por sector construccion 2019- 2021
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)

Respecto al sector de construccion de edificaciones residenciales y no residenciales, en el
afo 2021 se dedicaron a la actividad de construccion 33.154 personas naturales y 25.957
persona juridicas.

Asi mismo, y con el animo de territorializar las empresas del sector acotadas al grupo de
Construccion de edificaciones No residenciales, de acuerdo con el <<Geovisor Directorio de
Empresas>> del Geoportal del DANE26, se pueden identificar 4.574 empresas distribuidas a
lo largo del pais, ubicandose en primer lugar Bogota D.C. con 1.405 empresas, seguido de
Antioquia con 564 empresas y Valle del Cauca con 339 empresas, tal y como se puede
evidenciar a continuacion:

Grafica 12. Analisis Geovisor Directorio de Empresas

= Distribucién de las Empresas

Fuente: Geovisor Directorio de Empresas>> del Geoportal del DANE

- Indicadores del Mercado Laboral

EI DANE en su Boletin Técnico de los principales indicadores del mercado laboral para febrero
de 202527 publicado el 28 de febrero de 2025, indica que, Para el mes de enero de 2025, la
tasa de desocupacion del total nacional fue 11,6%, lo que representé una disminucion de 1,0
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (12,7%). La tasa global de participacion
se ubico en 64,1% y la tasa de ocupacion en 56,7%, estas tasas en enero de 2024 fueron
63,3% y 55,3%, respectivamente.
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De igual manera se evidencia en el Boletin que en el mes de enero de 2025, el numero de
personas ocupadas en el total nacional fue 22.903 miles de personas y las ramas que mas
aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron: Comercio y reparacion
de vehiculos (1,1 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de comida (0,9 puntos
porcentuales) y Administracion publica y defensa, educacion y atencién de la salud humana;
la contribucién de la rama de la construccion fue de 0,2 punto porcentuales, como se ve a
continuacion:

Grafica 13. Distribuciéon porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variaciéon de
la poblacion ocupada segun rama de actividad. Total nacional Enero (2024 - 2025)

Pt s e i 22025 22 903 100 o

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)

El Boletin presenta también el Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre
movil noviembre 2024 - enero 2025, reflejando que para el trimestre en cuestiéon de las 23
ciudades y areas metropolitanas (AM), las que presentaron mayores tasas de desocupacion
fueron: Quibdé (30,9%), Riohacha (16,8%) y Florencia (14,9%). Las ciudades con menor tasa
de desocupacion fueron: Neiva (8,6%), Villavicencio (8,0%) y Medellin A.M. (6,9%), como se
presenta a continuacion:

Grafica 14. Tasa de desocupacion segun ciudades. Total nacional y 23 ciudades y areas
metropolitanas noviembre 2024 - enero 2025
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)
b. Dinamicas de compra

De acuerdo con los Informes de Cubo del Gasto elaborados por la Subdireccién de Estudios
de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) se pudo obtener informacion de la dinamica
de compra de los sectores de Salud, Educacion, Institucional, Vivienda y Cultura, Recreacion
y Deporte, que para efectos del documento tipo integran el sector social. Para ello se tomaron
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de referencia los siguientes dos informes: i) Informe de cubo del gasto de fecha 6 de diciembre
de 2024, en el cual se analizaron 22.169 procesos por $24 billones mediante las plataformas
SECOP |y Il para las vigencias 2021, 2022, 2023 y parte del 2024; y ii) Informe de cubo del
gasto de fecha 6 de mayo de 2025, en el cual se analizaron 2.416 procesos por $1.9 billones
mediante las plataformas SECOP | y Il para el segundo semestre de la vigencia 2024.

CAPITULO Il
ESTUDIO DE LA OFERTA'Y LA DEMANDA

3.1. LA DEMANDA:

Con el propésito de analizar el comportamiento de la demanda de las entidades estatales
frente a la contratacion de bienes, obras o servicios relacionados con el objeto del presente
proceso, se identifican antecedentes contractuales adelantados por diferentes entidades
publicas durante las vigencias anteriores.

Esta informacién permite reconocer las necesidades recurrentes de contratacion y los
recursos destinados a su ejecucion. De igual manera, constituye un referente para analizar el
comportamiento del gasto publico y establecer parametros de comparacion que contribuyan
a determinar la razonabilidad del presupuesto estimado para el presente proceso.

Valor Total
Gasto Mensual $ 161.080.018.591 Gasto Anual
$100 mil M $161.08 ..§16].08, £161.0... $161,08 516108 m.$161.08..

$100 milM

$50 mil M

Valor Total

$50 mil M

: \ - 16 mil M
‘ . 2022 $9milM
$0 mil M e = 2020 $4 mil M $4 mil M
<© © 0 N -] © ] & &
I L S
& o @ g ¥ & &
o ©
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Afo ©2020 @2021 ®2022 ®2023 ®2024 ®2025 ®2026 Fuente @SECOP
» Contratos Total -
Cantidad de contratos - Mensual 067 Cantidad de contratos - Anual
60 967 967 967 987 967 967
216
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FUENTE: COLOMBIA COMPRE EFICIENTE

A continuacién, se relacionan algunos procesos tal y como se encuentra publicado en el
SECORP I, cuyos objetos tienen relacion con el objeto del contrato pretendido, esto con el fin
de establecer el histérico de procesos en el sector publico:
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RADICACION
DEL MODALIDAD OBJETO ;"E%ﬁ%%i CUANTIA
PROCESO
REALIZAR OBRAS DE
SELECCION | MANTENIMIENTO Y ADECUACION | 1o oo
056-SAMC- | ABREVIADA | EN LAOFICINA DEL DESPACHOY | |G NIGFODE | o)
2025 DEMENOR | LA PLACA MACIZA DEL PALACIO | SAN VICEILTE -000.
CUANTIA | MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SELECCION PARA LA ADECUACION Y
ABREVIADA MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPIO DE
SA'\Z"gz'gm' DEMENOR | INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SAN PABLO | ©69.954.330
CUANTIA | JARDIN INFANTIL DE SAN MARTIN, BORBUR
EN SAN PABLO DE
BORBUR
, EJECUTAR OBRAS DE
SAMC 006 ig;‘é@ﬂg;‘ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE | MUNICIPIO DE
PO 006 | ASREY D LA INFRAESTRUCTURA DEL CUMARAL $ 82.410.920
YA CEMENTERIO MUNICIPAL DE META
CUMARAL — META
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE
SAMC 016, | SELECCION | LA PLAZA DE FERIAS GANADERA
he s ABREVIADA | DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, | MUNICIPIO DE | g0 oo
DE MENOR | PARA IMPULSAR LOS PROCESOS | VILLAPINZON
CUANTIA COMERCIALES DEL GANADO
BOVINO EN LA ZONA.

Tabla 31. Indicadores de capacidad financiera y organizacional promedio del sector.
Promedio de la muestra normalizada utilizando el criterio del rango intercuartilico

Capital de . g
‘ IDL ‘ NDE RCI trabajo ‘ Patrimonio ROE ROA
\ 2024 | 14,23 0,30 71,69 $ 2.525.227.281 | $ 2.648.608.176 0,23 0,15

FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Adicionalmente, y con el objetivo de analizar el comportamiento del promedio de cada uno de
los indicadores de la muestra segmentando el analisis por tamafio empresarial, se aplicé el
tratamiento estadistico utilizado en el analisis anterior, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 32. Indicadores de capacidad financiera y organizacional promedio del sector
segmentado por tamafio empresarial. Promedio de la muestra normalizada utilizando el
criterio del rango intercuartilico

Capital de - _

2024 IDL NDE| RCI trabajo Patrimonio ROE | ROA
Microempresa | 16,60 | 0,18 100,83 | $ 663.817.678 | $ 771.838.386 | 0,19 | 0,15
Pequefia 16,67 (0,28 | 73,67 | $ 2.343.131.684 |$ 2.495.367.230| 0,25 | 0,17
Mediana 12,59|0,39| 72,56 | $ 5.358.866.446 |$ 5.153.507.750| 0,26 | 0,16
Gran empresa| 7,29 |0,51| 30,66 | $ 8.899.461.054 |$ 8.877.156.196| 0,23 | 0,11
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FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: EIl presupuesto oficial
para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia ha sido elaborado por la
entidad conforme a los precios de referencia dispuestos por la Gobernacion del Quindio en la
Gaceta N.° 136, Decreto 0515 del 05 de agosto de 2026, dicha gaceta contiene una base de
datos que incluye valores estandar detallados para los materiales de construccién, asi como
los rendimientos esperados, costos de mano de obra y analisis de precios unitarios. Los items
particulares (pediluvio, bebedero nuevo en mamposteria y mantenimiento de bebederos
existentes) cuentan con analisis de precios unitarios propios, elaborados con insumos de la
misma gaceta.

En la formulacién del presente presupuesto, la entidad ha realizado una actualizacion de los
costos en funcion del aumento del salario minimo mensual legal vigente y del indice de precios
al consumidor, garantizando que el presupuesto refleje con precision los gastos que debe
incurrir el proponente y mantenga la equidad y exactitud en el proceso de contratacién para
la presente vigencia.

ITEM
- VALOR VALOR
PADEO DESCRIPCION UND. | CANT. UNITARIO TOTAL
DEMOLICIONES Y DESMONTES
1,01 Demolicion viga y/o columnas en | M3 1,34 $298.448 | $399.682
concreto reforzado
1,02 Demolicidon de muro en ladrillo M2 9,00 $20.496 $184.464
incluye revoque y enchape
1,03 Desmonte de Baranda Metalica | ML 23,00 | $6.590 $151.570
1,04 Desmonte Marco y Puerta UND | 1,00 $35.249 $35.249
Metalica
1,05 Demoliciones de Muros En M2 30,24 | $35.249 $1.065.930
Mamposteria y/o Sistema Liviano
Ancho Entre 0,10 Y 0,25 M;
Altura Entre 1mt Y 3,03 M, En
Esta Demolicion esta Incluida La
Demolicion De Ceramica
Adosada al Muro.
1,06 Demolicion concreto ciclopeo M3 87,04 | $201.254 $17.517.822
1,07 Demolicion de estructuras en M3 0,42 $266.225 $111.518
concreto reforzado
1,08 Retiro de enchape de pared M2 2,14 $14.100 $30.209
$19.496.444
PLACAS Y RAMPA EN CONCRETO
2,01 Concreto premezclado de 21 M3 79,66 | $1.252.515 | $99.771.587
Mpa para Pavimento y/o losas
de aproximacion (Incluye
encofrado)
2,02 Suministro, riego y compactaciéon | M3 12,00 |$248.642 | $2.983.704
de base granular tipo INVIAS
(incluye transporte), bajo la
rampa de carga y descarga
$102.755.291
BODEGA PARA DISPOSICION DE HUESOS

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
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3,01 Losa de contrapiso espesor=10 M2 6,00 $163.943 $983.658
cms. En concreto clase D (21
MPA)

3,02 Muro en ladrillo tolete en soga M2 27,67 | $146.890 | $4.064.047

3,03 Revoque sobre muro espesor M2 55,35 | $64.779 $3.585.341
<=3.0 cm Mortero 1:3 con
impermeabilizante

3,04 Pintura tres manos para M2 27,67 | $42.853 $1.185.626
exteriores

3,05 Suministro e instalacion enchape | M2 23,33 | $124.835 | $2.912.401
ceramico sobre revoque

3,06 Correa metalica en perlin 3" x 1 ML 15,76 | $58.485 $921.724
1/2" con 2,0 mm de espesor,
incluye anticorrosivo y pintura

3,07 Suministro e Instalaciéon cubierta | M2 11,71 | $119.460 | $1.399.258
en teja termoacustica color

3,08 Punto PVC hidraulico de 1/2" UND | 2,00 $58.688 $117.376

3,09 Punto PVC sanitario de 2" UND | 2,00 $78.914 $157.828

3,10 Pintura epoxica para pisos (alto | M2 6,00 $60.142 $360.852
trafico, antideslizante)

3,11 Guarda escoba media cafia en ML 8,90 $49.203 $437.907
mortero incluye dilataciones

3,12 Suministro e instalacion de rejilla | UND | 1,00 $43.332 $43.332
para piso de hasta 3"

3,13 Cielo raso en placa super board | M2 6,00 $157.609 $945.654
y perfiles de aluminio

3,14 Pintura epoxica bajo placa o M2 6,00 $72.367 $434.202
cielo raso

3,15 Puerta metalica calibre 18 M2 2,31 $756.292 $1.747.035
acanalada incluye marco, pintura
y cerradura

3,16 Angeo metdlico con marco en M2 0,36 $92.581 $33.329
platina, incluye sistema de
fijacién

3,17 Trampa de grasas de 60 x 60 cm | UND | 1,00 $781.651 $781.651
en concreto clase D (21 MPa),
incluye tapa en concreto
reforzado e = 10 cm

3,18 Suministro e instalacién tuberia ML 6,00 $48.605 $291.630
PVC sanitaria 4"

3,19 Lavamanos con pedal UND | 1,00 $2.167.757 | $2.167.757

3,20 Suministro e instalacion llave de | UND | 1,00 $126.654 $126.654
jardin de 1/2"

3,21 Pediluvio para desinfeccion de UND | 1,00 $122.642 $122.642
calzado a la entrada de la
bodega

3,22 Concreto clase D (21 MPa) para | M3 0,25 $1.277.252 | $321.254
zapatas, vigas de cimentacion
y/o tabiques (viga de
cimentacion de la bodega; no
incluye acero)

3,23 Columnas de 0,15 x 0,20 en ML 11,07 | $101.360 | $1.122.258
concreto clase D (21 MPa)
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(columnetas de confinamiento de
la bodega; no incluye acero)

3,24

Vigas de amarre de culata de
0,12 x 0,15 en concreto clase D
(21 MPa) (viga de amarre de la
bodega; no incluye acero)

ML

10,48

$93.059

$975.258

3,25

Suministro, figurado y amarre de
acero de refuerzo 60000 PSI
(420 MPa) para columnetas y
vigas de la bodega

KG

106,32

$9.312

$990.022

$26.228.696

ADECUACION DE ESPACIOS Y BARANDAS

4,01

Limpieza de concreto o pisos
con chorro de agua (hidrolavado)

M2

470,00

$10.098

$4.746.060

4,02

Barandas Cerramiento metalica
en tuberia redonda, conforme a
preexistencia incluye platinas de
anclaje, anticorrosivo y pintura.

M2

21,42

$389.021

$8.332.830

4,03

Lijado, resane, aplicacién de
anticorrosivo y pintura en
esmalte sobre superficies
metalicas (barandas de los
corrales)

M2

524,00

$45.276

$23.724.624

4,04

Bebedero en mamposteria
incluye revoque esmaltado e
impermeabilizado (L=1,60 m -
B=1,10 m - H=0,5 m)

UND

3,00

$1.085.194

$3.255.582

4,05

Mantenimiento, reparacion y
esmaltado de bebederos
existentes. (Incluye desmonte de
enchape, resanes,
impermeabilizacién y esmaltado)

UND

20,00

$247.930

$4.958.600

$45.017.696

ACTIVIDADES FINALES

5,01

Cargue y retiro de material
sobrante hasta 25Km - incluye
permiso de botadero

M3

124,85

$131.229

$16.383.728

$16.383.728

$209.881.855

NOTA 1: Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de
precios unitarios fijos, incluidas todas las variables. No considera la Entidad que existan gastos
asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de esta.

NOTA 2: Cuando el precio unitario ofertado, supere el valor unitario sefialado por la Entidad,

sera causal de rechazo de la propuesta.

NOTA 3: El A.l.U. ofertado no podra superar el 30 % establecido por la Entidad en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial (Administracion 24 %, Imprevistos 1 % y

Utilidad 5 %).

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
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NOTA 4: El valor presentado, sera el que rija durante la vigencia del contrato, asi mismo
el presente proceso se realiza sin formula de ajustes, razén por la cual el riesgo de precios es
trasladado al futuro contratista.

NOTA 5: El adjudicatario debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en
todo caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de
obra y contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si
mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen,
como también en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en
el cuadro de la propuesta.

3.3. PRESUPUESTO OFICIAL DETERMINADO: El valor del presupuesto oficial se estima en
la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($209.881.855), incluidos el A.l.U.,
impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

CAPITULO V
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:
5.1. CAPACIDAD FINANCIERA:

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la jError! No se encuentra el origen de la referencia. y bajo las condiciones sefaladas en

el numeral 3.9:

L Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Egég?tura gg Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2i», Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia
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del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

5.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la jError! No se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(Oiv; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA IMPORTANTE: LA VERIFICACION DE LOS INDICADORES DE_CAPACIDAD
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, SE REALIZARA DE _CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL CUAL ESTABLECE QUE LA
INFORMACION FINANCIERA INSCRITA EN EL RUP DEBERA CORRESPONDER A LA
CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROPONENTE CON CORTE A 31
DE DICIEMBRE DEL ANO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

(Original Firmado)

NATALIA SANCHEZ URIBE
Secretaria de Infraestructura

NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA

Elaboré componente econdmico | Andres Jaramillo Salgado/ Contratista profesional. (Original Firmado)

Reviso componente juridico Isabel Cristina Carvajal Ramos / Abogada Contratista. | (Original Firmado)

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y lo encontramos ajustado
en términos técnicos y administrativos; asi como a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Secretaria de Infraestructura
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    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total
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