ANEXO NO. 1: ESTUDIO DE MERCADO

Objeto: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO-INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTIVIDADES SOSTENIBLES Y OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS HOGARES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO".*

ACTIVIDAD 1. IMPLEMENTAR UNIDADES PRODUCTIVAS PARA HOGARES INDÍGENAS BENEFICIARIOS								COTIZACIÓN JBF SOLUCIONES S.A.S,			COTIZACIÓN CLOVER SOLUCIONES			COTIZACIÓN TAMARA JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO S.A.S.		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL
1,1	**Kit unidad productiva para hogares indígenas**															
1,1,1	SEMILLA DE MAIZ	KL	4	$ 26.800	$ 107.200,00	200	$ 21.440.000	$ 26.100	$ 104.400,00	$ 20.880.000	$ 26.500	$ 106.000,00	$ 21.200.000	$ 27.800	$ 111.200,00	$ 22.240.000
1,1,2	SEMILLA DE FRIJOL	KL	2	$ 20.000	$ 40.000,00	200	$ 8.000.000	$ 18.500	$ 37.000,00	$ 7.400.000	$ 19.800	$ 39.600,00	$ 7.920.000	$ 21.700	$ 43.400,00	$ 8.680.000
1,1,3	PLANTULA DE CACAO	UNI	30	$ 7.000	$ 210.000,00	200	$ 42.000.000	$ 6.500	$ 195.000,00	$ 39.000.000	$ 6.800	$ 204.000,00	$ 40.800.000	$ 7.700	$ 231.000,00	$ 46.200.000
1,1,4	CANGLE DE YUCA	UNI	200	$ 700	$ 140.000,00	200	$ 28.000.000	$ 650	$ 130.000,00	$ 26.000.000	$ 680	$ 136.000,00	$ 27.200.000	$ 770	$ 154.000,00	$ 30.800.000
1,1,5	ABONO TRIPLE 15	KL	10	$ 55.280	$ 552.800,00	200	$ 110.560.000	$ 55.000	$ 550.000,00	$ 110.000.000	$ 55.150	$ 551.500,00	$ 110.300.000	$ 55.690	$ 556.900,00	$ 111.380.000
1,2	**Transporte y distribución de kits productivos**	Servicio	200	$ 60.000	NA		$ 12.000.000	$ 58.000	NA	$ 11.600.000	$ 59.000	NA	$ 11.800.000	$ 63.000	NA	$ 12.600.000
1,3	**Logística para jornadas de entrega comunitaria**	Jornada	5	$ 300.000	Jornada		$ 1.500.000	$ 290.000	Jornada	$ 1.450.000	$ 302.000	Jornada	$ 1.510.000	$ 308.000	Jornada	$ 1.540.000
SUBTOTAL							**$ 223.500.000**			**$ 216.330.000**			**$ 220.730.000**			**$ 233.440.000**

ACTIVIDAD 2. DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO																
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL
2,1	Profesional agropecuario o productivo	Mes	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	2	$ 7.000.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 7.000.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 7.000.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 7.000.000

ANEXO NO. 1: ESTUDIO DE MERCADO

2,2	Kit de herramientas															
2,2,1	RULA GAVILAN	UNI	1	$ 20.000	$ 20.000	200	$ 4.000.000	$ 18.500	$ 18.500	$ 3.700.000	$ 19.800	$ 19.800	$ 3.960.000	$ 21.700	$ 21.700	$ 4.340.000
2,2,2	AZADON CAFETERO CON CABO	UNI	1	$ 60.000	$ 60.000	200	$ 12.000.000	$ 57.000	$ 57.000	$ 11.400.000	$ 61.000	$ 61.000	$ 12.200.000	$ 62.000	$ 62.000	$ 12.400.000
2,2,3	PALA CUADRADA CON CABO	UNI	1	$ 48.000	$ 48.000	200	$ 9.600.000	$ 47.000	$ 47.000	$ 9.400.000	$ 47.900	$ 47.900	$ 9.580.000	$ 49.100	$ 49.100	$ 9.820.000
2,2,4	LIMA GAVILAQN	UNI	1	$ 10.000	$ 10.000	200	$ 2.000.000	$ 8.000	$ 8.000	$ 1.600.000	$ 9.000	$ 9.000	$ 1.800.000	$ 13.000	$ 13.000	$ 2.600.000
2,2,5	FUMIGADORA RANGER 1,5 LTR	UNI	1	$ 24.900	$ 24.900	200	$ 4.980.000	$ 24.500	$ 24.500	$ 4.900.000	$ 24.700	$ 24.700	$ 4.940.000	$ 25.500	$ 25.500	$ 5.100.000
SUBTOTAL							$ 39.580.000			$ 38.000.000			$ 39.480.000			$ 41.260.000

ACTIVIDAD 3. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE INGRESOS																
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL
3,1	Elaboración de informes técnicos															
3,1,1	Transporte para identificar cumplimiento	un	200	$ 10.000	NA	NA	$ 2.000.000	$ 9.000	NA	$ 1.800.000	$ 10.200	NA	$ 2.040.000	$ 10.800	NA	$ 2.160.000
3,1,2	Alimentación	dia	30	$ 33.333	NA	NA	$ 1.000.000	$ 33.111	NA	$ 993.330	$ 33.102	NA	$ 993.060	$ 33.787	NA	$ 1.013.610
3,2	cierre del proyecto															
3,2,1	Refrigerio Reunión autoridades cierre proyecto	Global	1	379.743	NA		379.743	379.740	NA	$ 379.740	379.743	NA	$ 379.743	379.746	NA	$ 379.746
SUBTOTAL							$ 3.379.743			$ 3.173.070			$ 3.412.803			$ 3.553.356

TOTAL PRESUPUESTO	$ 266.459.743	$ 257.503.070	$ 263.622.803	$ 278.253.356

ANEXO 2. PRESUPUESTO

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICO-INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON ACTIVIDADES SOSTENIBLES Y OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS HOGARES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO".

ACTIVIDAD 1. IMPLEMENTAR UNIDADES PRODUCTIVAS PARA HOGARES INDÍGENAS BENEFICIARIOS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL
1,1	**Kit unidad productiva para hogares indígenas**						
1,1,1	SEMILLA DE MAIZ	KL	4	$ 26.800	$ 107.200,00	200	$ 21.440.000
1,1,2	SEMILLA DE FRIJOL	KL	2	$ 20.000	$ 40.000,00	200	$ 8.000.000
1,1,3	PLANTULA DE CACAO	UNI	30	$ 7.000	$ 210.000,00	200	$ 42.000.000
1,1,4	CANGLE DE YUCA	UNI	200	$ 700	$ 140.000,00	200	$ 28.000.000
1,1,5	ABONO TRIPLE 15	KL	10	$ 55.280	$ 552.800,00	200	$ 110.560.000
1,2	**Transporte y distribución de kits productivos**	Servicio	200	$ 60.000	NA		$ 12.000.000
1,3	**Logística para jornadas de entrega comunitaria**	Jornada	5	$ 300.000	Jornada		$ 1.500.000
SUBTOTAL							**$ 223.500.000**

ACTIVIDAD 2. DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	VR. UNIT-	VR. PARCIAL	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL
2,1	Profesional agropecuario o productivo	Mes	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	2	$ 7.000.000
2,2	Kit de herramientas						
2,2,1	RULA GAVILAN	UNI	1	$ 20.000	$ 20.000	200	$ 4.000.000
2,2,2	AZADON CAFETERO CON CABO	UNI	1	$ 60.000	$ 60.000	200	$ 12.000.000
2,2,3	PALA CUADRADA CON CABO	UNI	1	$ 48.000	$ 48.000	200	$ 9.600.000

ANEXO 2. PRESUPUESTO

2,2,4	LIMA GAVILAQN	UNI	1	$ 10.000	$ 10.000	200	$ 2.000.000
2,2,5	FUMIGADORA RANGER 1,5 LTR	UNI	1	$ 24.900	$ 24.900	200	$ 4.980.000
SUBTOTAL							**$ 39.580.000**

ACTIVIDAD 3. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE INGRESOS							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**VR. UNIT-**	**VR. PARCIAL**	**BENEFICIARIOS**	**VALOR TOTAL**
3,1	Elaboración de informes técnicos						
3,1,1	Transporte para identificar cumplimiento	un	200	$ 10.000	NA	NA	$ 2.000.000
3,1,2	Alimentación	dia	30	$ 33.333	NA	NA	$ 1.000.000
3,2	cierre del proyecto						
3,2,1	Refrigerio Reunión autoridades cierre proyecto	Global	1	379.743	NA		379.743
SUBTOTAL							**$ 3.379.743**

TOTAL PRESUPUESTO	**$ 266.459.743**