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1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación.”  
  
Los Municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, de acuerdo con el Artículo 311 
de la Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen 
la Constitución y las leyes de la República.   
  
El artículo 1 de la Ley 136 de 1994 establece que “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división 
político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen 
la Constitución y la ley; y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio”. 
 
Esta misma norma en su artículo 3 dispone que son competencias del Municipio, entre otras: 
“1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Elaborar los planes 
de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental (…) 3. Promover el desarrollo de 
su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. (…) 11. Promover el mejoramiento económico 
y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo 
interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.” 
  
La ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, define como las funciones 
de los alcaldes, entre otras, las siguientes: 
 
ARTÍCULO   91.- Funciones.  Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 

(…) d) En relación con la Administración Municipal:  

(…) 5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 

económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 

 
De igual manera, artículo 334 de la Constitución Política establece que la dirección general de la economía estará a 
cargo del Estado y señala que este podrá intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes y 
servicios, con el propósito de racionalizar la economía y promover, entre otros fines, el mejoramiento de la calidad de 
vida y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo en los diferentes territorios. En 
desarrollo de este mandato, las entidades territoriales pueden adelantar acciones dirigidas a fortalecer las 
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actividades económicas y productivas que se desarrollan en sus municipios y que contribuyen a la generación de 
ingresos y empleo para la población. 
 
De igual manera, la Ley 2069 de 2020 establece disposiciones orientadas a impulsar el emprendimiento y promover 
el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, teniendo en cuenta las condiciones particulares de las 
diferentes regiones del país. Estas disposiciones guardan relación con las acciones que desarrollan las entidades 
territoriales para apoyar a los emprendedores y fortalecer sus unidades productivas, especialmente cuando se 
identifican necesidades que pueden limitar el desarrollo y sostenibilidad de sus actividades económicas. 
 
En el municipio de Puerto Rico, Caquetá, la economía se fundamenta principalmente en los sectores agropecuarios y 
productivos. El Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Rico Merece + 2024–2027" reconoce esta vocación e identifica 
como renglones estratégicos las iniciativas lideradas por organizaciones locales, tales como:  
 

 La asociación de mujeres COCAREP, enfocada en la transformación comercial de la materia prima del 
cacao.    

 La asociación de mujeres ASOMMUCIC, dedicada a la producción de verduras y hortalizas 100% orgánicas 
con trazabilidad comercial. 

 
A pesar del potencial de estas organizaciones, sus procesos productivos actuales enfrentan limitaciones técnicas y 
tecnológicas que impiden optimizar los recursos, incrementar la productividad a escala industrial y mejorar la calidad 
final de los bienes para competir eficazmente en el mercado. 
 
Así la administración de Puerto Rico Caquetá, en articulación con el plan de gobierno, “Puerto Rico merece + 2024-
2027, busca fortalecer la generación y formalización del empleo en el municipio de Puerto Rico Caquetá, por lo cual 
conviene adelantar un proceso contractual enmarcado en el siguiente esquema programático:  
 

LINEA ESTRATEGICA  Mas comercio, sostenible y productivo 

SECTOR  Agricultura y desarrollo social  

PROGRAMA  Inclusión productiva de pequeños productores rurales  

PRODUCTO Servicio de apoyo a la comercialización  

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

Organizaciones de productores formales apoyadas 

PROYECTO  Fortalecimiento a la productividad y a la comercialización agropecuaria del 
municipio de Puerto Rico Caquetá 

CODIGO BPIN 202600000013085 

 
Con el fin de superar las brechas técnicas detectadas, dinamizar la economía local y cumplir con los objetivos del 
proyecto cofinanciado, la entidad estatal requiere la: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INDUSTRIALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES FORMALES APOYADAS, INCLUIDAS LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOMMUCIC Y 
COCAREP, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS, LA 
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OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y EL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COFINANCIADOS. 
 
Esta dotación tecnológica (que incluye maquinaria industrial, molinos, tostadoras, entre otros elementos descritos en 
el presupuesto) permitirá a las asociaciones beneficiarias optimizar sus procesos de transformación y producción, 
garantizar estándares óptimos de calidad, incrementar su competitividad e impulsar la sostenibilidad económica de 
sus unidades productivas. 
 
De esta manera, la contratación satisface una necesidad pública esencial alineada con el Plan de Desarrollo 
Municipal, garantizando el cumplimiento de los principios de la función administrativa (eficacia, economía y 
transparencia) consagrados en la Ley 80 de 1993 y la Constitución Política. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 
  

2.1 Objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES FORMALES APOYADAS, 
INCLUIDAS LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOMMUCIC Y COCAREP, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, EL 
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, 
PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS COFINANCIADOS” 
 

2.2 Clasificación UNSPSC: Los bienes objeto del presente proceso de selección están codificados en el tercer nivel 
del clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:   

 

UNSPSC Descripción 

10140000 Productos de talabartería y arreo 

21101500 Maquinaria agrícola para preparación del suelo 

21101700 Maquinaria agrícola para cosechar 

21101800 Aparatos dispersores o aspersores para agricultura 

24101507 Carretillas 

48101600 Equipos para preparado de alimentos 

 
2.3 Obligaciones generales del contratista:  

 
a. Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato  
b. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia, celeridad y transparencia para atender sus 

obligaciones.  
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c. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
contratista con la alcaldía del municipio.  

d. Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y 
liquidación del presente contrato, especialmente deberá cumplir con las obligaciones frente al sistema de 
seguridad social. (Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y demás normas 
concordantes).  En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL CONTRATISTA.   

e. Entregar al Supervisor, los documentos e informes elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.   

f. Tratar de manera respetuosa a los funcionarios de la Entidad, demás contratistas y público en general, 
evitando malos tratos, gritos, groserías, desplantes.   

g. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al municipio o a terceros, en los términos del artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 1882 de 2018.  

h. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que afecte el desarrollo del contrato y proponer 
alternativas de solución a las mismas. 

i. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones. 
j. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato, y las que por su naturaleza le sean 

atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 
 

2.4 Obligaciones específicas del contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir con las especificaciones y precios ofertados conforme a la propuesta presentada la cual hace parte 
integral del contrato. 

b. Garantizar la calidad y entrega oportuna de cada uno de los bienes o servicios necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

c. Prestar el servicio de transporte en los plazos, lugares, fechas y condiciones de seguridad y calidad que se 
exija por parte del supervisor del contrato de acuerdo con las estipulaciones contractuales. 

d. Realizar los cambios de los elementos cuando estos no lleguen conforme a lo solicitado o su calidad no sea 
óptima para su uso, reemplazo del producto que se realizará a la mayor brevedad. 

e. Garantizar la entrega de los elementos que sean requeridos por la entidad, en todo caso se deberá realizar 
el respectivo ingreso a almacén.  

f. Concertar los lugares, fechas y manera de entrega de cada uno de los ítems con el supervisor designado por 
parte del municipio. 

g. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 

2.5. Obligaciones de la entidad: 

1. Realizar los pagos conforme a la forma de pago pactada.  
2. Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato. 
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3. Disponer que los servidores públicos y contratistas respectivos colaboren armónicamente con el 
CONTRATISTA para el desarrollo del objeto contractual.  

4. Designar el respectivo supervisor del contrato que vele por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
5. Suscribir la respectiva liquidación del contrato. 
6. Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual. 

 
2.6. Plazo de ejecución del contrato: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de un (01) mes, en todo 
caso sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre del 2026. 
 
2.7. Plazo de liquidación: La liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los seis (06) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución. En caso de no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo se 
procederá conforme lo exige la ley. 

 
2.8. Lugar de ejecución: Municipio de Puerto Rico – Caquetá y hasta los lugares que se haga necesario desplazarse 
para desarrollar el objeto contractual. 

 
2.9. Supervisión: La supervisión del contrato deberá ser llevada a cabo por un funcionario que tenga conocimientos y 
participación en procesos de contratación para adquisición del objeto del contrato, definición de políticas y 
especificaciones técnicas. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT U/M 

1 

MOTOAZADA CON MOTOR DIESEL DE 10HP, MADECO10E, CON ARRANQUE 
ELECTRONICO, REFRIGERACION: POR AIRE, CILINDRO VERTICAL, TIPO DE 
CAMISA DE CILINDRO: CAMISA DE ACERO, CILINDRADA: 418 CC, 
VELOCIDADES: DOS ADELANTE, UNA HACIA ATRÁS Y CON MULTIPLICADOR 
PARA BAJA Y ALTA 

1 UNIDAD 

2 
AHOYADORA CON MOTOR 2T, MODELO AECO2T52-B15-10, CILINCRADA: 
52CC, CON DOS BARRENOS. 

1 UNIDAD 

3 
PICAPASTO PP300AMG, MOTOR DE 6.5HP, PRODUCCION: 600- 000KG/H, 
NUMERO DE CUCHILLAS: 2, NUMERO DE CONTRACUCHILLAS: 1, 
REVOLUCIONES DEL MOTOR: 3600RPM, PESO APROXIMADO: 32KG. 

1 UNIDAD 

4 

MOLINOS PARA GRANOS DURO #2 70KG/H, DISEÑADO PARA MOLER UNA 
AMPLIA VAIREDAD DE GRANOS ALIMENTICIOS, INCLUYENDO, CAFÉ 
TOSTADO, MAIZ PORBA, MAIZ PARA GALLINA, GARBANZOS 
Y ARROZ. 

1 UNIDAD 
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En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la entidad designará como 
supervisor a la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y/O QUIEN HAGA 
SUS VECES quien llevará a cabo el seguimiento y control de este y orientará al contratista en aquellos aspectos que 
éste requiera. 
 
2.10. Identificación del contrato a celebrar: El contrato que resulte del presente proceso de contratación 
corresponde a un Contrato de compraventa. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica 
presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor que se encaminen al 
cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. Las cuales se encuentran descritas de la siguiente 
manera: 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL, FORMA DE PAGO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 

4.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 
El Municipio de Puerto Rico – Caquetá, realizó un estudio para revisar los costos de los elementos para determinar el 
valor del contrato. En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del proceso de selección, la modalidad 
de contratación es de mínima cuantía de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El Municipio de Puerto Rico – Caquetá con el propósito de establecer el precio probable de los productos que 
demanda la entidad, realizó análisis del sector anexo a los presentes estudios. 
 
 
 
 

5 

TOSTADORA DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 7 KILOS POR BACHE DE 25 A 30 
MINUTOS, AHORRADOR DE ENERGIA, FUNCIONA A GAS NATURAL O 
PROPANO Y ELECTRICIDAD (PARA HACER GIRAR EL 
TAMBOR), SISTEMA MANUAL, FABRICADA CON BASE EN PINTURA 
ELECTROSTATICA, TAMBOR Y TOLVA EN ACERO INOXIDABLE. 

1 UNIDAD 

6 CARRETILLA CON TOLVA PLASTICA Y LLANTA MACIZA TIPO BUGGY. 3 UNIDAD 

7 ENJALMA 2 UNIDAD 

8 ANGARILLA 2 UNIDAD 

9 FUMIGADORA ROYAL CONDOR INTEGRA ARMARILLA DE 20 LITROS. 2 UNIDAD 
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4.2. VALOR DEL FUTUTO CONTRATO 
 
De conformidad con las condiciones del mercado, se estima que el valor del contrato podrá ascender a la suma de 
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($28.476.000) M/CTE.  
Nota: El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales 
este como responsable quien presente la propuesta, es decir el fututo contratista deberá asumir toda la carga 
tributaria del valor indicado en el presente literal. 
 
4.3 FORMA DE PAGO 
 
El Municipio pagará el contrato celebrado a través de un (01) pago correspondiente al 100% del valor del contrato, 
previa entrega de los productos adquiridos y suscripción del acta de liquidación. 
 
PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto 
bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC. 
  
El contratista deberá aportar los siguientes documentos: 
 

1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según 
corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

2. Informe del contratista de las actividades realizadas. 
3. Facturación electrónica o documento equivalente (Según aplique). 
4. Acta de ingreso a almacén. 
5. Certificación Bancaria.  

 
4.4 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
El presente proceso estará amparado con certificado de disponibilidad presupuestal N° 413 de fecha 21 de octubre del 
año 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 
5. CADUCIDAD, MULTAS, CLAUSULA PENAL, INDEMNIDAD Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

Se incluirá en el texto contractual las siguientes cláusulas: 
 
5.1 Caducidad: la caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, 

puede ser declarada por el municipio de Puerto Rico cuando exista un incumplimiento grave que afecte la 
ejecución del presente contrato. 
 

5.2 Multas: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 
siguientes multas:  
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Tipificación Tarifa 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por un término superior a 10 días e inferior a 20 días. 

0,5% 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por un término superior a 20 días. 

0,5% por los primeros 20 días y 0,6% por 
cada día de mora adicional 

 
5.3 Clausula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del presente Contrato, debe pagar al MUNICIPIO DE PUERTO RICO, a título de indemnización, 
una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presente contrato. El valor pactado de 
la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula 
no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede 
ser compensado con los montos que el MUNICIPIO DE PUERTO RICO adeude al Contratista con ocasión 
de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 

5.4 Indemnidad: Sera obligación del CONTRATISTA mantener indemne al Municipio de Puerto Rico, Caquetá, 
de cualquier daño o perjuicio orientado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratista o dependientes. 
 

5.5 Clausulas Excepcionales: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO El Municipio de Puerto Rico Caquetá puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 

 
6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  También, el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.  
 
Si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del 
mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por 
parte de éste algún desequilibrio económico del contrato. Los principales riesgos previsibles para el presente 
proceso se relacionan a continuación: 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
En atención a la naturaleza y características del objeto contractual, la Entidad identifica los principales impactos 
económicos, sociales y ambientales asociados con la adquisición, suministro, transporte, entrega, utilización y 
disposición de materiales de ferretería. 
 
Desde el punto de vista económico, la contratación busca atender las necesidades de la Entidad mediante la 
adquisición de materiales de ferretería en condiciones de calidad, oportunidad y precios acordes con las condiciones 
del mercado. Para la determinación del valor de la contratación se tienen en cuenta las especificaciones técnicas de 
los bienes requeridos, los precios de referencia, las condiciones de oferta y demanda y los costos asociados al 
transporte y comercialización. 
 
Desde el punto de vista social, la adquisición de los materiales de ferretería permitirá atender oportunamente las 
necesidades de mantenimiento, adecuación, reparación y conservación de los bienes e infraestructura a cargo de la 
Entidad, contribuyendo al adecuado funcionamiento de los espacios y servicios destinados a la comunidad. 
 
Desde el punto de vista ambiental, los principales impactos pueden estar relacionados con el transporte, 
almacenamiento, utilización de los materiales y la generación de residuos, empaques o elementos sobrantes. En 
consecuencia, durante la ejecución del contrato se deberá procurar el manejo adecuado de los residuos generados y 
el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables, de acuerdo con la naturaleza de los materiales 
suministrados. 
 
De acuerdo con lo anterior, los impactos identificados son proporcionales a la naturaleza y cuantía de la contratación 
y pueden ser prevenidos o mitigados mediante el adecuado manejo, transporte, almacenamiento y disposición de los 
materiales, así como mediante el cumplimiento de la normativa aplicable. La Entidad no establece condiciones 
adicionales que restrinjan injustificadamente la participación de los potenciales oferentes. 
 

8. GARANTÍAS DEL PROCESO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 Del Decreto 1082 y el artículo 7 de la ley 1150 de 
2007, los cuales establecen que la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía; 
no obstante, la entidad exigirá las siguientes garantías para la presente contratación. 
 
8.1. Garantía de cumplimiento 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de cumplimiento 
a la Entidad dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Puerto Rico Nit. 800.095.775-9  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan. 

Por el término de 
duración del Contrato y 
seis (6) meses más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes: Este amparo debe 
cubrir la calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes que 
recibe la Entidad Estatal en 
cumplimiento de un contrato.  

Por el término de 
duración del Contrato y 
seis (6) meses más.  

Diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato  

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 
para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
Dado en el municipio de Puerto Rico Caquetá, a los once (11) días del mes de noviembre de 2026 

 

 
 

Presentó: 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ANA MILENA VARGAS 
NARVÁEZ 

Secretaría de desarrollo 
social y participación 

comunitaria 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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