INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT. 890.001.536-1
COMUNICACIONES GENERALES

N.º	Actuación	Fecha y hora programada
1	Publicación del aviso de convocatoria, estudios previos, estudio del sector, anexos y proyecto de pliego en SECOP II	**Miércoles 11 de noviembre de 2026**
2	Recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del **11 al 18 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
3	Publicación de respuestas a las observaciones al proyecto de pliego	**Jueves 19 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
4	Fecha límite para recibir solicitudes de limitación a Mipymes, cuando resulte jurídicamente procedente	**Miércoles 18 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
5	Verificación de solicitudes de limitación a Mipymes y preparación del pliego definitivo	**Jueves 19 de noviembre de 2026**
6	Expedición y publicación del acto de apertura, decisión sobre limitación a Mipymes y pliego definitivo	**Viernes 20 de noviembre de 2026, 9:00 a. m.**
7	Inspección presencial voluntaria de los cuatro vehículos en las instalaciones del IDTQ	**Viernes 20 y lunes 23 de noviembre de 2026**, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
8	Fecha límite para presentar observaciones al pliego definitivo	**Lunes 23 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
9	Publicación de respuestas a las observaciones al pliego definitivo	**Martes 24 de noviembre de 2026**, hasta las 9:00 a. m.
10	Fecha máxima programada para publicar adendas que modifiquen las condiciones de presentación de ofertas	**Martes 24 de noviembre de 2026**, hasta las 11:00 a. m.
11	Cierre de presentación de ofertas electrónicas y acreditación de depósitos de participación	**Miércoles 25 de noviembre de 2026, 12:00 m.**
12	Apertura del sobre habilitante y técnico y publicación de la relación de ofertas recibidas	**Miércoles 25 de noviembre de 2026**, desde las 12:30 p. m.
13	Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes	**Jueves 26 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
14	Traslado del informe, presentación de observaciones y subsanación de requisitos legalmente subsanables	Del **viernes 27 al lunes 30 de noviembre de 2026**, hasta las 5:00 p. m.
15	Respuestas a observaciones, informe definitivo y publicación de oferentes habilitados	**Martes 1 de diciembre de 2026, 9:00 a. m.**
16	Subasta electrónica de prueba, de participación voluntaria	**Martes 1 de diciembre de 2026, 11:00 a. m.**
17	Apertura del componente económico y validación de las ofertas iniciales	**Martes 1 de diciembre de 2026**, desde las 2:00 p. m.
8	Subasta electrónica ascendente del lote 1: camión OWR200	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, de 9:00 a. m. a 9:30 a. m.**
19	Subasta electrónica ascendente del lote 2: motocicleta NGB08D	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, de 10:00 a. m. a 10:30 a. m.**
20	Subasta electrónica ascendente del lote 3: automóvil OKX345	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, de 11:00 a. m. a 11:30 a. m.**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
NIT. 890.001.536-1
COMUNICACIONES GENERALES

21	Subasta electrónica ascendente del lote 4: automóvil OKX347	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, de 12:00 m. a 12:30 p. m.**
22	Consolidación de resultados, generación de reportes y publicación del resultado de las cuatro subastas	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, a la 4:30 p. m.**
23	Expedición y publicación de los actos administrativos de adjudicación por lotes	**Miércoles 2 de diciembre de 2026, hasta las 5:00 p. m.**
24	Formalización y suscripción de contratos electrónicos de compraventa	**Jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2026.**
25	Pago del saldo del precio de adjudicación y acreditación de obligaciones económicas exigibles	Dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación**, conforme al régimen aplicable y las condiciones del pliego
26	Devolución de depósitos a oferentes no adjudicatarios	Dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza de la decisión correspondiente**, conforme al régimen aplicable
27	Ejecución contractual: intervenciones autorizadas, trámites de registro de la transferencia y entrega definitiva	**Cuarenta y cinco (45) días calendario**, contados desde la suscripción del contrato
28	Retiro material de los vehículos del parqueadero institucional	Dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de disponibilidad para entrega**, observando las condiciones contractuales aplicables