# ESTUDIO DE MERCADO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** |
| **SECRETARIA RESPONSABLE** | PLANEACION MUNICIPAL |

| Item | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **COMPONENTE 1. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA** | | | | | | |
| 1,1 | Elaborar el diagnóstico ambiental, social y de capacidades del área de influencia directa | Numero | 1 | $ 35.800.000,00 | $ 37.500.000,00 | $ 30.920.000,00 | $ 34.740.000,00 |
| 1,2 | Diseñar el protocolo de respuesta del Sistema de Alerta Temprana SAT | Numero | 1 | $ 25.300.000,00 | $ 22.950.000,00 | $ 23.438.000,00 | $ 23.896.000,00 |
| 1,3 | Socializar el documento preliminar del SAT con los actores involucrados en el área urbana | Numero | 1 | $ 6.980.000,00 | $ 5.890.000,00 | $ 7.506.000,00 | $ 6.792.000,00 |
| 1,4 | Elaborar el diseño del documento final del SAT con la consolidación de la información recopilada | Numero | 1 | $ 4.900.000,00 | $ 5.500.000,00 | $ 5.680.000,00 | $ 5.360.000,00 |
| 1,5 | Diseñar el estudio de propagación del Sistema de Alerta Temprana | Número | 1 | $ 20.000.000,00 | $ 19.845.000,00 | $ 19.771.000,00 | $ 19.872.000,00 |
| 1,6 | Diseñar la estrategia de comunicación y difusión de alertas a la comunidad | Número | 1 | $ 10.000.000,00 | $ 9.999.980,00 | $ 10.564.020,00 | $ 10.188.000,00 |

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria de Planeación Municipal

Proyectó: Raiza Rossana Reina Rivas
Técnico Administrativo SPM - Coordinadora CMGRD