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ESTUDIOS PREVIOS
FECHA: 10 DE F o PROCESO DE
NOVIEMBRE ANO: 2026 SELECCION MINIMA CUANTIA

GENERALIDADES DEL PROCESO

DEPENDENCIA
GENERADORA DE
LA NECESIDAD:

SECRETARIA PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO
ECONOMICO

“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS DE
INVERSION PARA CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2, |

OBJETO: SEVILLA. EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL
BARRIO ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA”
N DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE
- DICIEMBRE DE 2026.
oRESUPUESTO | CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
e MIL SETECIENTOS TRECE PESOS Y NOVENTA Y UN CENTAVOS
' MCTE (§ 48.976.713,91)
FUENTE.
DISPONIBILIDAD : 121203 — RB FECHA:
PRESUPUESTAL: 2026000913 RUBRO:.2:3 TASA 28/10/2026
PRODEPORTE
BANCO DE FECHA DE RADICACION: 28 DE
PROYECTOS: 202600000012315 OCTUBRE DEL 2026
TIPO DE
il R CONSULTORIA
LUGAR DE
iy MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
ANTICIPO: st x [ No | | Porcentaje% |  50%

FORMA DE PAGO:

El Municipio pagara como anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato y un segundo pago correspondiente al cincuenta por
ciento (50%) restante, previa entrega y recibo a satisfaccion, liquidacion
del contrato, segun certificacion expedida por el Supervisor, donde
conste que las actividades se ejecutaron bajo el cumplimiento de todas
las normas y especificaciones técnicas, de acuerdo con el valor unitario
consignado en el formulario de precios respectivo y evidencias
fotograficas de las actividades ejecutadas

PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de los pagos, EL CONTRATISTA
debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social, de conformidad con los articulos 15y 18 de la Ley 100
de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753
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de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto 510 de 2003, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas.

CONCORDANCIA
CON EL PLAN DE

PLAN DE DESARROLLO: “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE EL
CAMPO 2024-2027"

LINEA ESTRATEGICA: 4.1. PACTO POR LA EQUIDAD, LA

FAMILIA'Y LA SOCIEDAD

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

ESTRATEGIAS:

e« Gestionar la construccién de escenarios deportivos y
mantenimiento de los existentes en las zonas mas
olvidadas del municipio de San Agustin.

Gestionar la construccién de gimnasios ecoldgicos

PROGRAMA PPTAL: 4301 - Escenarios deportivos y recreativos en
condiciones de calidad para el desarrollo de programas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar los espacios para la practica
de las diferentes disciplinas deportivas tanto femenina como masculina,
con una infraestructura adecuada y con los lineamientos pertinentes
para dichas actividades.

Cddigo: 4301031

DESARROLLO PRODUCTO: Estudios y disenos de infraestructura recreo-deportiva

PLAN DE DESARROLLO: “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE EL
CAMPO 2024-2027"
UBICACION DE LA INVERSION:
ZONA URBANA:
ZONA RURAL:
ZONA URBANA Y RURAL: _ X
MPI1O: SAN AGUSTIN
GRUPO  POBLACIONAL  BENEFICIADO-INFANCIA:  _X_ -
ADOLESCENIA: _X_-JUVENTUD: _X_- ADULTOS: _X_
-ADULTOS MAYORES: _X_ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: _X_
-DISCAPACIDAD: _X_ - VICTIMAS: _X_-INDIGENA: _X_-AFRO: _X_
-LGTBI: _X_-JAC: _X_-JAL: _X_ -JUECES DE PAZ: _X_- MUJER
CABEZA DE HOGAR: _X_-0OTRO: ____ CUAL?:

MODO DE

CONTROL: INTERVENTORIA SUPERVISION X

1. MARCO LEGAL

A continuacion, se presenta los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley
1150 de 2007 y el Articulo 2 del Decreto 1510 de 2013, derogado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
decreto 1082 de 2015 y los demas que los complementen, adicionen o modifiquen.
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 311, establece que

"Al municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes”.

Asi mismo el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, establece las funciones que le corresponden a los
municipios:

"Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 1. Administrar los asuntos municipales y
prestar los servicios publicos que determine la ley. (...) 3. Promover el des arrollo de su territorio y
construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta,
entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo
comunal que tengan los respectivos organismos de accion comunal. 4. Elaborar e implementar
los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinacion con las autoridades locales de
policia y promover la convivencia entre sus habitantes. 5. Promover la participacion comunitaria,
la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento
de la cultura sera prioridad de los municipios y los recursos publicos invertidos en actividades
culturales tendran, para todos los efectos legales, el caracter de gasto publico social de
conformidad con el articulo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 6. Promover alianzas y sinergias
publico-privadas que contribuyan al desarrollo econémico, social y ambiental del municipio y de
la regién, mediante el empleo de los. mecanismos de integracion dispuestos en la ley. 7. Procurar |
la solucion de las necesidades basicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que |
sea de su competencia, con especial énfasis en los nifios, las nifias, los adolescentes, las mujeres
cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condicion de discapacidad y
los demaés sujetos de especial proteccion constitucional. (... )

10. Veelar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, conformidad con la |.
Constitucion y Ia ley. de 11. Promover el mejoramiento economico y social de los habitantes del
respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus |

territorios de conformidad con la legislacion vigente para estas materias. 12. Fomentar y promover | -

el turismo, en coordinacion con la Politica Nacional. (...) 14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con
la disponibilidad de servicios publicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las
funciones de vigilancia necesarias. (...) 16. En concordancia con lo establecido en el articulo 355
de la Constitucion Politica, los municipios y distritos podrén celebrar convenios solidarios con: los
cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accién com unal y demas
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de
programas y actividades establecidas porla Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes |
de desarrollo. 17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la
correspondiente afectacion presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones
indigenas, organismos de accion comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
territorio. Lo anterior deberé construirse de manera concertada con esas organizaciones y
teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.
(..) 19. Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento basico a los
habitantes de la jurisdiccion de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios
puiblicos domiciliarios. 20. Ejecutar el Programas de Alimentacion Escolar con sus propios

recursos y los provenientes del Departamento y la Nacién, quienes podran realizar el |
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acompanamiento técnico, acorde con sus competencias. (...) 22. Las demas que sefalen la
Constitucién y la ley. 23. En materia de vias, los municipios tendran a su cargo la construccion y
mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a cargo de la Nacion,
las vias urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean
departamentales.”

La Administracion Municipal de San Agustin tiene a su cargo la promocion del deporte, la
recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, asi como la construccion, mantenimiento y
adecuacion de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio, tanto en la zona urbana
como en la zona rural. Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de Desarrollo
Municipal “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE EL CAMPO 2024-2027", en la LINEA
ESTRATEGICA: PACTO POR LA EQUIDAD, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD, SECTOR: Deporte
y Recreacién, PROGRAMA: 4301 — Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad
para el desarrollo de programas, PRODUCTO: Estudios y disefios de infraestructura recreo-
deportiva (Cadigo 4301031), que tiene como objetivo garantizar los espacios para la practica de
las diferentes disciplinas deportivas, tanto femenina como masculina, con una infraestructura
adecuada y con los lineamientos pertinentes para dichas actividades. Entre sus estrategias se
encuentra gestionar la construccion de escenarios deportivos y el mantenimiento de los existentes
en las zonas mas olvidadas del municipio de San Agustin.

La Secretaria de Planeacion Territorial y Desarrollo Econdmico, para dar cumplimiento a las metas
trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal y garantizar el normal funcionamiento y ejecucion de
las labores propias de esta dependencia, requiere contar con los insumos técnicos bésicos para
la formulacion de proyectos de inversion, entre ellos los estudios topogréaficos, los estudios de
suelos y los disefios estructurales, que permitan estructurar, presentar y gestionar ante las
instancias departamentales y nacionales los recursos necesarios para su financiacion.

Actualmente la Administracién Municipal no cuenta con el personal idéneo y suficiente para
realizar los levantamientos topogréaficos, los estudios de suelos y los disefios estructurales que
demandan estos proyectos. Por consiguiente, ante esta necesidad, la Secretaria de Planeacion
Territorial y Desarrollo Econémico se ve abocada a adelantar un proceso de seleccion de minima
cuantia, con el objeto de contratar la elaboracion de los proyectos de inversién para la
construccion de diez (10) cubiertas en polideportivos de las veredas Platanares, Arauca 2, Sevilla,
El Mirador, La Candela, La Argelia, Nueva Zelanda, El Tabor y Obando, en la zona rural, y del
barrio Ullumbe, en la zona urbana del Municipio de San Agustin, con el fin de contar con los
estudios requeridos para la formulacién, estructuracién, presentacién y gestién de recursos a nivel
departamental y nacional que permitan financiar dichas obras.

El Municipio de San Agustin — Huila, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales
orientadas a garantizar el bienestar general, la promocién del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre, ha priorizado la construccién de diez (10) cubiertas en
polideportivos ubicados en distintos sectores del territorio, nueve (9) de ellos en la zona rural y
uno (1) en la zona urbana, con el fin de mejorar las condiciones de uso, seguridad y durabilidad
de estos escenarios deportivos.

Estos escenarios deportivos constituyen espacios fundamentales para la integracién social, el
desarrollo comunitario y la promocion de estilos de vida saludables, beneficiando a nifios, jévenes,
adultos y poblacion en general. Sin embargo, actualmente muchos de estos espacios carecen de
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condiciones adecuadas para su uso permanente, debido a la exposicion directa a factores
climaticos como lluvias intensas y radiacién solar, lo cual limita su funcionalidad, reduce su vida
atil y afecta la continuidad de las actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias.

En este contexto, la construcciéon de cubiertas se convierte en una solucion necesaria para
optimizar el uso de estos escenarios, garantizar su disponibilidad durante todo el afio y mejorar
las condiciones de seguridad y confort de los usuarios. No obstante, para el desarrollo adecuado
de estas obras es indispensable adelantar previamente los estudios técnicos y disenos
especializados que permitan conocer con precision las condiciones fisicas y geomorfoldgicas de
los terrenos donde se proyectan las intervenciones, y que den soporte técnico a la formulacién de
los proyectos de inversion.

En particular, los proyectos de inversion para la construccion de las cubiertas requieren, como
componentes técnicos esenciales, los estudios topografices, los estudios de suelos y el disefio
estructural, etc. por cuanto:

« El levantamiento topografico proporciona informacion detallada y precisa sobre la
configuracién del terreno de cada predio, incluyendo niveles, pendientes, linderos,
accidentes geograficos y localizacion exacta de las areas de intervencion, lo cual permite
una correcta implantacién de las estructuras, evitando errores en el replanteo, conflictos
técnicos o juridicos y optimizando el proceso constructivo.

o El estudio de suelos permite identificar las caracteristicas geotécnicas del terreno, tales |
como su composicion, capacidad portante, nivel freatico, comportamiento ante cargas y
posibles fenomenos de asentamiento o expansion, asi como la presencia de condiciones !
de riesgo geolégico. Esta informacion es determinante para definir el tipo de cimentacion
mas adecuado.

« El disefio estructural permite definir, con base en la informacion topografica y
geotécnica, la cimentacion y la estructura de las cubiertas, con sus respectivas memorias
de calculo y planos, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de las obras
conforme a la normatividad técnica vigente en materia de construccion sismo resistente.

« Los demas estudios que complementan a los anteriores como lo son los planos de los
mismos, estudio de seguridad y salud en el trabajo, plan social, anlisis de precios
unitarios, presupuesto general, documento técnico y metodologia general ajustada
(MGA).

La carencia de estos estudios y disefios podria generar consecuencias negativas tales como
disefios inadecuados, fallas estructurales, sobrecostos, modificaciones contractuales, retrasos en |
la ejecucion de las obras y, en el peor de los casos, riesgos para la integridad de los usuarios y la
comunidad. Asi mismo, impediria la correcta formulacién de los proyectos, la obtencion de las
licencias y permisos exigidos por las autoridades competentes y la gestion de recursos de
cofinanciacion, e implicaria una deficiente planificacion de los recursos publicos, afectando los
principios de planeacion, eficiencia, economia y responsabilidad en la gestion publica.

Adicionalmente, la diversidad de condiciones geograficas y geotécnicas presentes en el municipio
de San Agustin — Huila, y la ubicacién dispersa de los diez (10) polideportivos, hacen aun mas
relevante la realizacion de estos estudios, dado que no es viable adoptar soluciones

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.qov.co
NIT: 891180056-6 Codigo Postal: 41668000




Codigo: FOR-C122-12

CONTRATACION -
Fecha aprobacion:

SEPTIEMBRE 2015
; - a Version: 02
Alcwitia Mumscipal de ESTUDIO PREVIO DE CONSULTORIA
San Agustin Pagina 6 de 35

estandarizadas sin un conocimiento técnico previo del comportamiento del suelo y de las
condiciones del terreno en cada uno de los puntos de intervencién.

En consecuencia, se hace necesaria la contratacion de una consultoria especializada que cuente
con la idoneidad técnica, experiencia y capacidad operativa para elaborar los proyectos de
inversién para la construccion de las diez (10) cubiertas, incluyendo los estudios topograficos, los
estudios de suelos y el disefio estructural, garantizando la obtencién de informacién confiable y
suficiente para soportar la posterior ejecucion de las obras.

De esta manera, el Municipio podra asegurar que las inversiones destinadas a |la construccion de
las cubiertas en los polideportivos se realicen de manera adecuada, minimizando riesgos técnicos,
financieros y sociales, y garantizando infraestructuras seguras, funcionales y duraderas que
contribuyan al desarrollo integral de la comunidad.

En virtud de lo anterior, la presente contratacién se justifica como una necesidad prioritaria e
indispensable dentro del proceso de planeacién y ejecucion de proyectos de infraestructura
deportiva en el Municipio de San Agustin — Huila.

DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Para dar solucién a la necesidad antes expuesta, se plantea realizar la CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION PROYECTOS DE INVERSION PARA CONSTRUCCION DE DIEZ (10)
CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA,
EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA
ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, con lo cual se podra obtener la informacién técnica que permita
realizar la construccién para mejorar el estado de estos espacios deportivos en beneficio de la
poblacién del Municipio de San Agustin.

Cabe senalar en el Plan de Plan de Desarrollo Municipal “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE
EL CAMPO 2024-2027" en el Linea Estratégica: PACTO POR LA EQUIDAD, LA FAMILIA Y LA
SOCIEDAD, Programa: Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el
desarrollo de programas el Indicador de producto: Estudios y disefios de infraestructura recreo-
deportiva, que tiene como objetivo Garantizar los espacios para la practica de las diferentes
disciplinas deportivas tanto femenina como masculina, con una infraestructura adecuada y con
los lineamientos pertinentes para dichas actividades.

Para solventar la necesidad antes descrita, el dia 28 de octubre de 2026, se diligencia el formato
de solicitud de C.D.P. para adelantar el proceso del contrato que tiene como objeto
“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS DE INVERSION PARA
CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS -
PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.", formato el cual
hace parte integral del presente documento.

La Secretaria de Hacienda de San Agustin, expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2026000913 de fecha 28 de octubre de 2026, para adelantar el proceso que tiene por objeto
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“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS DE INVERSION PARA
CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS -
PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de
$48.976.713.91; Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual hace parte del presente
documento.

También hace parte el radicado en el banco de proyectos del Municipio de San Agustin bajo el
nombre del proyecto “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS DE
INVERSION PARA CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS
VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA,
NUEVA ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA." Cddigo
PIP TERRIOTORIO 202600000003253.

Para solventar esta necesidad, se requiere la celebracion de un Proceso de Contratacion -
mediante MINIMA CUANTIA en los términos y condiciones legales, especialmente las Leyes 80 |
de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1450 del 2011, y, el Decreto 1082 del 2015 y ley 1882
de 2018, en el cual se contrate la ejecucién de la “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
PROYECTOS DE INVERSION PARA CONSTRUCCION DE DIEZ (10) CUBIERTAS EN
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR,
LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL
Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ;
DEPARTAMENTO DEL HUILA" con una persona juridica o natural, con experiencia e idoneidad
para este tipo de labores de disefios en procura de cumplir el objetivo planteado.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1. OBJETO

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS DE INVERSION PARA |-
CONSTRUCCION DE DIEZ (10) CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS -
PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

El objeto del proceso de seleccion esta codificado con el Clasificador de Bienes y Servicios
UNSPSC como se indica a continuacion:

Cadigo Clasificacion UNSPSC Nombre Clase
80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
81141500 Control de calidad
80111600 Servicios de personal temporal

NOTA: La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para
establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion
Publicas

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
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3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a. GENERALES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la
Constitucién Politica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion Publica,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato, el Contratista
contrag, entre otras, las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud,
pensién, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya
lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y demas normas que regulen la
materia.

3. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad,
anomalia, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecucién del contrato.

4. Guardar total reserva de la informacién que por razén de sus obligaciones y desarrollo
de sus actividades obtenga.

5. Presentar un informe final de ejecucién al supervisor en el que se evidencie la
ejecucion fisica y financiera del contrato.

6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto
1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las modificaciones
que se presenten en la ejecucién del mismo.

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

8. Acatary aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el supervisor del contrato.

9. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al municipio por el
incumplimiento del contrato.

10. Mantener durante la ejecucién del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en
su Oferta.

b. ESPECIFICAS:

1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir la totalidad de los
requisitos definidos por el Municipio de San Agustin para la legalizacién del
contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera
lugar en razon o con ocasion de la celebracion, legalizacién, ejecucién, pago y/o
liquidacion del contrato.

2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA como requisito para la suscripcion del
acta de inicio, debera presentar al supervisor del contrato para su revision y
aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después de la legalizacion del contrato
de obra: i) flujo de inversion mensual de la consultoria, ii) programa de inversion
del anticipo, iii) las garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo
y programacién para le ejecucion del contrato, v) personal propuesto en la oferta
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10.

detallando modalidades de contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacion y
pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL)

Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA invertir en forma
directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual con sujecion al programa
de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el supervisor del
contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera: i) Presentar
informes mensuales de inversion y buen manejo de anticipo, ii) Ordenes de pagos
firmadas, con las facturas o soportes respectivos, i) Extracto final de la fiducia, iv)
Certificacion de la fiducia, emitido por la entidad bancaria respectiva. v)
Certificacion de rendimientos financieros generados, emitida por la entidad
bancaria respectiva

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener vigentes todas las
garantias que amparen el contrato en los términos del mismo.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el personal requerido para la ejecucion
del contrato de obra deben asistir a la reunion de inicio de obra, previa a la firma
del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y
ejecucién del contrato.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Normativa Sismorresistente NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010)
y demas normativas vigentes aplicables a la infraestructura de estructuras de
cubierta.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera apoyar el tramite ante las
autoridades respectivas, para la obtenciéon de los permisos ylo licencias
requeridas para la presentacion del proyecto, en caso de ser necesario,

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar el acompafamiento y
atencién de observaciones emitidas por las entidades que viabilizan el proyecto,
para su subsanacion y hasta la obtencion del concepto de viabilidad o concepto
de conformidad técnico, en caso de ser necesario.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar que las obras
relacionadas con el disefio y futura construccién de estas cuenten con los
respectivos conceptos técnicos en temas relacionados con la Gestién de Riesgo
de Desastre, Autoridades ambientales (Si aplica) y se ajusten a la normatividad
vigente en esa materia.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION PROYECTOS DE INVERSION PARA CONSTRUCCION DE
DIEZ (10) CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS -
PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA
ARGELIA, NUEVA ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y|
DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
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DEPARTAMENTO DEL HUILA, se requiere de las siguientes actividades
especificas del proyecto en los términos y especificaciones establecidas:

1

Realizar el levantamiento topografico planimétrico y altimétrico de las areas
objeto de intervencion, identificando las caracteristicas del terreno, niveles,
pendientes, estructuras existentes y demas elementos necesarios para
determinar las condiciones fisicas de cada escenario deportivo.

Ejecutar los estudios de suelos mediante la exploracion geotécnica, los
ensayos de laboratorio y los andlisis correspondientes, con el propésito de
establecer las caracteristicas del subsuelo y definir los pardmetros y
recomendaciones requeridos para el disefio de las cimentaciones.

Elaborar los disefios arquitecténicos y estructurales de las cubiertas
proyectadas, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada
polideportivo, asi como los criterios técnicos y la normativa vigente aplicable.
Estos deberan contemplar la definicion de la solucidn propuesta, su ubicacion
dentro del area de intervencion y los elementos necesarios para su adecuada
ejecucion.

Desarrollar los anaélisis y célculos estructurales que sustenten los disefios
propuestos, considerando las cargas y solicitaciones correspondientes, y
documentando los criterios, procedimientos y resultados obtenidos.

Elaborar los documentos técnicos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo, asi como el plan social de los proyectos, considerando las
caracteristicas de las intervenciones y las condiciones de las comunidades
beneficiarias.

Determinar las cantidades de obra requeridas para la ejecucion de cada
cubierta y elaborar los respectivos andlisis de precios unitarios y
presupuestos, teniendo en cuenta los recursos, materiales, equipos y mano
de obra necesarios, asi como las condiciones actuales del mercado.

Establecer las especificaciones técnicas de las actividades constructivas
contempladas.

Formular y estructurar los proyectos de inversién mediante la elaboracion de
los respectivos documentos técnicos y el diligenciamiento de la informacién
en la Metodologia General Ajustada (MGA), atendiendo los lineamientos
establecidos por el Departamento Nacional de Planeacién y los
requerimientos aplicables para su presentacion y evaluacion.

Organizar y consolidar la totalidad de la informacion técnica, grafica,
presupuestal y documental generada durante 1a consultoria, incluyendo los
planos, estudios, memorias, especificaciones y demas soportes, y presentar
un informe final ejecutivo que permita conocer integralmente los proyectos
formulados.
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4,

5.

10. Garantizar que los estudios, disefios y documentos elaborados cumplan con
las disposiciones legales y normas técnicas vigentes que resulten aplicables,
procurando su coherencia y correspondencia con las condiciones particulares
de cada area de intervencion.

11. Atender y subsanar oportunamente las observaciones y requerimientos
formulados por la supervision durante el proceso de revision de los productos,
realizando los ajustes necesarios para garantizar su calidad y conformidad
técnica.

12. Asistir a las reuniones y comités técnicos convocados por la supervision o la
Administracién Municipal, con el propésito de presentar los avances de la
consultoria, atender las observaciones y coordinar los asuntos relacionados
con su desarrollo.

13. Presentar los informes de avance que sean requeridos por la supervision,
indicando las actividades ejecutadas, el estado de elaboracion de los '
productos y las situaciones que puedan incidir en el cumplimiento del objeto |’
contractual.

14. Cumplir con el cronograma de trabajo aprobado por la supervision y garantizar
la entrega de la totalidad de los productos y documentos establecidos dentro
del plazo contractual, hasta el 30 de diciembre de 2026.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, asi como
la informacion que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma
directa o a través del supervisor del Contrato.

Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor. :
Suministrar la informacién y documentos necesarios que requiera el Contratista
para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.

Realizar el pago correspondiente en la oportunidad y condiciones estipuladas en
el contrato.

Colaborar con el Contratista en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones.

3.3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo oficial para la ejecucion del contrato es desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 30
de diciembre de 2026, acta de inicio que sera suscrita entre el supervisor y el contratista dentro
de los cinco (5) dias calendario siguiente a la legalizacion del contrato. Por cada dia de mora
(incumplimiento injustificado) en la entrega de la obra, se cobrard al contratista la suma de hasta
el uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato.

El proponente a quien se le adjudique el contrato presentara a la Secretaria Planeacion Territorial
y Desarrollo Econémico, el cronograma de avance de los trabajos e inversiones. Este programa

debera elaborarse para la obra objeto de la presente licitacion y sera presentado en forma de
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grafico de barras, indicando los tiempos e inversiones (flujo de fondos), para la ejecucion de las
mismas, asi como el plazo total en dias calendario necesario para cada una de las actividades y
su terminacion definitiva. La propuesta no podrd sobrepasar el plazo maximo de ejecucion
indicado por el Municipio de SAN AGUSTIN.

3.4.LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucién del presente contrato es en la zona urbana y rural del municipio de SAN
AGUSTIN.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica y cuantia del contrato a celebrar, las normas aplicables
a esta seleccion estan basadas en el régimen de la contratacion estatal Ley 80 de 1993 y ley 1150
de 2007, al igual que el Decreto 1082 de 2015, y las normas adicionales que complementen o
regulen la contratacion estatal.

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la modalidad de seleccion establecida para
esta convocatoria es la MINIMA CUANTIA, conforme al inciso primero del articulo 2.21.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2.015, que a su tenor reza: “Procedimiento para la Contratacion de Minima
Cuantia. Las siguientes reglas son aplicables cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia
de la Entidad estatal, independiente de su objeto.”

La seleccién del contratista se efectia de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del
Decreto 1082 de 2.015, EL MENOR PRECIO siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas.

El valor de la propuesta debera incluir todos los costos y gastos necesarios para la adecuada
ejecucion de la obra, incluidos impuestos costos gravamenes a que haya lugar con ocasién de la
suscripcion, legalizacidon y ejecucion del contrato (garantia Unica, contribucion especial, entre
otros), de acuerdo con la ley.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SUJECION PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para
establecer el presupuesto oficial del proceso de contratacion la Secretaria de Planeacién
Territorial y Desarrollo Econémico realizé estudio de mercado y estimé el valor presupuesto oficial
es de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TRECE PESOS Y NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 48.976.713,91).

Por lo anterior se relacionan a continuacién las siguientes cotizaciones con el fin de contar un
buen estudio para la realizacion del objeto a contratar, por el valor de CUARENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS Y
NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 48.976.713,91).

COTIZACION 1. GLORIA JANET MORCILLO ESPANA

COTIZACION

Valor total

D . .- i i i 2 s
escripcion Municipio Cotizacién
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CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS INVERSION
PARA CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2,
SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA | SAN AGUSTIN $48.976.713,91
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO
ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

COTIZACION 2. CLARA INES MUNOZ ESPANA

COTIZACION

Valor total

Descripcion Municipio Cotizacién

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS INVERSION
PARA CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2,
SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA | SAN AGUSTIN $49.254.100
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO
ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

COTIZACION 3. TEOBALDO JIMENEZ PEREZ

COTIZACION

Valor total

Descripcion Municipio Cotizacién

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS INVERSION
PARA CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN
POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS - PLATANARES, ARAUCA 2,
SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA | SAN AGUSTIN $50.072.000
ZELANDA, EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO
ULLUMBE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
DEPARTAMENTQ DEL HUILA.

Nota 1: Para la elaboracion del presupuesto oficial, se llevo a cabo un anélisis de las cotizaciones
proporcionadas por las empresas GLORIA JANET MORCILLO ESPANA, CLARA INES MUNOZ
ESPANA, TEOBALDO JIMENEZ PEREZ Con el fin de establecer un valor de referencia objetivo
y representativo del mercado, Este procedimiento se adopté como una metodologia equitativa y
transparente para definir el presupuesto oficial, garantizando asi que el valor determinado
reflejara adecuadamente las condiciones actuales del mercado y los alcances del trabajo
requerido; analisis de mercado el cual se adjunta al presente estudio como soporte.

El Municipio de San Agustin pagara al contratista el valor del contrato con cargo al CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 2026000913; RUBRO: 2.3.2.02.02.009
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES; FUENTE: 121203-RB TASA
PRO DEPORTE ley 2023 del 23 DE 2020; FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2026.
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El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS Y NOVENTA Y UN

CENTAVOS MCTE ($ 48.976.7

5.1.PRESUPUESTO

13,91).

PRESUPUESTO CONSULTORIA POLIDEPORTIVOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

VALOR MESE
CANT. DESCRIPCION F.M. DISP. SALARIO S VALOR
COSTOS
DIRECTOS |
DE
PERSONAL
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR
1 CONSULTORIA 2,2 50% § 5.000.000,00 1 $ 5.500.000,00
2 ARQUITECTO 2.2 25% $4.000.000,00 1 $2.200.000,00
INGENIERO
3 ESTRUCTURAL 2,2 80% $4.500.000,00 1 $ 7.920.000,00
INGENIERO
4 ELECTRIICO 22 80% $4.200.000,00 1 $ 7.392.000,00
PROFESIONAL
5 SST 22 25% $ 3.000.000,00 1 $ 1.650.000,00
PROFESIONAL
TECNICO EN MGA 22 50% $ 3.000.000,00 1 $ 3.300.000,00
SECRETARIA 1,68 100% $ 2.000.000,00 1 $ 3.360.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 31.322.000,00
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS
Alquiler equipos de impresién Gl 2000000 1 $ 2.000.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS
DIRECTOS $ 2.000.000,00
(C)=(A) + (B) TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 33.322.000,00
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
Transporte MES 2000000 1 $ 2.000.000,00
Arrendamiento de oficina MES 500000 1 $ 500.000,00
Servicios publicos MES 300000 1 $ 300.000,00
Gastos de oficina (fotociopias,
papeleria, registro fotografico,
planos y otros) GLOBAL 305937091 1 $ 3.059.370,91
Otros gastos administrativos
(Impuestos, Estampillas, polizas,
etc) GLOBAL 9795343 1 $ 9.795.343,00
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(D) TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 15.654.713,91
TOAL COSTOS DIRECTOS, COSTOSINDIRECTOS Y ADMINISTRACION ( C) + (D) $48.976.713,91
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $ 48.976.713,91

Por ultimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, el proponente debe tener en cuenta
todos los demas costos directos requeridos para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo
con los precios del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a
adelantar el contrato.

Nota 2: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que
pueden afectar sus precios y que se causen por la ejecucion del contrato, tales como: Impuesto
ala Renta, Industria y Comercio, Estampillas, si son del caso; el valor que ocasione la constitucidn
de garantias, asi como las deducciones, retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las
normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los
impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribira.

> Buen manejo del Anticipo
» Cumplimiento
- > Calidad del Servicio
Polizas. : i
» Pago de Salarios, Indemnizaciones y
Prestaciones Sociales
> Responsabilidad Civil Extracontractual.
Tasa Deporte 2.5 % del valor del contrato
Estampilla pro Cultura 1% del valor del contrato
Esta}mpllia Pro Bienestar del 4% del vialar del conirata
Ancianato
Rete Fuente Conforme al porcentaje establecido por la Ley.

5.2.CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR

E| contratista seleccionado sera responsable del respectivo planeamiento, direccion y gjecucion
de los CONSULTORIA PARA LA ELABORACION PROYECTOS INVERSION PARA
CONSTRUCCION DE DIEZ 10 CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVOS DE LAS VEREDAS -
PLATANARES, ARAUCA 2, SEVILLA, EL MIRADOR, LA CANDELA, LA ARGELIA, NUEVA
ZELANDA. EL TABOR, OBANDO - DE LA ZONA RURAL Y DEL BARRIO ULLUMBE, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PLANO TOPOGRAFICO

Representacion grafica del levantamiento topografico de las areas objeto de intervencion, con la
informacion necesaria para establecer sus caracteristicas fisicas, dimensiones, niveles y
condiciones del terreno.

PLANO DE LOCALIZACION GENERAL
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Identificacién de la ubicacion geografica de cada uno de los proyectos, indicando su localizacién
dentro del municipio y los elementos de referencia necesarios para su identificacion.

PLANO DE IMPLANTACION
Representacion de la ubicacién y disposicion de las cubiertas proyectadas dentro de cada
polideportivo, teniendo en cuenta las condiciones existentes del terreno y su entorno inmediato.

PLANOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS
Documentacion grafica de las soluciones arquitectonicas y estructurales propuestas para cada
cubierta, con los detalles y especificaciones necesarios para su adecuada interpretacion.

ESTUDIOS DE SUELOS

documento técnico que contenga la investigacion y caracterizacidon geotécnica de los terrenos
donde se proyecta la construccion de las cubiertas, asi como las recomendaciones
correspondientes para el disefio y construccion de las cimentaciones.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S.S5.T.)

documentacion técnica relacionada con la identificacion y evaluacién de los aspectos de
seguridad y salud en el trabajo aplicables al desarrollo de los proyectos, de acuerdo con la
normativa vigente,

PLAN SOCIAL

Documento que contemple los aspectos sociales relacionadas con los proyectos, incluyendo las
estrategias de informacion, participacion y articulacion con las comunidades beneficiarias, segun
corresponda.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

documento que establezca las caracteristicas, requisitos, procedimientos y condiciones técnicas
de los materiales, actividades y procesos constructivos requeridos para la ejecucion de |as obras
proyectadas.

MEMORIAS DE CALCULO ESTRUCTURAL
Documentos que contengan los criterios, parametros, procedimientos y resultados de los analisis
y calculos realizados para el disefio estructural de las cubiertas y sus elementos componentes.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Documentos que soporten la determinacion y cuantificacion de las actividades, materiales y
elementos requeridos para la ejecucion de cada proyecto.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
Analisis detallado de los costos unitarios de las actividades previstas, considerando los recursos,
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para su ejecucian.

PRESUPUESTO
Documento que consolide los costos estimados para la ejecucién de las obras, de acuerdo con
las cantidades de obra, los analisis de precios unitarios y las condiciones del mercado.

DOCUMENTO TECNICO
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Documento integral que describa y sustente los proyectos formulados, incluyendo sus
antecedentes, justificacion, objetivos, alcance, localizacién, descripcion de la solucion propuesta,
aspectos técnicos y demds informacion necesaria para su presentacion y evaluacion.

METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA)

formulacion y diligenciamiento de la informaciéon correspondiente a cada proyecto en la
Metodologia General Ajustada, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeacién (DNP) y los requerimientos aplicables para su
presentacion y gestion.

INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los estudios y disefos realizados,
de tal manera que le permita a la entidad y en general a interesados como minimo localizar
geograficamente el proyecto y sus condiciones generales y area de influencia. Los documentos
finales deben contener como minimo metodologia y alcance, informacion recolectada, calculos y
memorias, recomendaciones y conclusiones.

5.3.FORMA DE PAGO:

El Municipio de SAN AGUSTIN pagara al Contratista el valor del presente contrato, bajo la
autorizacién previa de la supervision, de la siguiente manera:

1) ANTICIPO EI Municipio entregara como anticipo el 50% del valor total del contrato.

2) El restante (50%) a la terminacién del objeto contractual, previa entrega y recibo a
satisfaccion, liquidacion del contrato, segln certificacion expedida por el Supervisor, donde
conste que las obras se ejecutaron bajo el cumplimiento de todas las normas y
especificaciones técnicas de la obra, de acuerdo con el valor unitario consignado en el
formulario de precios respectivo y evidencias fotograficas de las actividades ejecutadas.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

+ Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato

. Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
+ Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato

+ Presentacion de Factura cuando corresponda.

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes
documentos:

a. Una relacion completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

b. Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el
Contratista le cancelé sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios
pactados, respectivamente, y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada
trabajador o contratista.

¢. El acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato.
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d. Acta de Liquidacion debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes sobre el
pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformacion de veedurias, certificado
de la veeduria, certificaciones de pagos, pélizas actualizadas, entre otros).

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entendera como no presentada. Los errores
aritméticos serdn susceptibles de correccién en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del
contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de
Liquidacion.

Los pagos que por este concepto le efectie el Municipio de SAN AGUSTIN al contratista se
realizara mediante transacciones bancarias.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, en el caso de la minima cuantia no se
requiere exigir el Registro Unico de Proponentes a los oferentes, por lo que corresponde al
MUNICIPIO verificar directamente |la capacidad juridica y experiencia de ellos.

Los factores de seleccion establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de
contar con un contratista idoneo que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la
acreditacion de los requisitos habilitantes, que daran garantia del principio de seleccién objetiva.

El MUNICIPIO evaluara que la oferta presente los documentos requeridos, y que estos se ajusten
a las condiciones de la Invitacién Publica, en el siguiente orden: a) Capacidad juridica, b) Factor
técnico y c) Oferta economica.

6.1.CAPACIDAD JURIDICA: En el presente proceso podrén participar las personas naturales o
juridicas, individualmente o asociadas en consorcio o unién temporal, que no estén incursas
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefaladas por la
Constitucion Politica de 1991 yla Ley, y que efectlien la Oferta de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Invitacion Publica.

6.1.1. Carta de presentacion: La Oferta debera estar acompanada del ANEXO - MODELO DE
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA suscrito por el oferente.

Esta se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente documento, sera suscrita por el
apoderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona juridica
o directamente por la persona natural.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el numero de Fax,
correo electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta
los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la Carta de Presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecucién del contrato.
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La carta de presentacion debera presentarse con firma autégrafa.

6.1.2. Persona natural: Debera acreditar su capacidad juridica aportando |a fotocopia legible de |
la cédula de ciudadania, en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de
extranjeria o el pasaporte.

6.1.3. Persona juridica: Debera acreditar su capacidad juridica con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal de la Camara de Comercio de su domicilio o por |la entidad competente,
expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso
prevista en el cronograma, en el que conste: (i) Que el objeto social de la persona juridica tenga
relacion con el objeto del presente proceso; (ii) Las facultades del representante legal para obligar,
a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato,
en caso de requerirlo debera aportar la respectiva autorizacion del 6rgano social competente; (iii)
La vigencia de la persona juridica, no podra ser inferior al plazo del Contrato y un (1) afio mas.

Nota: Si la Oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto
de la sucursal como de la casa principal.

6.1.4. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal: Para acreditar la
identidad del representante legal contra lo registrado en el certificado de registro mercantil o
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, se debera
allegar copia legible de la cédula de ciudadania.

6.1.5. Formas de participaciéon conjuntas: Cuando la propuesta la presente un consorcio o
unién temporal, cada uno de los integrantes debera presentar los documentos que correspondan |
a su capacidad juridica. Adicionalmente, presentar la CARTA DE CONFORMACION DE
CONSORCIO O UNION TEMPORAL., segun corresponda, suscrito por todos los integrantes de
la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el cual
constara lo siguiente: (i) La identificacion de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de
cédula o razén social con Nit), (i) El objeto del proponente conjunto (el cual debera ser el mismo
del objeto a contratar), (iii) Indicar si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y,
en este Ultimo caso, sefalaran los términos y extensién de la participacion ofertada y en su
ejecucion, (iv) Las reglas basicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su
responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes, y
designaran el representante del proponente conjunto, y el suplente, (v) Acreditar las facultades de
los integrantes del Proponente conjunto para la constitucién del consorcio o unién temporal; (vi)
La duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior a la duracion del
contrato y un (1) aflo mas, y (vii) Designar la persona, que para todos los efectos, representara al
Proponente conjunto, con facultades para presentar la Oferta, celebrar, ejecutar y liquidar el
Contrato.

Nota: No podra modificarse el documento de constitucion del proponente conjunto sin el
consentimiento previo del MUNICIPIO,

6.1.6. Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad
social: Si el oferente es persona juridica debe adjuntar con su propuesta, una certificacion bajo
la gravedad de juramento, en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis
(6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion, a los
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Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y
SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Si el proponente es persona natural debera adjuntar documento que acredite la afiliacion al
Sistema de Seguridad Social (salud y pension), junto con la fotocopia del recibo de consignacion
de los aportes del mes del cierre del proceso, la cual deberad contener minimo la siguiente
informacién:

» Datos generales del aportante

+ Datos generales de la planilla (nimero de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc.)
+ Valor pagado

* Periodo pagado

» Tipo de aportes

+ Fecha de pago

Si la Oferta es presentada por un oferente conjunto, cada uno de sus integrantes debera presentar
de manera independiente el requisito que aplique segln su naturaleza.

6.1.7. Identificacion tributaria: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT expedido
por la DIAN actualizado.

6.1.8. Verificacién de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacién: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso de proponente conjuntos, de
cada uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del
proceso. Los cuéles seran verificados por la Entidad.

6.1.9. Verificacion de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Republica: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso
proponente conjuntos, de cada uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a
la fecha de cierre del proceso. Los cuéles seran verificados por la Entidad.

6.1.10. Verificacion de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional - Policia
Nacional Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso proponente conjuntos, de cada
uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del proceso.
Los cudles seran verificados por la Entidad. :

6.1.11. Compromiso anticorrupcién: La propuesta debe estar acompafiada del ANEXO —
COMPROMISO ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

6.1.12. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta debera estar acompafada
del ANEXO - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL
PROCESO DE SELECCION suscrito por el Proponente.

6.1.13. Paz y salvo municipal.

6.1.14. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC.
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6.1.15. Pdliza de seriedad de la oferta

El proponente debe presentar una pdliza de seriedad de la oferta por el diez por ciento (10%) del
valor de la oferta la cual debe estar vigente desde la presentacién de la oferta y hasta la aceptacion
de esta. En caso de siniestro en la garantia de la seriedad de la oferta, la compafia de seguros
debe responder por el total del valor asegurado a titulo de sancion. La garantia de seriedad de la
oferta debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

1 La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.

6.2. EXPERIENCIA GENERAL.:

Persona Natural: Que acredite titulo profesional como Ingeniero Civil con matricula profesional
vigente, con una experiencia general igual o mayor a diez (10) afios contados a partir de la fecha
de expedicién de la tarjeta profesional, y con capacidad de contratacién, que cumpla con las
condiciones especificas de este pliego de condiciones.

Persona Juridica: Legalmente constituidas, con (10) afios de constituida y capacidad de
contratacion; Cuyo objeto social les permita contratar con el estado la ejecucion de Consultorias
objeto del presente proceso, que cumpla con las condiciones especificas de este pliego de
condiciones, que el proponente acredite un posgrado en ingenieria ambiental o ingenieria
sanitaria.

Para el caso de personas juridicas el representante debe acreditar el cumplimiento de las
condiciones establecidas para las personas naturales, o en su defecto, la propuesta debe venir
avalada por un profesional que ostente dichas condiciones.

Que cuente con capacidad de contratacién que le permita presentarse al presente proceso y
celebrar el contrato que de él se derive.

PERSONAS ASOCIATIVAS — CONSORCIOS — UNIONES TEMPORALES

Acorde con los parametros legales, sera factible presentar propuesta bajo cualquiera de las
formas de asociacién previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales.

Los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita
participar entre: personas naturales o personas juridicas legalmente constituidas, cuyo objeto
social les permita contratar con el Estado la ejecucién de obras civiles objeto del presente
proceso de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993. Ademas, cada uno
de los asociados debera cumplir individualmente con la experiencia general exigida a las
personas naturales o con el tiempo de constitucién de las personas juridicas segun se trate.

NOTA En caso de que el Representante Legal de la Persona Juridica proponente, o de la
Persona Juridica que forme parte de una de las formas asociativas no cumpla lo exigido para
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las personas naturales, la propuesta debera ser avalada por un Profesional en Ingenieria Civil
y/o Arquitecto que cumpla con las condiciones de experiencia exigida para la persona Natural.

Todos los Proponentes deben:

+ Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta.
+ Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

El presente proceso de seleccidn se encuentra enmarcado en los siguientes cédigos de
clasificacion UNSPSC.

Cadigo Clasificacion UNSPSC Nombre Clase
80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
81141500 Control de calidad
80111600 Servicios de personal temporal

6.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El Proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto a contratar, diligenciando el
Anexo correspondiente a “Experiencia Especifica’, acreditando un (1) Contrato, cuyo objeto sea
la FORMULACION Y DISENOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
RELACIONADO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS.

a) Que el valor ejecutado de la suma de los contratos sea = al 100% del valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, expresado en SMMLV.

En caso de persona natural o juridica que aporte experiencia de contratos ejecutados en consorcio
o union temporal, la valoracién de la experiencia aportada por éste, se evaluara teniendo en
cuenta su participacion en la forma asociativa.

La Alcaldia de SAN AGUSTIN, se reserva el derecho de solicitar certificaciones con el fin de
verificar la informacion solicitada. Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del
oferente sean consideradas validas, éstas deberan contener como minimo la siguiente
informacién y requisitos:

INFORMACION

1. Nombre o razon social del contratante, contratista, direccidon, Porcentaje de participacion si
el contrato fue ejecutado en consorcio o union temporal y teléfono

2. Objeto del contrato

3. Fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato (dia, mes, afio) (el contrato debe estar
100% terminado)

4. Indicacion del cumplimiento a satisfaccién por parte de LA ENTIDAD contratante, que podra
ser confrontada por parte de la Alcaldia, o solicitado en caso de que lo considere necesario
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a LA ENTIDAD contratante, por no estar especificada la calidad del cumplimiento en el
certificado de que se trate. No se tendran en cuenta las certificaciones en las cuales se
indique que el cumplimiento es regular, malo, deficiente o similar.

5. Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que
se hubiesen presentado durante la ejecucion del contrato) en pesos, a la fecha de
terminacion de los servicios certificados.

REQUISITOS

Esta experiencia se deberéa acreditar mediante actas de recibo final y/o actas de liquidacion y/o
certificaciones, estos documentos sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente,
deben ser expedidas Unicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o
autorizadas para ello.

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién
temporal o bajo cualquier otra forma de participacién conjunta, sera tenida en cuenta la
experiencia de acuerdo al porcentaje de participaciéon, para lo cual deberan presentar el
documento de constituciéon del consorcio o unién temporal.

En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluaran en conjunto
con el contrato principal al que estan adicionando. Para el efecto, la certificacion debera contener
como minimo el valor del contrato adicional y la fecha de su celebracion.

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se
puedan certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente pliego de
condiciones. No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion.

La Alcaldia de SAN AGUSTIN se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las
certificaciones aportadas o solicitar los respectivos contratos o documentos que lo soporten

La valoracién de la experiencia del proponente se sujetara a las siguientes reglas:

« Para verificar el valor de los contratos acreditados, se procedera a constatar su valor en
S.M.M.L.V., tomando como referencia la fecha de suscripcién del mismo, el cual se
actualizara con el incremento del salario minimo mensual legal vigente.

« No se admiten cerlificaciones de subcontratos, ni auto certificaciones; tampoco se
aceptaran certificaciones con enmendaduras y que no contengan como minimo la
informacidn solicitada o que presenten inconsistencias.

¢ Cuando se acredite la experiencia mediante contratos que incluyan la ejecucion de
diversas actividades (estudios, disefio, Interventoria) se debera especificar el valor
correspondiente a cada una de ellas, asi como las fechas de inicio y finalizacion de las
mismas; en este caso para efectos de la evaluacion, inicamente se tendra en cuenta de
las actividades requeridas como experiencia.

e En caso de propuestas conjuntas, cada integrante debera diligenciar el formulario en |
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forma individual. Cuando uno de los integrantes no diligencie el Formato No. XX
“Experiencia del proponente”, se entendera que no ha efectuado aporte alguno para la
experiencia que se pretende acreditar.

« Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o union temporal
o bajo cualquier otra forma de participacién conjunta, para efectos de calcular la
experiencia del proponente, sera considerado segun el porcentaje de participacion que
haya tenido en el contrato acreditado. En todo caso el valor facturado a considerar sera
igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

e Para verificar el valor de los contratos acreditados, se tendra en cuenta el valor en
salarios minimos mensual vigentes a la fecha de suscripcién del respectivo contrato, el
cual se actualizara con el incremento del salario minimo mensual legal vigente.

« Siel Proponente es plural su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese
contrato corresponde a la ponderacion del valor del Contrato por el porcentaje de
participacion.

6.4.PERSONAL DE TRABAJO OFRECIDO

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante, un personal
profesional minimo requerido para la ejecucioén del contrato.

El proponente, deberd cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones
especificadas en el Pliego; en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el
Equipo de trabajo su propuesta no sera habilitada.

El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera
incompleta) que acrediten la formacién académica 6 de experiencia requeridas en el presente
pliego de condiciones de alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo, o no cumpla(n) con
el perfil requerido, su propuesta NO SERA HABILITADA.

% DE
CARGO CANT EXPERIENCIA DEDICACION
Titulo profesional en el &rea de la Ingenieria Civil, con una
experiencia general minima de (10) afios, tomada a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional, la
DIRECTOR DE cyal c{ebe anexarse con el rgspectivo certificado de
CONSULTORIA (1) vigencia; y experiencia especifica soportada mediante 50%
una certificacion que acredite la participacion (contratista
o director de consultoria) en un contrato cuyo objeto haya
sido estudios y disefios de proyectos que contengan
Topografia, estudio de suelos y disefio de estructuras.
Titulo profesional como Ingeniero Topdgrafo o Tecnélogo
F,TROOP'%GSIE‘;EL 1 en topografia, con una experiencia general minima de 5 100%
anos.
INGENIERO ) Titulo profesional en el area de ingenieria civil con 100%
GEQOTECNOLOGO experiencia general minima de (5) afios contados a partir 2
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de la fecha de la matricula profesional y al menos
especializacion en geotecnia.

Titulo profesional en el area de ingenieria civil con
INGENIERO 1) experiencia general minima de (5) anos contados a partir 100%
ESTRUCTURAL de la fecha de la matricula profesional y al menos
especializacion en estructuras o similares.

El proponente debera acreditar la idoneidad de los profesionales propuestos aportando los
soportes de formacion y experiencia correspondientes, asi mismo debera aportar la manifestacion
de disponibilidad y compromiso para el proyecto expedida por el profesional ofrecido.

Nota 1: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo
anteriormente descrito su propuesta sera declarada NO HABILITADA

Nota 2: El Proponente debera diligenciar del ANEXO - PERSONAL OFERTADO vy adjuntar con .
su oferta los siguientes documentos segun aplique para acreditar la formacién académica y la
experiencia profesional del personal propuesto:

e Copia legible de la Cedula de Ciudadania.

e Copia legible de la Tarjeta profesional.

e Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional.

o Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios.
e Carta de compromiso.

Nota 3: Para la acreditacion de la experiencia especifica se debera aportar las certificaciones
suscritas por la entidad publica y/o privada quien suscribe el contrato principal o actas de recibo
final y/o actas de liquidacion en las que se refleje los siguientes requisitos:

1. Informacion de la vinculacién del profesional:

e Nombre del contratante

e Cargo desempefiado

« Objeto del contrato

¢« Numero del contrato

+ Valor del contrato

e Fecha de inicio y fecha de terminacion

e Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

o Certificaciones de experiencia en las que se indique nombre del contratante, cargo
desempefado, objeto del contrato, nimero del contrato, valor del contrato, fecha de
inicio y fecha de terminacién, nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

2. Informacion de los contratos de interventoria en los que participo el profesional como
integrante del contratista (actas de recibo final y/o actas de liquidacién) las cuales
deberan contener como minimo:

» Entidad Contratante.

¢ Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas.

¢ Valor del contrato ejecutado.

e Fecha de iniciacion, indicando dia, mes y afo.

s Fecha de terminacion y liquidacion, indicando dia, mes y afio.
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« Valor total ejecutado.
¢« Nombre, cargo y firma de quien expide el documento

Nota 4: Los profesionales solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal
propuesto para la ejecucién del contrato, de acuerdo a la dedicacion requerida.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta sera
evaluada como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante un personal
profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato y deberéd acreditar a traves del
diligenciamiento del ANEXO - CARTA DE COMPROMISO y ANEXO DEL PERSONAL
OFERTADO del pliego de condiciones (mantener el personal minimo requerido durante la
ejecucion del contrato con la respectiva dedicacion minima.).

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta sera
evaluada como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA:

Para garantizar la eficaz ejecucion del contrato, se considera que las condiciones exigidas en
cuanto al nimero de contratos, el alcance del objeto, y la condicién de estar ejecutados, es
adecuada y proporcional al objeto, obligaciones y valor. Se requiere que los contratos estén
concluidos, como quiera que el cumplimiento de estos a satisfaccion comprenda una garantia
para la entidad, a efectos de mitigar los riesgos que se puedan suscitar por incumplimiento en la
ejecucion contractual.

Segln el criterio adoptado por el Consejo de Estado la experiencia, es "el conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una
profesién, ocupacién u oficio” es decir, que corresponde a las entidades verificar que los
proponentes han adquirido experiencia directa con el objeto del Contrato

Asi mismo, asegura que el proponente ha tenido préacticas anteriores cuyo objeto y alcance sea
similar al del contrato que se pretende celebrar con un flujo de caja, proveedores, deudores,
activos involucrados, relaciones laborales con el personal que presta el servicio,
responsabilidades parafiscales y fiscales, adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato
y su valor.

El nimero maximo de contratos exigidos como experiencia, permite a los potenciales proponentes
que presenten su oferta de manera individual o conjunta, y a través de esta Ultima, que aunen
esfuerzos de experiencia, para acreditar todos o alguno de los integrantes, dentro del nimero
maximo de contratos, el valor exigido, que es proporcional al valor del contrato.

Factor Verificacion
Técnico Cumple / No cumple
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DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION: El Proponente
debera presentar el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, indicando el precio total de su oferta; el
valor ofrecido debera expresarse en pesos colombianos.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponente debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas:
emolumentos que considere necesarios para la fijacién de la oferta econdmica, los cuales seran
asumidos por él,

Se debera indicar de manera clara y completa en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, el valor
unitario de cada item (incluido IVA), y total.

Factor Verificacion
Oferta econdmica Cumple / No cumple

7. EVALUACION DE OFERTAS

El criterio de aspecto econdmico se evaluara a partir de la oferta que presente la propuesta con
el valor mas bajo y se ubicaran en orden descendente de acuerdo al precio ofertado por cada
proponente.

El Municipio de San Agustin debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacién,
la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con
el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, conforme a lo establecido en el numeral 4 del
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la oferta
entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas, conforme a lo establecido en el
numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y LA FORMA DE
MITIGARLOS

Para los efectos previstos en el art. 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del
contrato.

El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones
normales. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 el Manual para
la identificacién del Riesgo en los procesos de Contratacion emitido por Colombia Compra
Eficiente, en los presentes estudios previos, la Administracion Municipal, y a fin de que se
consignen en el respectivo proyecto de pliego de condiciones y en el pliego de condiciones
definitivo, tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de
estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, sefalando el sujeto contractual
que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de
presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.
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Los interesados en presentar ofertas deben pronunciarse sobre la tipificacion, estimacion vy
asignacion de riesgos en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto,
la cual dada la modalidad de seleccién que nos ocupa no es obligatoria. La presentacion de las
ofertas implica la aceptacién, por parte del proponente, de la distribucion de riesgos previsibles
efectuada por la entidad en el respectivo pliego.

El Municipio de SAN AGUSTIN, entiende por RIESGO todas aquellas circunstancias que pueden
presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio
financiero del mismo. Dichos riesgos no equivalen a los que se encuentren cubiertos por el
régimen de garantias o los imprevisibles. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién
directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como riesgo. Para el Municipio de
SAN AGUSTIN, los riesgos del actual proceso de contratacién se clasificaran seguin su
procedencia y por el momento en que se pueden producir, para lo cual hay que tener en cuenta
que el Gobierno Nacional, con el fin de dar efectos practicos a los riesgos previsibles expidio el
Documento Conpes No. 3714 de 1 de diciembre de 2011.

a. Concepto de riesgo:

El documento Conpes, expresa que el riesgo en forma general “es una medida de la variabilidad
de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general
es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o
ejecucién de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una
regulacion desde cinco 6pticas, asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada
caso”.

b. Riesgos que no son previsibles:

Este documento define los riesgos previsibles y la diferencia de otros riesgos que se producen
con ocasion de la contratacion estatal. Desde esta perspectiva, el mencionado documento sefialo
que no son riesgos imprevisibles:

o Se relaciona como riesgo previsible, el hecho de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad
del contratista segtn lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y violaciones al
régimen de conflictos de intereses, los cuales a pesar de ser circunstancias que pueden
alterar las condiciones del contrato.

« Se confunden los riesgos previsibles en la contratacién con otros conceptos que cuentan
con tratamiento propio en el marco de la responsabilidad contractual, responsabilidad
extracontractual o cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo,
incumplimientos del contratista, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para
la administracién por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas, los cuales se encuentran cobijados en el Decreto 1510 de 2013.

e Se incluyen aleatoriamente riesgo con el supuesto objetivo de cumplir con lo dispuesto en
el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, desconociendo la realidad contractual especifica que
puede llevar a concluir que no existen riesgos previsibles en algunos contratos.

En este orden de ideas, el mencionado Documento concluyé que no son riesgos previsibles:
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e El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la
responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la
exigibilidad de la garantia de cumplimiento y la eventual indemnizacién de perjuicios por el
exceso de lo cubierto por la garantia, segun lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015.

» Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se encuentren cubiertos
mediante garantias especiales como la pdliza de responsabilidad extracontractual,
regulada principalmente en el Decreto 1082 de 2015.

e Los que corresponden a la teoria de la imprevisién, los cuales escapan de la definicién de
riesgo previsible, y de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento son aquellas
circunstancias que no pueden ser identificables o cuantificables.

¢ Lasinhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes; entendidas estas como la presencia
en el contratista o en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal de alguna o
algunas de las causales previstas en la Constitucion o la Ley para las inhabilidades e
incompatibilidades con posterioridad a la adjudicacion del contrato, caso en el cual, debera
cederse el respectivo contrato, renunciar a su ejecucion o ceder su participacion a un
tercero segun corresponda.

(3 Distribucion de riesgos en materia de contratacion:

Con el fin de que la Entidad haga una acertada distribucion de los riesgos, el Documento ha
sefialado que la Entidad debe realizar un proceso de tipificacion, estimacion y asignacion de
riesgos, De esta forma, el documento definié cada uno de estos presupuestos de la siguiente
manera:

1 Tipificacion: "El proceso de caracterizacién de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases 'que presenten
caracteristicas similares. Asi, la tipificacion de los riesgos previsibles podra consistir en la
identificacion de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion del contrato y su
incorporacion en una clase si ella existe”.

Dentro del gjercicio de tipificacion, el Documento ha identificado una serie de riesgos, los cuales
traemos a colacion para su estricta aplicacién:

1 Riesgos economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los
mismos, entre otros, por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por
el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica.
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Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacién de servicios, donde no es posible
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacién dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusién dependeré de la posibilidad de prevision del mismo.

1.2 Riesgos Sociales o Politicos: Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica,
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y
la poblacién, grupos de interés o la sociedad, Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas,
etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad acudird a las autoridades publicas
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales.

1.3. Riesgos operacionales: Son los riesgos asociados a la operatividad del contrato, entre
estos encontramos la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto para cumplir
el objeto del contrato, también se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan
en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes,
adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacién y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables
a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las
partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato, en general no son riesgos operacionales
las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién,
transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o
destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la
ejecucién del contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan
contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos
que inciden sobre el contrato,

14, Riesgos financieros: Este riesgo tiene dos componentes bésicos: El riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones, entre otros.

1.5, Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas
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francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad,
entre otros.

1.6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan
fuera del control de las partes. Para la determinacion su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en |a recopilacion de datos estadisticos
o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). Para el
ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias,
entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

1.7; Riesgos ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas
exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante
la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo, de las obligaciones ambientales
resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

1.8. Riesgos tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolédgicos o estandares
gue deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia
tecnoldgica.

Este ejercicio de tipificacion no exime a la entidad para que analice, evalle y considere otro tipo
de riesgos que considere adecuados en relacion al objeto especifico que pretenda contratar.

2. Estimacién: "Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una
valoracioén. (...)

Para los efectos del presente documento, la estimacion es una técnica que permite dar una
aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto”.

3. Asignacion: "Es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administracion y mitigarlo. De acuerdo con lo
anterior, y en armonia caon lo dispuesto en la reglamentacién, correspondera a la entidad estatal
en el proyecto de pliego de condiciones, proponer las asignacion de los riesgos, esto es, sefialar
cual de los sujetos contractuales tendra que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de
presentarse para luego discutir su distribucion definitiva con los interesados en la audiencia de
riesgo, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los proponentes de manifestar sus opiniones ante
la Entidad desde la publicacién del proyecto de pliego de condiciones."

Esta asignacidn, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuacion contractual, permite dar un
tratamiento especifico a los mismos, suprimiendo la posibilidad de alegar posibles alteraciones al
equilibrio economico.

La asignacidn, debera efectuarse de la siguiente manera:
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3.1, Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar

con la informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos econdmicos. Desde luego, ello no podra
hacerse en relacién con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones
macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la drbita de
aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

3.2. Riesgos Sociales o politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de
esta naturaleza lo asuma el Municipio de SAN AGUSTIN que, en atencién a su condicion, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura
en el mercado.

3.3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con
mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendra
a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar |la posibilidad de
utilizar como mecanismo de mitigaciéon el otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

3.4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla
general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente. En atencion a su experticia en la
consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo
y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

;S Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios por
su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

3.6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

A7 Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de
cada proceso.

Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacién suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atencién a su experticia en el
objeto contractual y los estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare
alguna observacion adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte de la
Entidad, anicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

MATRIZ DE RIESGOS
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No. 1
Clase Especifico
Fuente interno
Etapa Ejecucion
Tipo Riesgos de caracter operacional

Retraso en la ejecucion de las obligaciones
contractuales por falencias de personal y
capacidad operaria.

Descripcion (que puede pasary como puede ocurrir)

Obstruye la ejecucion del contrato
sustancialmente

Probabilidad Posible(3)
Impacto Mayor(4)

Consecuencia de la ocurrencia del evento

Calificacion Total Riesgo Alto(7)

Prioridad Alta

A quien se le asigna? Contratista

Ejercer el control a través de la supervision del

TratamientorControles @ ser implantados cumplimiento de las obligaciones asumidas.

ibl
Impacto | Probabilidad e ¥

después del Menor (2
tratamiento Impacto @

Calificacion Baja (4)

Afecta el equilibrio econdmico del Contrato? No

Personas responsables por implementar el tratamiento

Supervisor

Fecha estimada que se inicia el tratamiento

Inicio del contrato

Fecha estimada que se finaliza el tratamiento

Fin del contrato

Hacer los requerimientos al contratista que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual

Periodicidad Cuando? Durante el termino de ejecucion del contrato

Monitoreo y Como se realiza el monitoreo?

Revision

9. ANALISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS
OBLIGACIONES

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista por medio del
contrato, éste se obliga a constituir a favor del Municipio, en una compaiia de seguros o entidad
bancaria legalmente establecida en Colombia o un patrimonio auténomo, cuyas pélizas matrices
se encuentren aprobadas por la Superintendencia Bancaria, las garantias estipuladas en el
Articulo 7 de la ley 1150 de 2007, concordantes con el decreto 1082 de 2015 y demas normas
vigentes.

Atendiendo las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, el monto, la vigencia y los amparos o
coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas del contrato, los riesgos que se deben cubrir y las reglas del referido Decreto.
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Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, una Garantia
de Cumplimiento que ampare:

PRESENTACION DE LA OFERTA

El Contratista debera constituir a favor del Municipio de SAN AGUSTIN una péliza de seguros
otorgada por una compafia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en
Colombia, que ampare Garantia de seriedad de la oferta;

Debe cumplir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta en todos los eventos establecidos
en el decreto 1082 del 2015. Si el valor debe ser por lo menos el 10% del valor del presupuesto
oficial.

Debe estar vigente desde la presentacién de la oferta de la oferta y hasta por cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

ETAPA CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION.
Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del contrato a suscribir, se debera

constituir a costa del contratista y a favor de EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN en una compaiiia
de seguros legalmente establecida en el pais, una pdliza Unica que cubra los siguientes amparos:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Término de duracion del
contrato mas seis meses mas
contados desde la suscripcidn
del acta de inicio.
Término de duracion del
contrato mas seis meses mas
contados desde la suscripcion
del acta de inicio.

Cumplimiento general del Contrato y el pago de
las multas y la clausula penal pecuniaria que se
le impongan

20% del valor total del contrato

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% del valor total del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales

e indemnizaciones laborales del personal que el Termino de duracion de
contratista haya de utilizar en el territorio contrato y tres (3) afios mas.
nacional para la ejecucion del Contrato

20% del valor del contrato

Duracidn del contrato y un
Calidad del Servicio por los perjuicios derivados afio mas contados desde la
de la deficiente calidad del servicio prestado. suscripcion del acta de

recibo.

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las multas o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir
o0 a reponer la garantia exigida por la alcaldia podra dar por terminado el contrato en el estado en
que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacién alguna. PERFIL DEL
CONTRATISTA: La ejecucion del presente contrato se requiere una PERSONA NATURAL O
JURIDICA gue cumpla con los lineamientos establecidos por la Ley.

20% del valor del contrato

10. SUPERVISION E INTERVENTORIA

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
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la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del
presente proceso de seleccion, sera vigilado a través de un supervisor.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a
la ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista;
los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de mantener formada a la entidad de
los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el
articulo 84 de la ley 1474 de 2011 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan
el ejercicio de la supervision de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario
de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que
sera asignado por el Alcalde Municipal.

Aprobé y Reviso:

H‘-".
~

.

i
Revisd en su texto legal: RICARDO ADOLF® HURTADO MUNOZ
Asesor juridico de contratacion.
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