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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe 

aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 

2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar 
en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta 

los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 

distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de 

los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de 

infraestructura del sector social en OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS 

EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE 

LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.  . 

 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la 
siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la 

ejecución del objeto a contratar: 

 

1. Identificar dentro del PRESUPUESTO OFICIAL los bienes o insumos requeridos 
para la ejecución del proyecto. 

 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se 

deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los 

bienes o insumos requeridos en el proyecto. 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su 

valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por 

cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los 

porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se 

sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su 
porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una 

columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 

participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el 

primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el 

valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el 

porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con 

el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del 
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de 

su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para 

el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los 

demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor 

claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
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Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 
participación (%) calculado. 
 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del 

ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en 

relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. 

El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de 

participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de 

bienes que se promedian. 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea 

igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral 

anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, 

la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones 

definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha 
posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del 

cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha 

de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 

del Pliego de Condiciones. 
 

 

 

PROCEDIMIENTO PAR IDENTIFICACIÓN DE BIENES RELEVANTES 

1 ACTIVIDADES AL GASTO 

ÍTEM ACTIVIDAD 
UN

D 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITARI

O 

BIE

N 

SI 

/ 

NO 

VALOR 

PARCIAL 

DEL BIEN 

% 

PARTICIPA

CIÓN ÍTEM 

1. PRELIMINARES 
   

1.1.1 

CERRAMIENTO 

PROVISIONAL EN 

POLISOMBRA 2M 

ml 1.00 23,624.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.2 

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 

EDIFICIO/MANTENIMIEN

TO/OBRA 

m² 1.00 5,236.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.3 

DEMOLICION DE 

ENCHAPE DE PISOS Y 

PAREDES INCLUYE 

GUARDAESCOBAS 

m² 1.00 27,632.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.4 
DESMONTE MARCOS Y 

PUERTAS  
un 1.00 16,204.00 NO 0.00 0.00% 
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1.1.5 DESMONTE DE ESPEJOS m² 1.00 3,696.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.6 

REMOCIÓN MANTO 

IMPERMEABILIZANTE EN 

PLACA DE CUBIERTA 

m² 1.00 9,281.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.7 
DESMONTE DE CLOSET 

METÁLICO 
un 1.00 17,351.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.8 
DESMONTE PUERTAS Y  

VENTANAS 
m² 1.00 9,717.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.9 
DESMONTE DE 

ELEMENTOS METÁLICOS 
m² 1.00 71,953.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

0 

DESMONTE CANAL 

AGUAS LLUVIAS 
ML 1.00 26,029.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

1 

DESMONTE DE BARANDA 

METÁLICA 
ML 1.00 14,717.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

2 

DESMONTE DE 

CARPINTERIA EN 

MADERA 

m² 1.00 28,364.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

3 

DESMONTE DE 

VENTANERIA, INCLUYE 

VIDRIO Y ANGEOS 

m² 1.00 28,571.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

4 

DESMONTE DE 

CALENTADOR DE PASO 

EXISTENTE  

un 1.00 21,596.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

5 

LAVADO DE FACHADAS Y 

LIMPIEZA DE 

VENTANERIA, INCLUYE 

REEMBOQUILLADO 

m² 1.00 
104,844.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.1.1

6 

DESMONTE Y 

REINSTALACIÓN DE 

DIVISIONES EN VIDRIO 

TEMPLADO 

m² 1.00 
131,109.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.1.1

7 

CERRAMIENTO EN 

LAMINA DE ZINC 
m² 1.00 94,624.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.1

8 

INSTALACIÓN DE 

GASODOMESTICOS 
un 1.00 

155,772.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.1.1

9 

REINSTALACION DE 

MUEBLES EN MADERA  
m² 1.00 97,534.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.2

0 

DESMONTE REJAS 

METALICAS EXISTENTES  

 m

2 
1.00 18,769.00 NO 0.00 0.00% 

1.1.2

1 

PODA DE RAMAS DE 

FORMACIÓN DE 

ÁRBOLES ENTRE 10 Y 20 

METROS DE ALTURA, 

UBICADOS EN EL AREA 

DE LA RED DE MEDIA 

un 1.00 
306,795.0

0 
NO 0.00 0.00% 
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TENSION PARA 

ADECUACIÓN DE SU 

SERVIDUMBRE, INCLUYE 

LA DISPOSICIÓN FINAL 

DEL MATERIAL VEGETAL 

CORTADO. 

1.1.2

2 

TALA DE ÁRBOLES 

PORTE MEDIO Y ALTO, 

INCLUYE PICADO DE 

MATERIAL, DISPOSICION 

FINAL DEL MATERIAL Y 

COMPENSACION. 

un 1.00 
2,753,800.

00 
NO 0.00 0.00% 

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

1.2.1 
RELLENO MATERIAL EN 

SITIO 
m³ 1.00 39,493.00 NO 0.00 0.00% 

1.2.2 
ESCARIFICADO DE 

MORTERO EN MUROS  
m² 1.00 42,910.00 NO 0.00 0.00% 

1.2.3 

EXCAVACION MANUAL 

EN TERRENO 

CONSISTENTE, NO 

INCLUYE CARGUE, 

RETIRO Y DISPOSICION 

FINAL DE EXCAVACION 

m³ 1.00 36,269.00 NO 0.00 0.00% 

1.3 CIMENTACIÓN 
   

1.3.1 
DEMOLICIÓN PLACAS 

MACIZAS 0.15M  
m² 1.00 85,101.00 NO 0.00 0.00% 

1.3.2 
DEMOLICIÓN PLACAS 

ALIGERADAS 0.25M 
m² 1.00 43,622.00 NO 0.00 0.00% 

1.3.3 

DEMOLICIÓN DE 

PAVIMENTO, 

SARDINELES Y 

ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, INCLUYE 

RETIRO 

m³ 1.00 
182,929.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.3.4 

DEMOLICIÓN PLACAS 

MACIZAS 0.30 INCLUYE 

RETIRO  

m² 1.00 67,122.00 NO 0.00 0.00% 

1.4 MAMPOSTERÍA 
   

1.4.1 

DEMOLICIÓN DE MUROS 

EN BLOQUE / LADRILLO / 

DRY WALL, INCLUYE 

RETIRO DEL MATERIAL 

m² 1.00 21,479.00 NO 0.00 0.00% 

1.4.2 
ESCARIFICADO DE 

MORTERO EN MUROS  
m² 1.00 55,964.00 NO 0.00 0.00% 

1.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
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1.5.1 
DESMONTE APARATOS 

SANITARIOS 
un 1.00 16,869.00 NO 0.00 0.00% 

1.5.2 

DESMONTE TUBERÍA 

HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A 

Ø 2"  

ml 1.00 15,607.00 NO 0.00 0.00% 

1.5.3 

REGATA PARA 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE  Ø 1/2" A Ø 

2" (INCLUYE RESANE)  

ml 1.00 22,504.00 NO 0.00 0.00% 

1.5.4 

DESMONTE TUBERÍA 

SANITARIA DE Ø 2" A Ø 

6"  

ml 1.00 10,124.00 NO 0.00 0.00% 

1.5.5 
SONDEO DE PUNTO 

SANITARIO 
un 1.00 30,883.00 NO 0.00 0.00% 

1.5.6 
LIMPIEZA MANUAL CAJA 

DE INSPECCION  
un 1.00 93,151.00 NO 0.00 0.00% 

1.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
   

1.6.1 

DESMONTE, RETIRO Y 

TRANSPORTE A SITIO 

AUTORIZADO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 

OBSOLETO EN EL ÁREA A 

INTERVENIR (TABLEROS 

ELÉCTRICOS, CUCHILLAS 

DE PROTECCIÓN, 

TUBERÍA PVC, EMT E 

IMC,  ETC.)  ESTOS 

ELEMENTOS DEBERÁN 

SER ENTREGADOS AL 

SUPERVISOR MEDIANTE 

ACTA. 

un 1.00 
984,275.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.6.2 

RETIRO DE RED 

ELÉCTRICA EXISTENTE, 

INCLUYE RETIRO DE 

ALAMBRADO, DUCTERIA 

Y TODOS LOS 

ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA 

INSTALACIÓN, LOS 

ELEMENTOS RETIRADOS 

SERÁN ENTREGADOS AL 

GRUPO DE APOYO DE LA 

UNIDAD Y SER 

TRASPORTADO DONDE 

ESTE LO DESIGNE.  

un 1.00 5,955.00 NO 0.00 0.00% 

1.6.3 

DESMONTE Y 

REINSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED 

EXISTENTE EN SITIO A 

INTERVENIR , 

INCLUYE  TODOS 

un 1.00 34,756.00 NO 0.00 0.00% 
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ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA 

REALIZAR LA ACTIVIDAD 

DE MANERA SEGURA, Y 

EFECTIVA 

1.6.4 
DESMONTE TABLERO 

ELÉCTRICO 
un 1.00 

134,259.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.7 CIELO RASO 
   

1.7.1 

DESMONTE DE LAMINAS 

DE CIELO RASO 

(INCLUYE TRANSPORTE 

A BODEGA AUTORIZADA 

Y POSTERIOR 

INSTALACION DE 

LAMINAS EN SITIO DE 

PREVIO RETIRO 

m² 1.00 43,113.00 NO 0.00 0.00% 

1.7.2 

DESMONTE DE CIELO 

RASO, INCLUYE 

DESMONTE DE 

ESTRUCTURA 

m² 1.00 23,135.00 NO 0.00 0.00% 

1.7.3 

DESMONTE DE LAMINAS 

DE CIELO RASO 

(INCLUYE TRANSPORTE 

A BODEGA AUTORIZADA 

Y POSTERIOR 

INSTALACION DE 

LAMINAS EN SITIO DE 

PREVIO RETIRO. 

m² 1.00 43,099.00 NO 0.00 0.00% 

1.8 CUBIERTAS 
   

1.8.1 

AJUSTE Y 

ACOMODACIÓN DE TEJA 

ETERNIT, INCLUYE 

AMARRES 

m² 1.00 61,079.00 NO 0.00 0.00% 

1.8.2 

DESMONTE DE 

ESTRUCTURA EN 

MADERA Y METALICA 

PARA CUBIERTA 

m² 1.00 38,536.00 NO 0.00 0.00% 

1.8.3 
DESMONTE DE 

CUBIERTA  
m² 1.00 27,627.00 NO 0.00 0.00% 

1.8.4 
DESMONTE CUBIERTAS 

ASBESTO CEMENTO 
m² 1.00 19,555.00 NO 0.00 0.00% 

1.8.5 

LIMPIEZA MANUAL-

MECÁNICA TIPO SSPC 

SP2 Y SSPC SP3 PARA 

ESTRUCTURA METÁLICA 

DE CUBIERTA DE 

CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTE. INLCUYE 

SISTEMA DE 

m² 1.00 
105,368.0

0 
NO 0.00 0.00% 
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RECUBRIMIENTO PARA 

LA ESTRUCTURA 

METÁLICA MEDIANTE 

IMPRIMANTE EPÓXICO 

FOSTATO DE CINC TIPO 

SIKA O SIMILAR Y/O 

BARNIZ QDS 

1.8.6 

MANTENIMIENTO DE 

CUBIERTA EN VIDRIO, 

INCLUYE SILICONA 

PERIMETRAL, EMPAQUES 

Y PISAVIDRIOS 

m² 1.00 
223,584.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.8.7 
DESMONTE CANAL 

AGUAS LLUVIAS 
ml 1.00 26,190.00 NO 0.00 0.00% 

1.9 PINTURA 
   

1.9.1 

ESTUCO Y VINILO TIPO-

1,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y 

DILATACIONES) 

m² 1.00 47,754.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.2 

ESTUCO Y VINILO TIPO-

1,  3 MANOS (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y 

DILATACIONES)(ML) 

ML 1.00 15,727.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.3 

ESTUCO Y PINTURA 

EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE 

ANTIHONGOS 

ANTIALGAS,  3 MANOS 

(INCLUYE ESTUCO, 

FILOS Y DILATACIONES)  

m² 1.00 60,040.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.4 

ESTUCO Y PINTURA 

KORAZA  (INCLUYE 

ESTUCO, FILOS Y 

DILATACIONES) 

m² 1.00 48,271.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.5 

PINTURA EN EPÓXICA EN 

3 CAPAS PARA LINEAS 

DE DEMARCACION  EN 

SUPERFICIE 

PREVIAMENTE ALISTADA 

, (INCLUYE APLICACIÓN 

DE DESINCRUSTANTE 

DISEÑO DE ACUERDO A 

LA DISTRIBUCIÓN EN 

PLANOS)  

ml 1.00 54,063.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.6 

PINTURA EPOXICA AZUL 

- AMARILLA CON 

DEMARCACION DE 

SEGURIDAD, PARA 

TRAFICO PESADO 

PINTURA EPÓXICA EN 3 

m² 1.00 94,053.00 NO 0.00 0.00% 



MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES 

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 

MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL 

 

                                                                                      Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 

 

CAPAS SUPERFICIE 

PREVIAMENTE 

ALISTADA, (INCLUYE 

APLICACIÓN DE 

DESINCRUSTANTE 

DEMARCACIÓN DE 

ZONAS DE ACUERDO A 

LA DISTRIBUCION EN 

PLANOS 

1.9.7 
ESMALTE SOBRE LÁMINA 

LINEAL (ml) 
ML 1.00 14,158.00 NO 0.00 0.00% 

1.9.8 

ESTUCO Y PINTURA 

EXTERIORES 

EXTRABLINDAJE 

ANTIHONGOS 

ANTIALGAS,  3 MANOS 

(INCLUYE ESTUCO, 

FILOS Y DILATACIONES) 

H= 3MT A 16 MT 

m² 1.00 60,040.00 NO 0.00 0.00% 

1.10 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES 
   

1.10.

1 

DEMOLICIÓN PISOS DE 

CONCRETO  
m² 1.00 11,553.00 NO 0.00 0.00% 

1.10.

2 

DESMONTE PISO 

LAMINADO INCLUYE 

GUARDAESCOBA 

m² 1.00 15,399.00 NO 0.00 0.00% 

1.10.

3 

DEMOLICIÓN DE 

GUARDA ESCOBA 
ml 1.00 10,759.00 NO 0.00 0.00% 

1.10.

4 

REMOCIÓN MANTO 

IMPERMEABILIZANTE EN 

PLACA DE CUBIERTA 

m² 1.00 10,230.00 NO 0.00 0.00% 

1.10.

5 

DEMOLICIÓN DE 

PAVIMENTO, 

SARDINELES Y 

ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, INCLUYE 

RETIRO 

 m

2 
1.00 

182,929.0

0 
NO 0.00 0.00% 

1.11 ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS 
   

1.11.

1 

ASEO GENERAL 

INTERIOR Y EXTERIOR, 

FINAL DE OBRA 

m² 1.00 5,377.00 NO 0.00 0.00% 

1.11.

2 

RETIRO DE SOBRANTES 

FUERA DE LA UNIDAD  
m³ 1.00 65,071.00 NO 0.00 0.00% 

2 ACTIVIDADES AUMENTO VALOR AL BIEN  

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

2.1.1 
RELLENO EN RECEBO 

COMÚN COMPACTADO  
m³ 1.00 

160,478.0

0 
SI 160,478.00 0.12% 
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2.2 CIMENTACION 
   

2.2.1 

SOLADO DE LIMPIEZA 

EN CONCRETO DE 2.000 

PSI DE E=0.05 M SEGÚN 

PLANOS. INCLUYE 

MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 

m² 1.00 35,617.00 SI 35,617.00 0.03% 

2.2.2 

PLACA CONCRETO 3000 

PSI 10CM MALLA ELECT. 

ENTREPISO 

m² 1.00 
165,539.0

0 
SI 165,539.00 0.12% 

2.2.3 VIGUETA 15X40CM ml 1.00 
248,805.0

0 
SI 248,805.00 0.18% 

2.2.4 

PERFILERIA 

ESTRUCTURAL EN ACERO 

A500 GR C. INCLUYE 

TODOS LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PARA 

SU MONTAJE Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO COMO 

TAMBIÉN PINTURA EN 

ANTICORROSIVO, 

ESMALTE, CONEXIONES, 

PLATINAS, ANCLAJES Y 

SOLDADURA. 

kg 1.00 34,018.00 SI 34,018.00 0.02% 

2.2.5 

COLUMNA EN CONCRETO 

DE 3.000 PSI SEGÚN 

PLANOS. INCLUYE MANO 

DE OBRA, FORMALETAS, 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, NO 

INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO 

m³ 1.00 
1,582,145.

00 
SI 1,582,145.00 1.13% 

2.2.6 

ACERO DE REFUERZO 

ESTRUCTURAL FY: 420  

MPA GR 60 -NTC 2289  

INCLUYE EPOXICO, 

ALAMBRE NEGRO, 

TRASIEGO, MANEJO 

kg 1.00 11,663.00 SI 11,663.00 0.01% 

2.2.7 

ZAPATA EN CONCRETO 

DE 3.000 PSI 

IMPERMEABILIZADO 

SEGÚN PLANOS. 

INCLUYE, MANO DE 

OBRA, FORMALETAS, 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, NO 

INCLUYE ACERO DE 

m³ 1.00 
1,532,920.

00 
SI 1,532,920.00 1.10% 
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REFUERZO 

2.2.8 

VIGAS AEREAS EN 

CONCRETO DE 3.000 PSI 

SEGÚN PLANOS. 

INCLUYE MANO DE 

OBRA, FORMALETAS, 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, NO 

INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO  

m³ 1.00 
1,342,681.

00 
SI 1,342,681.00 0.96% 

2.2.9 

VIGAS DE CIMENTACION 

EN CONCRETO DE 3.000 

PSI IMPERMEABILIZADO 

SEGÚN PLANOS. 

INCLUYE MANO DE 

OBRA, FORMALETAS, 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, NO 

INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO. 

m³ 1.00 
1,538,138.

00 
SI 1,538,138.00 1.10% 

2.2.1

0 

CONSTRUCCION DE 

PLACA MACIZA 

ENTREPISO PARA POYO 

DE TANQUES EN 

CONCRETO DE 3.000 

PSI  E=0.10 M. INCLUYE, 

MANO DE OBRA, 

FORMALETAS, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS 

NECESARIAS, NO 

INCLUYE REFUERZO  

m² 1.00 
195,652.0

0 
SI 195,652.00 0.14% 

2.2.1

1 

MALLA 

ELECTROSOLDADA 

FY  485 MPA -NTC 5806, 

INCLUYE ALAMBRE 

NEGRO TRASIEGO, 

MANEJO 

kg 1.00 13,323.00 SI 13,323.00 0.01% 

2.2.1

2 

PLACA CONCRETO 15CM 

SOBRE LÁMINA 

METALDECK 3  

m² 1.00 
225,386.0

0 
SI 225,386.00 0.16% 

2.3 MAMPOSTERÍA 
   

2.3.1 

MURO EN BLOQUE NO 5 

DE 30x20x12 CON 

APLICACIÓN DE DOS 

CAPAS DE SIKA 

IPERMURO O SIMILAR 

POR CADA CARA 

m² 1.00 62,784.00 SI 62,784.00 0.05% 
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2.3.2 

DINTELES CONCRETO DE 

3000 PSI 0,15 X0,20, 

INCLUYE ACERO DE 

REFUEZO 

ml 1.00 99,596.00 SI 99,596.00 0.07% 

2.3.3 

MESÓN EN LÁMINA DE 

MÁRMOL ANCHO 60CM 

PIEDRA NATURAL COLOR 

NEGRO ABSOLUTO O 

SIMILAR (SEGÚN 

PLANOS, INCLUYE 

REENGUEZ  (4 CMS)  Y 

SALPICADERO DE 

0.10CMS  

ml 1.00 
1,219,246.

00 
SI 1,219,246.00 0.87% 

2.3.4 
MURO DRYWALL DOBLE 

CARA E=12CM 
m² 1.00 

110,880.0

0 
SI 110,880.00 0.08% 

2.3.5 

MURO SUPERBOARD 

INTEMPERIE CON 

ESTRUCTURA  Y 

ACABADO 1 CARA E= 

0,12 MTS 

m² 1.00 
157,396.0

0 
SI 157,396.00 0.11% 

2.3.6 

MURO EN DRYWALL CON 

ESTRUCTURA Y 

ACABADO A 2 CARAS E= 

0,12 MTS. Y FRESCASA, 

INCLUYE AISLANTE 

ACUSTICO SONOWALL 

LANA MINERAL DE ROCA 

O SIMILAR 

m² 1.00 
195,827.0

0 
SI 195,827.00 0.14% 

2.3.7 

MURO EN SUPERPLACA-

GYPLAC RH 1/2" CON 

ESTRUCTURA Y 

ACABADO A 2 CARAS E= 

0,12 MTS.  

ml 1.00 
172,557.0

0 
SI 172,557.00 0.12% 

2.3.8 

MURO EN DRYWALL RF 

5/8” CON ESTRUCTURA 

TABIQUE DOBLE CON 

FRESCASA DE 3.5" CON 

FOIL A UNA CARA 

m² 1.00 
172,313.0

0 
SI 172,313.00 0.12% 

2.3.9 
MURO DIVISORIO 

BLOQUE ESTRIADO No.4 
m² 1.00 64,461.00 SI 64,461.00 0.05% 

2.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
   

2.4.1 

TUBERÍA PVC SANITARIA 

Ø 2", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

ml 1.00 49,229.00 SI 49,229.00 0.04% 

2.4.2 

TUBERÍA PVC SANITARIA 

Ø 3", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

ml 1.00 75,507.00 SI 75,507.00 0.05% 
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2.4.3 

TUBERÍA PVC SANITARIA 

Ø 4", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION  

ml 1.00 
110,754.0

0 
SI 110,754.00 0.08% 

2.4.4 

PUNTO SANITARIO Ø 2" , 

INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

un 1.00 90,546.00 SI 90,546.00 0.06% 

2.4.5 

PUNTO SANITARIO Ø 3" , 

INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

un 1.00 97,369.00 SI 97,369.00 0.07% 

2.4.6 

PUNTO SANITARIO Ø 4" , 

INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACION 

un 1.00 97,456.00 SI 97,456.00 0.07% 

2.4.7 
TUBERÍA DE 

VENTILACIÓN Ø 2" 
ml 1.00 43,390.00 SI 43,390.00 0.03% 

2.4.8 

CONEXIÓN A RED DE 

ALCANTARILLADO 

EXISTENTE 

un 1.00 
508,270.0

0 
SI 508,270.00 0.36% 

2.4.9 

CAJA DE INSPECCIÓN 

0,80 X 0,8M H=1,0 -

1,5M, INCLUYE TAPA EN 

CONCRETO 

un 1.00 
1,001,430.

00 
SI 1,001,430.00 0.72% 

2.4.1

0 

TUBERÍA PVC PRESIÓN 

RDE 13.5 Ø 1/2", 

INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN 

ml 1.00 24,159.00 SI 24,159.00 0.02% 

2.4.1

1 

TUBERÍA PVC PRESIÓN 

RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

ml 1.00 56,067.00 SI 56,067.00 0.04% 

2.4.1

2 

TUBERÍA PVC PRESIÓN 

RDE 21 Ø 1", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

ml 1.00 34,037.00 SI 34,037.00 0.02% 

2.4.1

3 

PUNTO DE AGUA FRIA Ø 

1/2" , INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

un 1.00 31,407.00 SI 31,407.00 0.02% 

2.4.1

4 

DESINFECCIÓN RED 

HIDRÁULICA 
un 1.00 10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 
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2.4.1

5 
LLAVE MANGUERA un 1.00 66,653.00 SI 66,653.00 0.05% 

2.4.1

6 

VÁLVULA DE REGISTRO 

1/2 
un 1.00 

121,700.0

0 
SI 121,700.00 0.09% 

2.4.1

7 

REGISTRO DE AGUA 

INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 

3" PARA EXTERIOR 

un 1.00 
1,794,035.

00 
SI 1,794,035.00 1.29% 

2.4.1

8 
TUBERÍA CPVC 1/2 ml 1.00 14,895.00 SI 14,895.00 0.01% 

2.4.1

9 
TUBERÍA CPVC Ø 3/4" ml 1.00 36,916.00 SI 36,916.00 0.03% 

2.4.2

0 
TUBERÍA DE COBRE 1/2 ml 1.00 33,783.00 SI 33,783.00 0.02% 

2.4.2

1 
TUBERÍA DE COBRE 3/4  ml 1.00 33,307.00 SI 33,307.00 0.02% 

2.4.2

2 

VÁLVULA DE BOLA 

GAS  Ø 1/2" (INCLUYE 

CAJA Y TAPA EN PVC) 

un 1.00 
116,646.0

0 
SI 116,646.00 0.08% 

2.4.2

3 

TUBERÍA CONDUIT 3/4 

PARA ENCAMISADO 

TUBERÍA COBRE DE 1/2  

ml 1.00 7,476.00 SI 7,476.00 0.01% 

2.4.2

4 

TUBERÍA CONDUIT 1 

PARA ENCAMISADO 

TUBERÍA COBRE DE 3/4 

ml 1.00 9,568.00 SI 9,568.00 0.01% 

2.4.2

5 

PUNTO SALIDA 

CALENTADOR DE 

AMBIENTE 

un 1.00 67,269.00 SI 67,269.00 0.05% 

2.4.2

6 

PUNTO SALIDA 

CHIMENEA  
un 1.00 36,057.00 SI 36,057.00 0.03% 

2.4.2

7 

PUNTO A.F. ORINAL O 

LAVAMANOS  
un 1.00 35,937.00 SI 35,937.00 0.03% 

2.4.2

8 

PUNTO A.F. LLAVE 

MANGUERA 
un 1.00 54,209.00 SI 54,209.00 0.04% 

2.4.2

9 
PUNTO A.F. NEVERA un 1.00 45,884.00 SI 45,884.00 0.03% 

2.4.3

0 
PUNTO A.F. INODORO  un 1.00 34,816.00 SI 34,816.00 0.02% 

2.4.3

1 
PUNTO A.C. DUCHA  un 1.00 19,948.00 SI 19,948.00 0.01% 
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2.4.3

2 
PUNTO A.C. LAVADORA un 1.00 44,037.00 SI 44,037.00 0.03% 

2.4.3

3 
PUNTO A.C. LAVAMANOS un 1.00 33,645.00 SI 33,645.00 0.02% 

2.4.3

4 
PUNTO A.C. LAVAPLATOS  un 1.00 33,645.00 SI 33,645.00 0.02% 

2.4.3

5 

PUNTO A.F. 

CALENTADOR 
un 1.00 96,452.00 SI 96,452.00 0.07% 

2.4.3

6 
PUNTO A.F. DUCHA  un 1.00 

356,625.0

0 
SI 356,625.00 0.26% 

2.4.3

7 
PUNTO A.F. LAVADERO un 1.00 45,884.00 SI 45,884.00 0.03% 

2.4.3

8 
PUNTO A.F. LAVADORA un 1.00 43,390.00 SI 43,390.00 0.03% 

2.4.3

9 

PUNTO SALIDA 

CALENTADOR DE PASO 
un 1.00 70,106.00 SI 70,106.00 0.05% 

2.4.4

0 

PUNTO SALIDA 

SECADORA 
un 1.00 53,340.00 SI 53,340.00 0.04% 

2.4.4

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

GRIFERIA BASCULANTE 

PARA LAVAPLATOS 

DOBLE  

un 1.00 
303,526.0

0 
SI 303,526.00 0.22% 

2.4.4

2 

CAJA DE INSPECCIÓN 

1,00 X 1,00M H=2,2 - 

2,5M, INCLUYE TAPA EN 

CONCRETO 

un 1.00 
1,890,052.

00 
SI 1,890,052.00 1.36% 

2.4.4

3 

TUBERÍA PVC SANITARIA 

Ø 6", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

ml 1.00 94,687.00 SI 94,687.00 0.07% 

2.4.4

4 

TUBERÍA PVC PRESIÓN 

RDE 21 Ø 1-1/4", 

INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN E 

INSTALACION EN 

ALTURAS  

ml 1.00 
101,058.0

0 
SI 101,058.00 0.07% 

2.4.4

5 

SERVICIO DE 

RECORRIDO, 

INSPECCION Y 

DETERMINACION DE 

FLUJO PARA TUBERIAS 

SANITARIAS EN 

DIAMETROS DE 2 A 6", 

un 1.00 
1,080,840.

00 
SI 1,080,840.00 0.78% 
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INCLUYE VERIFICACION 

EN ALTURAS, TRAZADO 

DE TUBERIA ACTUAL  

2.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
   

2.5.1 

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

TRIFÁSICO, 

ENCHUFABLES, DOCE 

(12) CIRCUITOS, 

PUERTA CON CHAPA Y 

LLAVES, INCLUYE 

PROTECCIONES 

TERMOMAGNÉTICAS, 

ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR Y TODOS 

LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  

un 1.00 
1,721,155.

00 
SI 1,721,155.00 1.23% 

2.5.2 

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

MONOFÁSICO SEIS (06) 

CIRCUITOS INCLUYE 

BARRAJE DE  FASE 

BARRA DE NEUTRO Y 

TIERRA Y TODOS LOS 

ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

un 1.00 
412,859.0

0 
SI 412,859.00 0.30% 

2.5.3 

DUCTO PVC - DB DE 

1XØ3/4". INCLUYE 

TERMINALES Y TODOS 

LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  

ml 1.00 19,797.00 SI 19,797.00 0.01% 

2.5.4 
TUBERÍA EMT 1-1/2 

DESCOLGADA 
ml 1.00 73,566.00 SI 73,566.00 0.05% 

2.5.5 

"3/4"" TUBOS CONDUIT 

(EMT) DE ACERO 

GALVANIZADOS SEGÚN 

LA LA NORMA UL 797; 

NTC–105; ANSI C 80.3"  

ml 1.00 28,841.00 SI 28,841.00 0.02% 

2.5.6 

ACOMETIDA EN CABLE 

3N12 Cu AWG PE-HFFR-

LS (FASES) + 1N12 Cu 

AWG PE-HFFR-LS 

(NEUTRO) + 1N12 Cu 

ml 1.00 39,104.00 SI 39,104.00 0.03% 
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AWG (TIERRA), INCLUYE 

BORNAS DE CONEXIÓN, 

TERMINALES Y DEMÁS 

ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN SERVICIO.  

2.5.7 

CABLE ENCAUCHETADO 

3 X NO. 14 

AWGXCU  INCLUYE 

TUBERIA EMT 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO. 

ml 1.00 30,193.00 SI 30,193.00 0.02% 

2.5.8 

ACOMETIDA EN CABLE 

3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS 

(FASES) + 1N8 Cu AWG 

PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 

1N10 Cu AWG (TIERRA), 

INCLUYE BORNAS DE 

CONEXIÓN, TERMINALES 

Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN SERVICIO. 

ml 1.00 68,716.00 SI 68,716.00 0.05% 

2.5.9 

INTERRUPTOR SENCILLO 

CONMUTABLE 15A, 

120V, EN SALIDA DE 

TUBERIA PVC, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, 

LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS), 

CAJA,  TORNILLERÍA, 

TERMINALES, Y 

ACCESORIOS 

NECESARIOS 

un 1.00 
123,298.0

0 
SI 123,298.00 0.09% 

2.5.1

0 

SALIDA INTERRUPTOR 

DOBLE PVC 
un 1.00 

203,533.0

0 
SI 203,533.00 0.15% 

2.5.1

1 

TOMACORRIENTE DOBLE 

MONOFÁSICA CON TAPA 

TIPO INTEMPERIE 

15A/120V (1Ø+N+PT) 

CON PROTECCIÓN POR 

FALLA A TIERRA (GFCI) 

(RED NORMAL) NEMA 5-

15R, INCLUYE SALIDA 

EN CABLEADO 1N12CU-

AWG-HFFR-LS FASES + 

un 1.00 
398,440.0

0 
SI 398,440.00 0.29% 
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1N12CU-AWG-HFFR-LS 

NEUTRO + 1N12CU-

AWG-DESN TIERRA, 

TUBERÍA IMC 3/4", CAJA 

RADWELD, UNIONES, 

ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y DE 

CONEXIÓN, FACEPLATE, 

Y TODOS LOS 

ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN SERVICIO.  

2.5.1

2 

TOMACORRIENTE DOBLE 

MONOFÁSICA 15A./120V 

(1Ø+N+PT) (RED 

NORMAL), EN SALIDA DE 

TUBERIA PVC, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, 

LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS), 

CAJA,  TORNILLERÍA, 

TERMINALES, Y 

ACCESORIOS 

NECESARIOS 

un 1.00 
180,753.0

0 
SI 180,753.00 0.13% 

2.5.1

3 

LUMINARIA LED 

REDONDA 24W, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, 

LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMI 

un 1.00 
133,549.0

0 
SI 133,549.00 0.10% 

2.5.1

4 

LUMINARIA LED 

SYLVANIA HERMETICA 

50W DL, 6500K, 5300LM, 

100-277V, IP65, IK05, 

FP>0.9, THD<20%, 

INCLUYE SALIDA EN 

CABLEADO 1N12CU-

AWG-HFFR-LS FASE + 

1N12CU-AWG-HFFR-LS 

NEUTRO + 1N12CU-

AWG-DESN TIERRA, 

TUBERÍA EMT 3/4", CAJA 

TIPO RAWELT, 

TORNILLERÍA. 

un 1.00 
361,405.0

0 
SI 361,405.00 0.26% 

2.5.1

5 

LUMINARIA LED PANEL 

120 X 

30  40W,  INCLUYE 

ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN  Y DE 

un 1.00 
290,591.0

0 
SI 290,591.00 0.21% 
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CONEXIÓN Y TODOS LOS 

ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN SERVICIO.  

2.5.1

6 

LLUMINARIA LED 

REDONDA 12W, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, 

LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS), TUBERÍA 

CONDUIT PVC 3/4", 

INCLUYE ACCESORIOS  

un 1.00 
111,226.0

0 
SI 111,226.00 0.08% 

2.5.1

7 

LUMINARIA PANEL LED 

SYLVANIA 60CMX60CM, 

DE INCRUSTAR O 

SOBREPONER SEGÚN LA 

ZONA, P26994, 40 W, 

3600LM, 6000K, 100-

277V, INCLUYE SALIDA 

EN CABLEADO (PE, HF, 

FR, LS, LIBRE DE 

HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS), TUBERÍA EN 

PVC 3/4" INTRAMUROS Y 

EMT EN CIELO FALSO 

3/4", CAJA TIPO 

RAWELT, TORNILLERÍA, 

TERMINALES, UNIONES, 

TOMA, CLAVIJA, 

CABLEADO, ANCLAJES 

DE SUJECIÓN, GUAYAS, 

PERNOS, RESANE, 

PAÑETE, ESTUCO, 

PINTURA, 

RECUPERACIÓN DE LA 

ZONA AFECTADA CON 

LOS MISMOS ACABADOS 

Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU 

CORRECTA INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN SERVICIO. 

un 1.00 
473,603.0

0 
SI 473,603.00 0.34% 

2.5.1

8 

TOMACORRIENTE DOBLE 

MONOFÁSICA 

15A/120V(1Ø+N+PT 

AISLADO) TIPO 

HOSPITALARIO (RED 

REGULADA), INCLUYE 

SALIDA EN CABLEADO 

(PE, HF, FR, LS, LIBRE 

un 1.00 
201,773.0

0 
SI 201,773.00 0.14% 
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DE HALÓGENOS, 

RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN 

DE HUMOS), TUBERÍA 

PVC 3/4", Y TODOS LOS 

ACCESORIOS 

NECESARIOS  

2.5.1

9 

CANALETA METÁLICA 

12X5 CM CON DIVISIÓN 

(ANCHO X ALTO), 

INCLUYE CUERPO, TAPA, 

TROQUELADO, TABIQUE, 

UNIONES, ÁNGULOS 

INTERNOS EXTERNOS Y 

PLANOS, TAPAS, 

DERIVACIONES, 

SUJETADOR DE CABLES, 

SOPORTES, MARCOS 

PARA INSTALACIÓN DE 

MECANISMOS Y TODO 

LO NECESARIO  

ML 1.00 96,218.00 SI 96,218.00 0.07% 

2.5.2

0 

EXTRACTOR AXIAL 

DIRECTO 346CFM Y 

TODO LO NECESARIO 

PARA GARANTIZAR SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.  

un 1.00 
301,670.0

0 
SI 301,670.00 0.22% 

2.5.2

1 
EXTRACTOR 14 X 14 CM  un 1.00 

246,558.0

0 
SI 246,558.00 0.18% 

2.5.2

2 

SALIDA LUMINARIA EN 

TECHO EMT  
un 1.00 

272,825.0

0 
SI 272,825.00 0.20% 

2.5.2

3 

SALIDA TOMA 

CORRIENTE GFCI EN 

MURO 

un 1.00 
261,321.0

0 
SI 261,321.00 0.19% 

2.5.2

4 

SALIDA TOMA 

CORRIENTE DOBLE EN 

MURO 

un 1.00 10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 

2.5.2

5 

PANEL LED DE 

INCRUSTAR 24W 
un 1.00 68,155.00 SI 68,155.00 0.05% 

2.5.2

6 

TOMACORRIENTE DOBLE 

RED NORMAL  
un 1.00 37,690.00 SI 37,690.00 0.03% 

2.5.2

7 

TOMACORRIENTE DOBLE 

RED REGULADA 
un 1.00 51,060.00 SI 51,060.00 0.04% 

2.5.2

8 

INSTALACION DE 

GASODOMESTICOS   
un 1.00 

155,772.0

0 
SI 155,772.00 0.11% 

2.6 CIELO RASO 
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2.6.1 

CIELO RASO PVC 7 MM 

(INCLUYE ESTRUCTURA 

Y COMPUERTAS PARA 

INSPECCION) Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA 

SU CORRECTA 

INSTALACIÓN 

m² 1.00 10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 

2.6.2 

CIELO RASO PVC  10 MM 

(INCLUYE ESTRUCTURA 

Y COMPUERTAS PARA 

INSPECCION) Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA 

SU CORRECTA 

INSTALACIÓN 

m² 1.00 
151,053.0

0 
SI 151,053.00 0.11% 

2.6.3 

CIELO RASO TIPO 

DRYWALL RF 1/2"PLANO 

CON FRESCASA SIN 

PAPEL DE 3 

½”  (INCLUYE 

ESTRUCTURA 

PORTANTE) MASILLADO, 

LIJADO Y PINTADO TIPO-

1 (3 MANOS) 

ml 1.00 62,187.00 SI 62,187.00 0.04% 

2.6.4 

CIELO RASO TIPO 

DRYWALL PLANO + 

FRESCASA (INCLUYE 

ESTRUCTURA 

PORTANTE) MASILLADO, 

LIJADO Y PINTADO TIPO-

1 (3 MANOS) 

m² 1.00 89,896.00 SI 89,896.00 0.06% 

2.6.5 

CIELO RASO TIPO 

DRYWALL 3/8 " PLANO + 

THERMOLON (INCLUYE 

ESTRUCTURA 

PORTANTE) MASILLADO, 

LIJADO Y PINTADO TIPO-

1 (3 MANOS) 

m² 1.00 94,979.00 SI 94,979.00 0.07% 

2.6.6 
CIELORRASO EN LÁMINA 

DE POLICARBONATO 
m² 1.00 88,599.00 SI 88,599.00 0.06% 

2.6.7 
CIELORRASO PLANO 

SUPERBOARD 8MM  
m² 1.00 

159,401.0

0 
SI 159,401.00 0.11% 

2.6.8 

MANTENIMIENTO DE 

CIELORRASO EN 

DRYWALL 

m² 1.00 36,419.00 SI 36,419.00 0.03% 

2.6.9 

ESTRUCTURA BASE EN 

MADERA PARA 

CIELORRASO 

un 1.00 66,637.00 SI 66,637.00 0.05% 

2.6.1

0 

CIELORRASO EN LISTÓN 

MACHIHEMBRADO 8CM  
m² 
 

1.00 52,275.00 SI 52,275.00 0.04% 
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2.6.1

1 

CIELORRASO ACRÍLICO 

120CMX60CM 
m² 1.00 

239,693.0

0 
SI 239,693.00 0.17% 

2.6.1

2 

CIELORRASO PLANO 

DRYWALL ANTIHUMEDAD 

1/2  

m² 1.00 
144,607.0

0 
SI 144,607.00 0.10% 

2.6.1

3 

LAMINA DE 

POLICARBONATO 

ALVEOLAR  DE 10 MM 

INCLUYE ESTRUCTURA 

m² 1.00 
212,850.0

0 
SI 212,850.00 0.15% 

2.7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES 
   

2.7.1 
ALISTADO DE PISO 4CM 

- IMPERMEABILIZADO 
m² 1.00 41,945.00 SI 41,945.00 0.03% 

2.7.2 

BOCAPUERTAS EN 

CERÁMICA COLOR 

WENGUE DEL ANCHO DE 

CADA MARCO BAJO 

PUERTAS O POR CAMBIO 

DE MATERIAL 

ml 1.00 50,219.00 SI 50,219.00 0.04% 

2.7.3 POYO DUCHA ml 1.00 38,896.00 SI 38,896.00 0.03% 

2.7.4 
PISO PORCELANATO 

56.6X56.6CM 
m² 1.00 

129,617.0

0 
SI 129,617.00 0.09% 

2.7.5 

GUARDAESCOBA EN 

PORCELANATO SELLADO 

DE 56,6 X 56,6 CM  H= 

8CM 

ml 1.00 29,561.00 SI 29,561.00 0.02% 

2.7.6 

PORCELANATO 

ROCKSTAR GRAFITO 

REF. EC1RSGF71M14 

FORMATO 75X150 MATE 

RECTIFICADO SIMILAR O 

DE MEJORES 

CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

m² 1.00 
385,827.0

0 
SI 385,827.00 0.28% 

2.7.7 

GUARDAESCOBA EN 

PORCELANATO 

ROCKSTAR GRAFITO 

REF. EC1RSGF71M14 

FORMATO 75X150 MATE 

RECTIFICADO SIMILAR O 

DE MEJORES 

CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

ml 1.00 58,427.00 SI 58,427.00 0.04% 

2.7.8 

CERAMICA ESMALTADA 

UMBRIA REF. 202125 

FORMATO 45 X 90.1 

MATE RECTIFICADO 

SIMILAR O DE MEJORES 

m² 1.00 
128,189.0

0 
SI 128,189.00 0.09% 
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CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

2.7.9 

CERAMICA DETROIT 

DARK FORMATO 31 X 60 

MATE RECTIFICADO 

SIMILAR O DE MEJORES 

CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

m² 1.00 
110,117.0

0 
SI 110,117.00 0.08% 

2.7.1

0 

PISO CERÁMICA 

33.8X33.8CM  
m² 1.00 82,682.00 SI 82,682.00 0.06% 

2.7.1

1 

PISO EN GRANITO 

NATURAL ASERRADO 

BRILLADO 20MM 

m² 1.00 
1,172,716.

00 
SI 1,172,716.00 0.84% 

2.7.1

2 

PISO GRES FORMATO 

30.5X30.5CM  
m² 1.00 67,739.00 SI 67,739.00 0.05% 

2.7.1

3 

GUARDAESCOBA MDF 

H= 8CM O SIMILAR DE 

IGUAL O SUPERIORES 

CARACTERÍSTICAS  

ml 1.00 29,338.00 SI 29,338.00 0.02% 

2.7.1

4 

LAVADERO EN GRANITO 

PULIDO 
un 1.00 

492,366.0

0 
SI 492,366.00 0.35% 

2.7.1

5 

CENEFA DECORADO 

FORMATO 10.5X45.8CM 
ml 1.00 49,443.00 SI 49,443.00 0.04% 

2.7.1

6 

DESTRONCADO, PULIDA, 

BRILLADO Y SELLADO DE 

PISO EN GRANITO 

m² 1.00 34,613.00 SI 34,613.00 0.02% 

2.7.1

7 

PISO MADERA LAMINADA 

6MM 
m² 1.00 56,896.00 SI 56,896.00 0.04% 

2.7.1

8 

PISO MADERA 

LAMINADO 8MM 
m² 1.00 79,213.00 SI 79,213.00 0.06% 

2.7.1

9 

FACHALETA FORMATO 

30X45CM  
m² 1.00 86,852.00 SI 86,852.00 0.06% 

2.7.2

0 

PISO GRANO DE 

MARMOL  INCLUYE EL 

DESTRONQUE, PULIDA Y 

BRILLADA 

m² 1.00 
247,645.0

0 
SI 247,645.00 0.18% 

2.7.2

1 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE PISO 

LAMINADO EN PVC (SPC) 

e=4mm 

m² 1.00 
154,833.0

0 
SI 154,833.00 0.11% 

2.7.2

2 

REHABILITACION DE 

FACHADA. INCLUYE 

TRATAMIENTO DE 

DILATACIONES 

ml 1.00 36,094.00 SI 36,094.00 0.03% 
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EXISTENTES. 

2.7.2

3 

PAÑETE LISO PARA 

FILOS Y DILATACIONES 
ml 1.00 33,521.00 SI 33,521.00 0.02% 

2.7.2

4 

IMPERMEABILIZACIÓN 

DE MURO SIKATOP 122 
m² 1.00 

134,641.0

0 
SI 134,641.00 0.10% 

2.7.2

5 

INSTALACIÓN DE 

REVESTIMIENTO 

PLÁSTICO TIPO 

GRANIPLAST 

m² 1.00 1,937.00 SI 1,937.00 0.00% 

2.7.2

6 

TRATAMIENTO DE 

FISURAS CON EUCOTOP 

LEVEL O SIMILAR. 

INCLUYE ESCARIFICADO 

SUPERFICIE, 

APLICACIÓN DE 

ADERCRIL COMO 

PUENTE ADHERENCIA.  

m² 
 

1.00 56,232.00 SI 56,232.00 0.04% 

2.7.2

7 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE MANTO 

TPO SIKA PARA 

IMPERMEABILIZACION 

DE CUBIERTAS. 

m² 1.00 
448,224.0

0 
SI 448,224.00 0.32% 

2.8 CERRADURAS 
   

2.8.1 CERRADURA BAÑO  un 1.00 54,317.00 SI 54,317.00 0.04% 

2.8.2 

CERRADURA CILINDRICA 

POMO ALUMINIO 

ALCOBA 

un 1.00 
105,719.0

0 
SI 105,719.00 0.08% 

2.8.3 
CERRADURA CILINDRICA 

POMO ALUMINIO BAÑO  
un 1.00 84,345.00 SI 84,345.00 0.06% 

2.8.4 
CERRADURA CON CHAPA 

DE SEGURIDAD  
un 1.00 

305,751.0

0 
SI 305,751.00 0.22% 

2.8.5 

CERRADURA DE 

SEGURIDAD DE SIETE 

(7) PUNTOS SIN MANIJA. 

(CUBRIMIENTO EN PISO 

TECHO, BISAGRA Y 

LATERAL. 5 LLAVES 

CODIFICADAS, COPIADO 

RESTRINGIDO. 

ANTIGUANA, 

ANTIPALANCA, 

ANTITALADRO).  

un 1.00 
1,175,393.

00 
SI 1,175,393.00 0.84% 

2.8.6 
CERRADURA YALE DOBLE 

PASADOR 
un 1.00 

267,051.0

0 
SI 267,051.00 0.19% 
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2.8.7 

CERRADURA TIPO 

ALCOBA  DE MANIJA 

SATINADA 

un 1.00 
114,193.0

0 
SI 114,193.00 0.08% 

2.9 CARPINTERIA MADERA  
   

2.9.1 
MUEBLE PARA 

LAVAMANOS 
un 1.00 10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 

2.9.2 

MUEBLE TABLERO 

MELAMINICO  RH 

ESPESOR DE 15 

MM  PARA INSTALAR 

BAJO MESÓN DE 

LAVAMANOS, INCLUYE 

SUPERFICIE EN SUS 

SEIS LADOS, 

ENTREPAÑOS, 

DIVISIONES INTERNAS, 

MANIJAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO  

m² 1.00 
995,277.0

0 
SI 995,277.00 0.71% 

2.9.3 

MUEBLE TABLERO 

MELAMINICO  RH 

ESPESOR DE 15 

MM  RESISTENTE A LA 

HUMEDAD PARA 

INSTALAR LAVAMANOS 

DE SOBREPONER, 

INCLUYE SUPERFICIE EN 

SUS SEIS LADOS, 

ENTREPAÑOS, 

DIVISIONES INTERNAS, 

MANIJAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

un 1.00 
644,881.0

0 
SI 644,881.00 0.46% 

2.9.4 

MUEBLE TABLERO 

MELAMINICO  RH 

ESPESOR DE 15 

MM  PARA INSTALAR EN 

COCINAS DE 

PROFUNDIDAD 0,6 

METROS, INCLUYE 

SUPERFICIE EN SUS 

SEIS LADOS, 

ENTREPAÑOS, 

DIVISIONES 

INTERNACION TÉCNICA  

m² 1.00 
749,954.0

0 
SI 749,954.00 0.54% 

2.9.5 

MUEBLE ALTO DE 

COCINA, TABLEROS EN 

AGLOMERADO 

TERMINADOS EN 

MELAMINA, CANTOS 

ENCHAPADOS EN 

ml 1.00 
969,596.0

0 
SI 969,596.00 0.70% 
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MELAMINA INCLUYE 

(BISAGRAS EN ACERO, 

MANIJAS EN ALUMINIO 

ACCESORIOS Y 

TORNILLERIA EN 

GENERAL) 

2.9.6 

PUERTA EN TABLERO 

MELAMINICO VERTICAL 

6 MM CON TRES 

RANURAS SEGÚN 

DISEÑO, RELLENO CON 

TABLERO TUBULAR 

DIMENSIONES (800 - 

1000) X 2200 X 38 MM. 

INCLUYE BISAGRAS TIPO 

PESADO.  

un 1.00 
1,231,598.

00 
SI 1,231,598.00 0.88% 

2.9.7 
MUEBLE BAJO 0.80M - 

SAPÁN  
ml 1.00 

568,957.0

0 
SI 568,957.00 0.41% 

2.9.8 HOJA PUERTA 0.90M un 1.00 
603,867.0

0 
SI 603,867.00 0.43% 

2.9.9 

MANTENIMIENTO 

CARPINTERIA EN 

MADERA INCLUYE, 

CAMBIO DE PIEZAS 

DETERIORADAS,  LIJADO 

HASTA DEJAR  LA 

MADERA AL ESTADO 

NATURAL, APLICACION 

DE SELLADOR 

CATALIZADO 26% 

SOLIDOS, APLICACIÓN 

DE PINTURA TIPO 

IMPRANOL   A DOS 

MANOS, AMBAS CARAS Y 

TONALIDAD SIMILAR 

m² 1.00 
189,565.0

0 
SI 189,565.00 0.14% 

2.10 CARPINTERÍA METÁLICA 
   

2.10.

1 
REJAS LÁMINA m² 1.00 

297,027.0

0 
SI 297,027.00 0.21% 

2.10.

2 

MALLA ESLABONADA EN 

ACERO GALVANIZADO 

DE 2"X2" EN CALIBRE 

NO. 9  RECUBIERTA EN 

PVC, DEBIDAMENTE 

TEMPLADA Y SOLDADA A 

LOS PERFILES 

TUBULARES. 

m² 1.00 92,479.00 SI 92,479.00 0.07% 

2.10.

3 

CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA CALIBRE 

10" PVC ENCAUCHETADA 

H=2M (2''X2''), 

INCLUYE  MAMPOSTERIA 

ml 1.00 
701,577.0

0 
SI 701,577.00 0.50% 
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H= 0,7 MT, ALFAJIA EN 

CONCRETO E= 0.05, 

PEDESTAL EN CONCRETO 

DE  3000 PSI 

IMPERMEABLIZADO 

(0.25X0.25MT), VIGA DE 

AMARRE EN CONCRETO 

REFORZADO 3000 PSI 

IMPERM  

2.10.

4 

CONCERTINA DOBLE 

FORMADA POR UN 

CUERPO O NÚCLEO DE 

ALAMBRE ONDULADO DE 

ACERO GALVANIZADO 

DE ALTA RESISTENCIA 

CALIBRE 12, CON 

REVESTIMIENTO EN 

PLACAS DE ACERO 

GALVANIZADO 

TROQUELADO, QUE 

FORMAN CUCHILLAS 

EQUIDISTANTES 

PUNZANTES Y DE GRAN 

FILO.  

ml 1.00 
102,599.0

0 
SI 102,599.00 0.07% 

2.10.

5 

PUERTA CORTAFUEGO RF 

120 CL 18 MARCO 

CALIBRE 18 A: 1000 H: 

2100 

un 1.00 
2,883,239.

00 
SI 2,883,239.00 2.07% 

2.10.

6 

PUERTA LÁMINA COLD 

ROLLED CAL.16 
m² 1.00 

264,800.0

0 
SI 264,800.00 0.19% 

2.10.

7 

MARCO PUERTA LÁMINA 

0.80M 
un 1.00 

202,624.0

0 
SI 202,624.00 0.15% 

2.10.

8 

CONSTRUCCION DE 

PUERTA EN MALLA 

ESLABONADA INCLUYE 

SOLDADURA, 

BISAGRAS,TUBERIA 

ESTRUCTURAL, PINTURA 

Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. 

m² 1.00 
386,659.0

0 
SI 386,659.00 0.28% 

2.10.

9 

PUERTA EN LAMINA 

COLD ROLLED CAL 20 

ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA 

INCLUYE   MARCO 

CERRADURA Y BISAGRAS 

m² 1.00 
483,097.0

0 
SI 483,097.00 0.35% 

2.10.

10 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

BISAGRA HIDRÁULICA 

CON BASE NUEVA 

BASCULANTE, INCLUYE 

un 1.00 
1,815,005.

00 
SI 1,815,005.00 1.30% 
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DESMONTE Y MONTE DE 

PUNTO DE GIRO (TUBO 

2") 

2.10.

11 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

PORTON METALICO, 

CERTIFICADO, INCLUYE 

SENSOR DE INGRESO, 

LUZ DE EMERGENCIA, 

BRAZO HIDRAULICO, 

TUBERIA Y CABLEADO 

HASTA PUNTO DE 

CONTROL MAX 7M  

un 1.00 
24,685,40

0.00 
SI 

24,685,400.0

0 
17.70% 

2.10.

12 

SERVICIO DE 

CERTIFICACIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

PORTÓN METÁLICO 

AUTOMATIZADO.  

un 1.00 
2,914,360.

00 
SI 2,914,360.00 2.09% 

2.11 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO 
   

2.11.

1 

PUERTA EN VIDRIO 

TEMPLADO LAMINADO 

PLANILUX (4 mm) COOL-

LITE ST 136 + PVB 

standard (2 x 0,38 mm) 

+ PLANILUX (4 

mm)  BISAGRA 

HIDRÁULICA (SPEEDY O 

SIMILAR) INCLUYE 

CERRADURA (YALE O 

SIMILAR) Y PORTA 

CERRADURA EN 

ALUMINIO PARA 

PUERTAS DE VIDRIO, 

COLOR NEGRO 

m² 1.00 
1,334,883.

00 
SI 1,334,883.00 0.96% 

2.11.

2 

JUNTAS DE DILATACIÓN 

Y PIRLANES EN 

ALUMINIO PARA PISO. 

ml 1.00 16,985.00 SI 16,985.00 0.01% 

2.11.

3 

VENTANAS EN ALUMINIO 

ANONIZADO SISTEMA 

5020 CELOSIAS EN 

ALUMINIO Y  MALLA 

EXPANDIDA EXR CAL 24 

Y UNA CAPA DE  ANGEO 

PLASTICO 

m² 1.00 
533,580.0

0 
SI 533,580.00 0.38% 

2.11.

4 

VENTANERIA 

CORREDIZA EN 

ALUMINIO REF: SERIE 

744 VIDRIO DE 5 MM. 

INCLUYE TODOS SUS 

ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

m² 1.00 
549,153.0

0 
SI 549,153.00 0.39% 
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CORRECTA INSTALACIÓN 

2.11.

5 

VENTANERIA 

CORREDIZA ALUMINIO 

SERIE 7038 DE TRES 

CUERPOS Y VIDRIO DE 5 

MM EN FACHADA 

m² 1.00 
875,512.0

0 
SI 875,512.00 0.63% 

2.11.

6 
DIVISIÓN EN VIDRIO m² 1.00 

738,577.0

0 
SI 738,577.00 0.53% 

2.11.

7 

VENTANAS ALUMINA 

SERIE 40 VIDRIO 

LAMINADO 6 MM 

m² 1.00 
769,870.0

0 
SI 769,870.00 0.55% 

2.11.

8 

DIVISIÓN EN VIDRIO DE 

8 MM PARA OFICINAS 

INCLUYE HERRAJES, 

ACCESORIOS Y TODOS 

LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

m² 1.00 
715,009.0

0 
SI 715,009.00 0.51% 

2.11.

9 

PP EN VIDRIO TEMPLADO 

LAMINADO DE 10 MM 

INCLUYE SANDBLASTING 

DE ARENA SE SILICE , 

INCLUYE HERRAJES, 

ACCESORIOS, BISAGRA 

DE PISO, MANIJAS EN 

ACERO INOXIDABLE DE 

40 CM, CHAPAS ENTRE 

OTROS. 

m² 1.00 
2,167,104.

00 
SI 2,167,104.00 1.55% 

2.11.

10 

VIDRIO DE 5 MM, 

INCLUYE EL RETIRO DEL 

EXISTENTE PARA UNA 

ALTURA DE 3 A 15 

METROS 

m² 1.00 
194,200.0

0 
SI 194,200.00 0.14% 

2.11.

11 

VENTANA REF: ALUMINA 

SERIE 40 VIDRIO 

TEMPLADO LAMINADO 

(VIDRIO 5 + 5 

INCOLORO + PVB .76), 

SEGÚN DISEÑO  

m² 1.00 
860,497.0

0 
SI 860,497.00 0.62% 

2.11.

12 

DIVISIONES PARA 

DUCHA EN VIDRIO 

TEMPLADO 8MM 

BISELADO 

Y  SANDBLASTING 

INCLUYE HERRAJES Y 

ACCESORIOS EN ACERO 

INOXIDABLE PARA SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.  

m² 1.00 
574,951.0

0 
SI 574,951.00 0.41% 
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2.11.

13 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PUERTA DOBLE HOJA 

METÁLICA, INCLUYE 

BRAZOS ELECTRÓNICOS, 

SENSORES DE 

APERTURA Y CIERRE, 

ACTIVADOR A 

DISTANCIA, LUZ DE 

EMERGENCIA Y TOPES 

ASÍ COMO TODOS LOS 

AJUSTES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN. 

m² 1.00 
35,761,46

0.00 
SI 

35,761,460.0

0 
25.65% 

2.11.

14 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

DIVISIÓN PARA BAÑO 

EN ALUMINIO, 

PERFILERIA EN 

ALUMINIO, DIVISIÓN EN 

POLICARBONATO OPAL 

6MM 

m² 1.00 
821,274.0

0 
SI 821,274.00 0.59% 

2.11.

15 

MANTENIMIENTO DE 

PUERTA EN VIDRIO, 

INCLUYE CALIBRACIÓN, 

AJUSTE DE SOPORTE 

METÁLICO SUPERIOR. 

m² 1.00 
412,662.0

0 
SI 412,662.00 0.30% 

2.11.

16 
DIVISIÓN EN VIDRIO m² 1.00 

738,577.0

0 
SI 738,577.00 0.53% 

2.12 CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE 
  

0.00% 

2.12.

1 

LAVAPLATOS ACERO 

INOXIDABLE INCRUSTAR 
un 1.00 

185,939.0

0 
SI 185,939.00 0.13% 

2.12.

2 

PUNTO DE ANCLAJE FIJO 

EN ACERO INOXIDABLE 

CON CAPACIDAD DE 

CARGA Y RESITENCIA 

TENSIL DE MINIMO 5000 

LB/22.2 KN, INCLUYE 

FIJACIÓN CON PERNO EN 

ACERO INOXIDABLE AISI 

304 Y TUERCA DE 

SEGURIDAD EN ACERO 

INOXIDABLE Y EPÓXICO 

HILTI RE 500 SD O 

SIMILAR.  

un 1.00 
611,146.0

0 
SI 611,146.00 0.44% 

2.12.

3 

DIVISION PARA BAÑOS 

EN ACERO INOXIDABLE 

CAL. 16  H= 1,60 MT 

LEVANTADA 0,20 MT DEL 

PISO CALIDAD SOCODA 

A TODO COSTO.  

m² 1.00 
1,335,691.

00 
SI 1,335,691.00 0.96% 
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2.12.

4 

DIVISIONES PARA BAÑO 

FABRICADAS EN LÁMINA 

DE ACERO INOXIDABLE 

REF. 304 -2B CALIBRE 

20  TERMINADO 3 

ANTIMAGNÉTICO, TIPO 

PANEL DOBLE LAMINA, 

INTERIOR EN ICOPOR 

PARA EFECTO ANTI 

ACÚSTICO, CON DISEÑO 

MODULAR DE FÁCIL 

COLOCACIÓN, CUENTA 

CON 

BISAGRAS,  ZÓCALO,BA

SES Y PASADOR 

TOTALMENTE EN ACERO 

INOXIDABLE,  BISAGRA 

CON APERTURA MAYOR 

DE 100°, FIJACIÓN Y 

NIVELACIÓN TÉCNICA 

SEGÚN EL CASO. PARA 

LOS SANITARIOS, 

DUCHAS Y ORINALES DE 

LAS BATERÍAS DE 

BAÑOS, EN PANELES 

ENTAMBORADOS DE 

ACERO INOXIDABLE 

TIPO SOCODA 304 2B 

CALIBRE 20. 

m² 1.00 
1,030,065.

00 
SI 1,030,065.00 0.74% 

2.12.

5 

LAVAPLATOS DE 

SUBMONTAR DOBLE 

TANQUE EN ACERO 

INOXIDABLE  

un 1.00 
745,261.0

0 
SI 745,261.00 0.53% 

2.13 CUBIERTAS 
   

2.13.

1 

BICAPA MANTO 

ASFÁLTICO PENTAFLEX 

8MM REFUERZO 

POLIETILENO 

m² 1.00 
131,014.0

0 
SI 131,014.00 0.09% 

2.13.

2 

MONOCAPA MANTO 

ASFÁLTICO MORTERPLAS 

4MM REF.POLIETILENO 

m² 1.00 73,005.00 SI 73,005.00 0.05% 

2.13.

3 

FLANCHE EN LÁMINA DE 

0,25 ÚTIL POR 2,40ML 

CAL 26 SEGÚN PLANOS 

PARA LA CUBIERTA 

CONTRA MURO 

INCRUSTADO Y SELLADO 

CON 

IMPERMEABILIZANTE  

ml 1.00 82,182.00 SI 82,182.00 0.06% 

2.13.

4 
TEJA ETERNIT NO.6 m² 1.00 54,302.00 SI 54,302.00 0.04% 
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2.13.

5 

CABALLETE TEJA 

ETERNIT VENTILACIÓN  
un 1.00 97,021.00 SI 97,021.00 0.07% 

2.13.

6 

CUBIERTA SENCILLA 

TEJA ALUZINC CAL 24 
m² 1.00 74,300.00 SI 74,300.00 0.05% 

2.13.

7 

TEJA TRANSPARENTE 

NO.4 
m² 1.00 10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 

2.13.

8 

ESTRUCTURA METÁLICA 

PARA TEJA 

FIBROCEMENTO 

ML 1.00 43,197.00 SI 43,197.00 0.03% 

2.13.

9 

TEJA STEEL STANDING 

SEAM TIPO 

PANEL  COLOR 

VERDE  COLMENA O 

SIMILAR  TEJA COLOR 

TRASPARENTE 

INTERCALADO, 

CABALLETE DEL MISMO 

MATERIAL Y TODO 

ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU 

INSTALACIÓN Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.  

m² 1.00 
163,440.0

0 
SI 163,440.00 0.12% 

2.13.

10 

TEJA POLICARBONATO , 

INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

m² 1.00 62,607.00 SI 62,607.00 0.04% 

2.13.

11 

TEJA EN LÁMINA SIN 

TRASLAPO COLOR 

EXTERIOR SEGÚN UMA Y 

BLANCO INTERIOR  TIPO 

SANDWICH PANEL 2" 

HASTA 50 CM  CAL 24 

(INCLUYE  STANDING S 

0,61XML 26 V/B, CLIP 

TEJA STANDING, TRAXX 

3-10-16 X3/4), RELLENO 

CON POLIESTIRENO 

(ICOPOR) Y TODO 

ACCESORIOS 

NECESARIOS  

m² 1.00 
309,180.0

0 
SI 309,180.00 0.22% 

2.13.

12 

CABALLETE PARA TEJA 

STANDING SEAM 
ml 1.00 88,661.00 SI 88,661.00 0.06% 

2.13.

13 

CANALETA 90 LÁMINA 

GALVANIZADA 6M  
ml 1.00 62,324.00 SI 62,324.00 0.04% 

2.13.

14 

LAMINA DE 

POLICARBONATO 

ALVEOLAR  DE 10 MM 

m² 1.00 
346,494.0

0 
SI 346,494.00 0.25% 
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2.13.

15 

TEJA FIBROCEMENTO 

PERFIL 6 CLARABOYA 
un 1.00 

102,882.0

0 
SI 102,882.00 0.07% 

2.13.

16 

IMPERMEABILIZACION 

DE PLACAS EN 

CONCRETO CON 

SIKAFILL POWER 12, 

DOS CAPAS Y REFUERZO 

DE TELA TIPO DE 

SIKAFELT SPP 30, 

INCLUYE TRATAMIENTO 

FISURAS 

m² 1.00 84,606.00 SI 84,606.00 0.06% 

2.13.

17 

MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA VIGA CANAL 
ml 1.00 59,125.00 SI 59,125.00 0.04% 

2.13.

18 

MANTENIMIENTO 

CANALES Y BAJANTES 

AGUA LLUVIA, INCLUYE 

ESCARIFICACION Y 

LIJADO PINTARA 

ACTUAL, SOLDADURAS, 

CORRECCION DE 

GOTERAS Y APLICACIÓN 

DE ANTICORROSIVO. 

ALTURA APRÓ X 6M. 

ml 1.00 62,934.00 SI 62,934.00 0.05% 

2.13.

19 

CANAL METALICA 

CALIBRE 14 
ml 1.00 

358,891.0

0 
SI 358,891.00 0.26% 

2.13.

20 

REVESTIMIENTO DE 

CANAL 
m² 1.00 67,434.00 SI 67,434.00 0.05% 

2.13.

21 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN TEJA 

ETERNIT 8 

m² 1.00 92,236.00 SI 92,236.00 0.07% 

2.13.

22 

MALLA PLÁSTICA 

VENTILACIÓN 

CABALLETE 

m² 1.00 19,145.00 SI 19,145.00 0.01% 

2.14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
   

2.14.

1 

LAVAMANOS CON 

GRIFERÍA TIPO I 
un 1.00 

371,753.0

0 
SI 371,753.00 0.27% 

2.14.

2 

LAVAMANOS CON 

GRIFERÍA TIPO II 
un 1.00 

928,317.0

0 
SI 928,317.00 0.67% 

2.14.

3 

LAVAMANOS CORRIDO 

EN LÁMINA DE MÁRMOL 

ESMALTADO PARA 

BAÑOS INCLUYE 

REBORDE DE 4 CM Y 

SALPICADERO DE 10 CM 

(COLOR A ESCOGER POR 

LA SUPERVISIÓN) 

INCLUYE ESTRUCTURA 

ml 1.00 
1,631,485.

00 
SI 1,631,485.00 1.17% 
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METALICA 

2.14.

4 

LAVAMANOS PORCELANA 

DE INCRUSTAR SAN 

LORENZO 

un 1.00 
391,868.0

0 
SI 391,868.00 0.28% 

2.14.

5 

SANITARIO MANANTIAL 

BLANCO 
un 1.00 

550,665.0

0 
SI 550,665.00 0.39% 

2.14.

6 
ORINAL TIPO I un 1.00 

754,217.0

0 
SI 754,217.00 0.54% 

2.14.

7 
ORINAL TIPO II  un 1.00 

1,950,435.

00 
SI 1,950,435.00 1.40% 

2.14.

8 

ORINAL ARRECIFE 

ENTRADA SUPERIOR 
un 1.00 

750,504.0

0 
SI 750,504.00 0.54% 

2.14.

9 

GRIFERIA ORINAL PUSH 

A 3/4 + RC CE,  INCLUYE 

TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

Y PUESTA EN 

FUNCIOMANIENTO 

un 1.00 
411,398.0

0 
SI 411,398.00 0.30% 

2.14.

10 

SIFON CON 

REJILLA  TRAGANTE Ø 4" 

PLÁSTICA 

un 1.00 57,113.00 SI 57,113.00 0.04% 

2.14.

11 

SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

un 1.00 74,747.00 SI 74,747.00 0.05% 

2.14.

12 

SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION 

un 1.00 89,450.00 SI 89,450.00 0.06% 

2.14.

13 

DUCHA CON GRIFERÍA 

TIPO I  
un 1.00 

150,929.0

0 
SI 150,929.00 0.11% 

2.14.

14 

DUCHA CON GRIFERÍA 

TIPO II 
un 1.00 

218,009.0

0 
SI 218,009.00 0.16% 

2.14.

15 

GRIFERIA DE MESA 

PUSH MASX PLUS  
un 1.00 

417,494.0

0 
SI 417,494.00 0.30% 

2.14.

16 

GRIFERIA LAVAMANOS 

MONOCONTROL INCLUYE 

TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

un 1.00 
507,441.0

0 
SI 507,441.00 0.36% 

2.14.

17 

GRIFERÍA PARA 

LAVAPLATOS SENCILLO 

PRAKTI 8 

un 1.00 
146,479.0

0 
SI 146,479.00 0.11% 
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2.14.

18 

SIFON CON REJILLA 

TRAGANTE 6" PLASTICA 
un 1.00 

115,481.0

0 
SI 115,481.00 0.08% 

2.14.

19 

REJILLA DE 

VENTILACIÓN  
un 1.00 92,340.00 SI 92,340.00 0.07% 

2.14.

20 

REJILLA PLÁSTICA 

SOSCO 3 X 2 
un 1.00 25,905.00 SI 25,905.00 0.02% 

2.14.

21 

SANITARIO LÍNEA 

MONTECARLO 

NOVO  DUAL DE DOBLE 

DESCARGA, CON TAPA 

DE ASIENTO DE CIERRE 

SUAVE ACCESORIOS, 

SOLDADURA, ETC.  

un 1.00 
1,073,778.

00 
SI 1,073,778.00 0.77% 

2.15 VIDRIOS Y ESPEJOS 
   

2.15.

1 

ESPEJO BISELADO  E= 4 

MM (FLOTADO EN MURO) 
m² 1.00 

277,770.0

0 
SI 277,770.00 0.20% 

2.15.

2 

PELÍCULA ADHESIVA 

SANDBLASS FROSTED 

SEGÚN DISEÑO 

m² 1.00 39,051.00 SI 39,051.00 0.03% 

2.15.

3 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE VIDRIO 

LAMINADO 6MM (3+3) 

m² 1.00 
259,178.0

0 
SI 259,178.00 0.19% 

2.15.

4 

PELÍCULA POLARIZADA 

OSCURA DE SEGURIDAD, 

4 MICRAS, HGCSSF420 

m² 1.00 
129,765.0

0 
SI 129,765.00 0.09% 

2.16 OBRAS URBANISMO  
   

2.16.

1 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(MDC - 10 INVIAS)  
m³ 1.00 

1,191,591.

00 
SI 1,191,591.00 0.85% 

2.16.

2 

EXTENDIDO Y 

COMPACTACIÓN DE 

RECEBO COMUN PARA 

RELLENO EN VIAS  

m³ 1.00 
141,859.0

0 
SI 141,859.00 0.10% 

VALOR BIENES RELEVANTES 
$139,433,83

0.00  100% 

 

 

Una vez aplicada la metodología establecida en la Matriz 4 de Bienes Nacionales Relevantes y 

efectuadas las consultas correspondientes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 

administrado a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se verificaron los bienes con 

mayor incidencia económica dentro del presupuesto oficial del proceso denominado: 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS 

EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN 
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DE BOGOTÁ D.C.". 

Como resultado de dicha verificación, no se encontraron registros vigentes de productores nacionales 

para los bienes evaluados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, situación evidenciada 

en las consultas realizadas a través de la plataforma VUCE y anexadas al presente documento 

2 ACTIVIDADES AUMENTO VALOR AL BIEN  

ÍTEM ACTIVIDAD 
UN
D 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARI

O 

BI
EN 
SI / 
NO 

VALOR 
PARCIA
L DEL 
BIEN 

% 
PARTICIPA
CIÓN ÍTEM 

ACUMUL
ADO 

2.11.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PUERTA DOBLE 
HOJA METÁLICA, 
INCLUYE BRAZOS 
ELECTRÓNICOS, 
SENSORES DE 
APERTURA Y 
CIERRE, 
ACTIVADOR A 
DISTANCIA, LUZ DE 
EMERGENCIA Y 
TOPES ASÍ COMO 
TODOS LOS 
AJUSTES 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

m² 1.00 
35,761,46

0.00 
SI 

35,761,4
60.00 

25.65% 25.65% 

2.10.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PORTON 
METALICO, 
CERTIFICADO, 
INCLUYE SENSOR 
DE INGRESO, LUZ 
DE EMERGENCIA, 
BRAZO 
HIDRAULICO, 
TUBERIA Y 
CABLEADO HASTA 
PUNTO DE 
CONTROL MAX 7M  

un 1.00 
24,685,40

0.00 
SI 

24,685,4
00.00 

17.70% 43.35% 

2.10.12 

SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN, 
VERIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DE 
PORTÓN METÁLICO 
AUTOMATIZADO.  

un 1.00 
2,914,360

.00 
SI 

2,914,36
0.00 

2.09% 45.44% 

2.10.5 

PUERTA 
CORTAFUEGO RF 
120 CL 18 MARCO 
CALIBRE 18 A: 1000 
H: 2100 

un 1.00 
2,883,239

.00 
SI 

2,883,23
9.00 

2.07% 47.51% 

2.11.9 

PP EN VIDRIO 
TEMPLADO 
LAMINADO DE 10 
MM INCLUYE 
SANDBLASTING DE 
ARENA SE SILICE , 
INCLUYE 
HERRAJES, 
ACCESORIOS, 
BISAGRA DE PISO, 
MANIJAS EN ACERO 
INOXIDABLE DE 40 
CM, CHAPAS 
ENTRE OTROS. 

m² 1.00 
2,167,104

.00 
SI 

2,167,10
4.00 

1.55% 49.06% 

2.14.7 ORINAL TIPO II  un 1.00 
1,950,435

.00 
SI 

1,950,43
5.00 

1.40% 50.46% 
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2.4.42 

CAJA DE 
INSPECCIÓN 1,00 X 
1,00M H=2,2 - 2,5M, 
INCLUYE TAPA EN 
CONCRETO 

un 1.00 
1,890,052

.00 
SI 

1,890,05
2.00 

1.36% 51.82% 

2.10.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BISAGRA 
HIDRÁULICA CON 
BASE NUEVA 
BASCULANTE, 
INCLUYE 
DESMONTE Y 
MONTE DE PUNTO 
DE GIRO (TUBO 2") 

un 1.00 
1,815,005

.00 
SI 

1,815,00
5.00 

1.30% 53.12% 

2.4.17 

REGISTRO DE 
AGUA INCLUYE 
TAPA Y CAJA Ø 3" 
PARA EXTERIOR 

un 1.00 
1,794,035

.00 
SI 

1,794,03
5.00 

1.29% 54.41% 

2.5.1 

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 
TRIFÁSICO, 
ENCHUFABLES, 
DOCE (12) 
CIRCUITOS, 
PUERTA CON 
CHAPA Y LLAVES, 
INCLUYE 
PROTECCIONES 
TERMOMAGNÉTICA
S, ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR Y 
TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO  

un 1.00 
1,721,155

.00 
SI 

1,721,15
5.00 

1.23% 55.64% 

2.14.3 

LAVAMANOS 
CORRIDO EN 
LÁMINA DE 
MÁRMOL 
ESMALTADO PARA 
BAÑOS INCLUYE 
REBORDE DE 4 CM 
Y SALPICADERO DE 
10 CM (COLOR A 
ESCOGER POR LA 
SUPERVISIÓN) 
INCLUYE 
ESTRUCTURA 
METALICA 

ml 1.00 
1,631,485

.00 
SI 

1,631,48
5.00 

1.17% 56.81% 

2.2.5 

COLUMNA EN 
CONCRETO DE 
3.000 PSI SEGÚN 
PLANOS. INCLUYE 
MANO DE OBRA, 
FORMALETAS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO 
INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

m³ 1.00 
1,582,145

.00 
SI 

1,582,14
5.00 

1.13% 57.95% 

2.2.9 

VIGAS DE 
CIMENTACION EN 
CONCRETO DE 
3.000 PSI 
IMPERMEABILIZAD
O SEGÚN PLANOS. 
INCLUYE MANO DE 
OBRA, 
FORMALETAS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

m³ 1.00 
1,538,138

.00 
SI 

1,538,13
8.00 

1.10% 59.05% 
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NECESARIAS, NO 
INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO. 

2.2.7 

ZAPATA EN 
CONCRETO DE 
3.000 PSI 
IMPERMEABILIZAD
O SEGÚN PLANOS. 
INCLUYE, MANO DE 
OBRA, 
FORMALETAS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO 
INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

m³ 1.00 
1,532,920

.00 
SI 

1,532,92
0.00 

1.10% 60.15% 

2.2.8 

VIGAS AEREAS EN 
CONCRETO DE 
3.000 PSI SEGÚN 
PLANOS. INCLUYE 
MANO DE OBRA, 
FORMALETAS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO 
INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO  

m³ 1.00 
1,342,681

.00 
SI 

1,342,68
1.00 

0.96% 61.11% 

2.12.3 

DIVISION PARA 
BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE CAL. 
16  H= 1,60 MT 
LEVANTADA 0,20 
MT DEL PISO 
CALIDAD SOCODA 
A TODO COSTO.  

m² 1.00 
1,335,691

.00 
SI 

1,335,69
1.00 

0.96% 62.07% 

2.11.1 

PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO 
LAMINADO 
PLANILUX (4 mm) 
COOL-LITE ST 136 + 
PVB standard (2 x 
0,38 mm) + 
PLANILUX (4 
mm)  BISAGRA 
HIDRÁULICA 
(SPEEDY O 
SIMILAR) INCLUYE 
CERRADURA (YALE 
O SIMILAR) Y 
PORTA 
CERRADURA EN 
ALUMINIO PARA 
PUERTAS DE 
VIDRIO, COLOR 
NEGRO 

m² 1.00 
1,334,883

.00 
SI 

1,334,88
3.00 

0.96% 63.03% 

2.9.6 

PUERTA EN 
TABLERO 
MELAMINICO 
VERTICAL 6 MM 
CON TRES 
RANURAS SEGÚN 
DISEÑO, RELLENO 
CON TABLERO 
TUBULAR 
DIMENSIONES (800 
- 1000) X 2200 X 38 
MM. INCLUYE 
BISAGRAS TIPO 
PESADO.  

un 1.00 
1,231,598

.00 
SI 

1,231,59
8.00 

0.88% 63.91% 

2.3.3 

MESÓN EN LÁMINA 
DE MÁRMOL 
ANCHO 60CM 
PIEDRA NATURAL 
COLOR NEGRO 
ABSOLUTO O 

ml 1.00 
1,219,246

.00 
SI 

1,219,24
6.00 

0.87% 64.78% 
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SIMILAR (SEGÚN 
PLANOS, INCLUYE 
REENGUEZ  (4 
CMS)  Y 
SALPICADERO DE 
0.10CMS  

2.16.1 
PAVIMENTO 
ASFÁLTICO (MDC - 
10 INVIAS)  

m³ 1.00 
1,191,591

.00 
SI 

1,191,59
1.00 

0.85% 65.64% 

2.8.5 

CERRADURA DE 
SEGURIDAD DE 
SIETE (7) PUNTOS 
SIN MANIJA. 
(CUBRIMIENTO EN 
PISO TECHO, 
BISAGRA Y 
LATERAL. 5 LLAVES 
CODIFICADAS, 
COPIADO 
RESTRINGIDO. 
ANTIGUANA, 
ANTIPALANCA, 
ANTITALADRO).  

un 1.00 
1,175,393

.00 
SI 

1,175,39
3.00 

0.84% 66.48% 

2.7.11 

PISO EN GRANITO 
NATURAL 
ASERRADO 
BRILLADO 20MM 

m² 1.00 
1,172,716

.00 
SI 

1,172,71
6.00 

0.84% 67.32% 

2.4.45 

SERVICIO DE 
RECORRIDO, 
INSPECCION Y 
DETERMINACION 
DE FLUJO PARA 
TUBERIAS 
SANITARIAS EN 
DIAMETROS DE 2 A 
6", INCLUYE 
VERIFICACION EN 
ALTURAS, 
TRAZADO DE 
TUBERIA ACTUAL  

un 1.00 
1,080,840

.00 
SI 

1,080,84
0.00 

0.78% 68.10% 

2.14.21 

SANITARIO LÍNEA 
MONTECARLO 
NOVO  DUAL DE 
DOBLE DESCARGA, 
CON TAPA DE 
ASIENTO DE 
CIERRE SUAVE 
ACCESORIOS, 
SOLDADURA, ETC.  

un 1.00 
1,073,778

.00 
SI 

1,073,77
8.00 

0.77% 68.87% 

2.12.4 

DIVISIONES PARA 
BAÑO FABRICADAS 
EN LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE 
REF. 304 -2B 
CALIBRE 
20  TERMINADO 3 
ANTIMAGNÉTICO, 
TIPO PANEL DOBLE 
LAMINA, INTERIOR 
EN ICOPOR PARA 
EFECTO ANTI 
ACÚSTICO, CON 
DISEÑO MODULAR 
DE FÁCIL 
COLOCACIÓN, 
CUENTA CON 
BISAGRAS,  ZÓCAL
O,BASES Y 
PASADOR 
TOTALMENTE EN 
ACERO 
INOXIDABLE,  BISA
GRA CON 
APERTURA MAYOR 
DE 100°, FIJACIÓN Y 

m² 1.00 
1,030,065

.00 
SI 

1,030,06
5.00 

0.74% 69.61% 
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NIVELACIÓN 
TÉCNICA SEGÚN EL 
CASO. PARA LOS 
SANITARIOS, 
DUCHAS Y 
ORINALES DE LAS 
BATERÍAS DE 
BAÑOS, EN 
PANELES 
ENTAMBORADOS 
DE ACERO 
INOXIDABLE TIPO 
SOCODA 304 2B 
CALIBRE 20. 

2.4.9 

CAJA DE 
INSPECCIÓN 0,80 X 
0,8M H=1,0 -1,5M, 
INCLUYE TAPA EN 
CONCRETO 

un 1.00 
1,001,430

.00 
SI 

1,001,43
0.00 

0.72% 70.33% 

2.9.2 

MUEBLE TABLERO 
MELAMINICO  RH 
ESPESOR DE 15 
MM  PARA 
INSTALAR BAJO 
MESÓN DE 
LAVAMANOS, 
INCLUYE 
SUPERFICIE EN 
SUS SEIS LADOS, 
ENTREPAÑOS, 
DIVISIONES 
INTERNAS, 
MANIJAS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO  

m² 1.00 
995,277.0

0 
SI 

995,277.
00 

0.71% 71.04% 

2.9.5 

MUEBLE ALTO DE 
COCINA, TABLEROS 
EN AGLOMERADO 
TERMINADOS EN 
MELAMINA, 
CANTOS 
ENCHAPADOS EN 
MELAMINA INCLUYE 
(BISAGRAS EN 
ACERO, MANIJAS 
EN ALUMINIO 
ACCESORIOS Y 
TORNILLERIA EN 
GENERAL) 

ml 1.00 
969,596.0

0 
SI 

969,596.
00 

0.70% 71.73% 

2.14.2 
LAVAMANOS CON 
GRIFERÍA TIPO II 

un 1.00 
928,317.0

0 
SI 

928,317.
00 

0.67% 72.40% 

2.11.5 

VENTANERIA 
CORREDIZA 
ALUMINIO SERIE 
7038 DE TRES 
CUERPOS Y VIDRIO 
DE 5 MM EN 
FACHADA 

m² 1.00 
875,512.0

0 
SI 

875,512.
00 

0.63% 73.03% 

2.11.11 

VENTANA REF: 
ALUMINA SERIE 40 
VIDRIO TEMPLADO 
LAMINADO (VIDRIO 
5 + 5 INCOLORO + 
PVB .76), SEGÚN 
DISEÑO  

m² 1.00 
860,497.0

0 
SI 

860,497.
00 

0.62% 73.64% 

2.11.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIÓN PARA 
BAÑO EN 
ALUMINIO, 
PERFILERIA EN 
ALUMINIO, DIVISIÓN 
EN 

m² 1.00 
821,274.0

0 
SI 

821,274.
00 

0.59% 74.23% 
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POLICARBONATO 
OPAL 6MM 

2.11.7 

VENTANAS 
ALUMINA SERIE 40 
VIDRIO LAMINADO 6 
MM 

m² 1.00 
769,870.0

0 
SI 

769,870.
00 

0.55% 74.79% 

2.14.6 ORINAL TIPO I un 1.00 
754,217.0

0 
SI 

754,217.
00 

0.54% 75.33% 

2.14.8 
ORINAL ARRECIFE 
ENTRADA 
SUPERIOR 

un 1.00 
750,504.0

0 
SI 

750,504.
00 

0.54% 75.87% 

2.9.4 

MUEBLE TABLERO 
MELAMINICO  RH 
ESPESOR DE 15 
MM  PARA 
INSTALAR EN 
COCINAS DE 
PROFUNDIDAD 0,6 
METROS, INCLUYE 
SUPERFICIE EN 
SUS SEIS LADOS, 
ENTREPAÑOS, 
DIVISIONES 
INTERNACION 
TÉCNICA  

m² 1.00 
749,954.0

0 
SI 

749,954.
00 

0.54% 76.40% 

2.12.5 

LAVAPLATOS DE 
SUBMONTAR 
DOBLE TANQUE EN 
ACERO INOXIDABLE  

un 1.00 
745,261.0

0 
SI 

745,261.
00 

0.53% 76.94% 

2.11.6 DIVISIÓN EN VIDRIO m² 1.00 
738,577.0

0 
SI 

738,577.
00 

0.53% 77.47% 

2.11.16 DIVISIÓN EN VIDRIO m² 1.00 
738,577.0

0 
SI 

738,577.
00 

0.53% 78.00% 

2.11.8 

DIVISIÓN EN VIDRIO 
DE 8 MM PARA 
OFICINAS INCLUYE 
HERRAJES, 
ACCESORIOS Y 
TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

m² 1.00 
715,009.0

0 
SI 

715,009.
00 

0.51% 78.51% 

2.10.3 

CERRAMIENTO EN 
MALLA 
ESLABONADA 
CALIBRE 10" PVC 
ENCAUCHETADA 
H=2M (2''X2''), 
INCLUYE  MAMPOS
TERIA H= 0,7 MT, 
ALFAJIA EN 
CONCRETO E= 0.05, 
PEDESTAL EN 
CONCRETO 
DE  3000 PSI 
IMPERMEABLIZADO 
(0.25X0.25MT), VIGA 
DE AMARRE EN 
CONCRETO 
REFORZADO 3000 
PSI IMPERM  

ml 1.00 
701,577.0

0 
SI 

701,577.
00 

0.50% 79.01% 

2.9.3 

MUEBLE TABLERO 
MELAMINICO  RH 
ESPESOR DE 15 
MM  RESISTENTE A 
LA HUMEDAD PARA 
INSTALAR 
LAVAMANOS DE 
SOBREPONER, 
INCLUYE 
SUPERFICIE EN 
SUS SEIS LADOS, 
ENTREPAÑOS, 

un 1.00 
644,881.0

0 
SI 

644,881.
00 

0.46% 79.48% 
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DIVISIONES 
INTERNAS, 
MANIJAS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

2.12.2 

PUNTO DE 
ANCLAJE FIJO EN 
ACERO INOXIDABLE 
CON CAPACIDAD 
DE CARGA Y 
RESITENCIA TENSIL 
DE MINIMO 5000 
LB/22.2 KN, 
INCLUYE FIJACIÓN 
CON PERNO EN 
ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 Y TUERCA 
DE SEGURIDAD EN 
ACERO INOXIDABLE 
Y EPÓXICO HILTI 
RE 500 SD O 
SIMILAR.  

un 1.00 
611,146.0

0 
SI 

611,146.
00 

0.44% 79.91% 

2.9.8 
HOJA PUERTA 
0.90M 

un 1.00 
603,867.0

0 
SI 

603,867.
00 

0.43% 80.35% 

2.11.12 

DIVISIONES PARA 
DUCHA EN VIDRIO 
TEMPLADO 8MM 
BISELADO 
Y  SANDBLASTING 
INCLUYE 
HERRAJES Y 
ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  

m² 1.00 
574,951.0

0 
SI 

574,951.
00 

0.41% 80.76% 

2.9.7 
MUEBLE BAJO 
0.80M - SAPÁN  

ml 1.00 
568,957.0

0 
SI 

568,957.
00 

0.41% 81.17% 

2.14.5 
SANITARIO 
MANANTIAL 
BLANCO 

un 1.00 
550,665.0

0 
SI 

550,665.
00 

0.39% 81.56% 

2.11.4 

VENTANERIA 
CORREDIZA EN 
ALUMINIO REF: 
SERIE 744 VIDRIO 
DE 5 MM. INCLUYE 
TODOS SUS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

m² 1.00 
549,153.0

0 
SI 

549,153.
00 

0.39% 81.96% 

2.11.3 

VENTANAS EN 
ALUMINIO 
ANONIZADO 
SISTEMA 5020 
CELOSIAS EN 
ALUMINIO Y  MALLA 
EXPANDIDA EXR 
CAL 24 Y UNA CAPA 
DE  ANGEO 
PLASTICO 

m² 1.00 
533,580.0

0 
SI 

533,580.
00 

0.38% 82.34% 

2.4.8 

CONEXIÓN A RED 
DE 
ALCANTARILLADO 
EXISTENTE 

un 1.00 
508,270.0

0 
SI 

508,270.
00 

0.36% 82.70% 

2.14.16 

GRIFERIA 
LAVAMANOS 
MONOCONTROL 
INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

un 1.00 
507,441.0

0 
SI 

507,441.
00 

0.36% 83.07% 
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2.7.14 
LAVADERO EN 
GRANITO PULIDO 

un 1.00 
492,366.0

0 
SI 

492,366.
00 

0.35% 83.42% 

2.10.9 

PUERTA EN LAMINA 
COLD ROLLED CAL 
20 ACABADO EN 
PINTURA 
ELECTROSTATICA 
INCLUYE   MARCO 
CERRADURA Y 
BISAGRAS 

m² 1.00 
483,097.0

0 
SI 

483,097.
00 

0.35% 83.77% 

2.5.17 

LUMINARIA PANEL 
LED SYLVANIA 
60CMX60CM, DE 
INCRUSTAR O 
SOBREPONER 
SEGÚN LA ZONA, 
P26994, 40 W, 
3600LM, 6000K, 100-
277V, INCLUYE 
SALIDA EN 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE 
HUMOS), TUBERÍA 
EN PVC 3/4" 
INTRAMUROS Y 
EMT EN CIELO 
FALSO 3/4", CAJA 
TIPO RAWELT, 
TORNILLERÍA, 
TERMINALES, 
UNIONES, TOMA, 
CLAVIJA, 
CABLEADO, 
ANCLAJES DE 
SUJECIÓN, 
GUAYAS, PERNOS, 
RESANE, PAÑETE, 
ESTUCO, PINTURA, 
RECUPERACIÓN DE 
LA ZONA 
AFECTADA CON 
LOS MISMOS 
ACABADOS Y 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO. 

un 1.00 
473,603.0

0 
SI 

473,603.
00 

0.34% 84.11% 

2.7.27 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MANTO TPO SIKA 
PARA 
IMPERMEABILIZACI
ON DE CUBIERTAS. 

m² 1.00 
448,224.0

0 
SI 

448,224.
00 

0.32% 84.43% 

2.14.15 
GRIFERIA DE MESA 
PUSH MASX PLUS  

un 1.00 
417,494.0

0 
SI 

417,494.
00 

0.30% 84.73% 

2.5.2 

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 
MONOFÁSICO SEIS 
(06) CIRCUITOS 
INCLUYE BARRAJE 
DE  FASE BARRA 
DE NEUTRO Y 
TIERRA Y TODOS 
LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 

un 1.00 
412,859.0

0 
SI 

412,859.
00 

0.30% 85.02% 
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FUNCIONAMIENTO 

2.11.15 

MANTENIMIENTO 
DE PUERTA EN 
VIDRIO, INCLUYE 
CALIBRACIÓN, 
AJUSTE DE 
SOPORTE 
METÁLICO 
SUPERIOR. 

m² 1.00 
412,662.0

0 
SI 

412,662.
00 

0.30% 85.32% 

2.14.9 

GRIFERIA ORINAL 
PUSH A 3/4 + RC 
CE,  INCLUYE 
TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION Y 
PUESTA EN 
FUNCIOMANIENTO 

un 1.00 
411,398.0

0 
SI 

411,398.
00 

0.30% 85.61% 

2.5.11 

TOMACORRIENTE 
DOBLE 
MONOFÁSICA CON 
TAPA TIPO 
INTEMPERIE 
15A/120V 
(1Ø+N+PT) CON 
PROTECCIÓN POR 
FALLA A TIERRA 
(GFCI) (RED 
NORMAL) NEMA 5-
15R, INCLUYE 
SALIDA EN 
CABLEADO 
1N12CU-AWG-
HFFR-LS FASES + 
1N12CU-AWG-
HFFR-LS NEUTRO + 
1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA, TUBERÍA 
IMC 3/4", CAJA 
RADWELD, 
UNIONES, 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y DE 
CONEXIÓN, 
FACEPLATE, Y 
TODOS LOS 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO.  

un 1.00 
398,440.0

0 
SI 

398,440.
00 

0.29% 85.90% 

2.14.4 

LAVAMANOS 
PORCELANA DE 
INCRUSTAR SAN 
LORENZO 

un 1.00 
391,868.0

0 
SI 

391,868.
00 

0.28% 86.18% 

2.10.8 

CONSTRUCCION DE 
PUERTA EN MALLA 
ESLABONADA 
INCLUYE 
SOLDADURA, 
BISAGRAS,TUBERIA 
ESTRUCTURAL, 
PINTURA Y TODO 
LO NECESARIO 
PARA SU 
CORRECTA 
EJECUCION. 

m² 1.00 
386,659.0

0 
SI 

386,659.
00 

0.28% 86.46% 

2.7.6 

PORCELANATO 
ROCKSTAR 
GRAFITO REF. 
EC1RSGF71M14 

m² 1.00 
385,827.0

0 
SI 

385,827.
00 

0.28% 86.74% 
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FORMATO 75X150 
MATE RECTIFICADO 
SIMILAR O DE 
MEJORES 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

2.14.1 
LAVAMANOS CON 
GRIFERÍA TIPO I 

un 1.00 
371,753.0

0 
SI 

371,753.
00 

0.27% 87.00% 

2.5.14 

LUMINARIA LED 
SYLVANIA 
HERMETICA 50W 
DL, 6500K, 5300LM, 
100-277V, IP65, 
IK05, FP>0.9, 
THD<20%, INCLUYE 
SALIDA EN 
CABLEADO 
1N12CU-AWG-
HFFR-LS FASE + 
1N12CU-AWG-
HFFR-LS NEUTRO + 
1N12CU-AWG-DESN 
TIERRA, TUBERÍA 
EMT 3/4", CAJA 
TIPO RAWELT, 
TORNILLERÍA. 

un 1.00 
361,405.0

0 
SI 

361,405.
00 

0.26% 87.26% 

2.13.19 
CANAL METALICA 
CALIBRE 14 

ml 1.00 
358,891.0

0 
SI 

358,891.
00 

0.26% 87.52% 

2.4.36 PUNTO A.F. DUCHA  un 1.00 
356,625.0

0 
SI 

356,625.
00 

0.26% 87.77% 

2.13.14 

LAMINA DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR  DE 10 
MM 

m² 1.00 
346,494.0

0 
SI 

346,494.
00 

0.25% 88.02% 

2.13.11 

TEJA EN LÁMINA 
SIN TRASLAPO 
COLOR EXTERIOR 
SEGÚN UMA Y 
BLANCO 
INTERIOR  TIPO 
SANDWICH PANEL 
2" HASTA 50 
CM  CAL 24 
(INCLUYE  STANDIN
G S 0,61XML 26 V/B, 
CLIP TEJA 
STANDING, TRAXX 
3-10-16 X3/4), 
RELLENO CON 
POLIESTIRENO 
(ICOPOR) Y TODO 
ACCESORIOS 
NECESARIOS  

m² 1.00 
309,180.0

0 
SI 

309,180.
00 

0.22% 88.24% 

2.8.4 
CERRADURA CON 
CHAPA DE 
SEGURIDAD  

un 1.00 
305,751.0

0 
SI 

305,751.
00 

0.22% 88.46% 

2.4.41 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
GRIFERIA 
BASCULANTE PARA 
LAVAPLATOS 
DOBLE  

un 1.00 
303,526.0

0 
SI 

303,526.
00 

0.22% 88.68% 

2.5.20 

EXTRACTOR AXIAL 
DIRECTO 346CFM Y 
TODO LO 
NECESARIO PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  

un 1.00 
301,670.0

0 
SI 

301,670.
00 

0.22% 88.90% 

2.10.1 REJAS LÁMINA m² 1.00 
297,027.0

0 
SI 

297,027.
00 

0.21% 89.11% 

2.5.15 
LUMINARIA LED 
PANEL 120 X 
30  40W,  INCLUYE 

un 1.00 
290,591.0

0 
SI 

290,591.
00 

0.21% 89.32% 
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ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN  Y DE 
CONEXIÓN Y 
TODOS LOS 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO.  

2.15.1 

ESPEJO 
BISELADO  E= 4 MM 
(FLOTADO EN 
MURO) 

m² 1.00 
277,770.0

0 
SI 

277,770.
00 

0.20% 89.52% 

2.5.22 
SALIDA LUMINARIA 
EN TECHO EMT  

un 1.00 
272,825.0

0 
SI 

272,825.
00 

0.20% 89.71% 

2.8.6 
CERRADURA YALE 
DOBLE PASADOR 

un 1.00 
267,051.0

0 
SI 

267,051.
00 

0.19% 89.91% 

2.10.6 
PUERTA LÁMINA 
COLD ROLLED 
CAL.16 

m² 1.00 
264,800.0

0 
SI 

264,800.
00 

0.19% 90.10% 

2.5.23 
SALIDA TOMA 
CORRIENTE GFCI 
EN MURO 

un 1.00 
261,321.0

0 
SI 

261,321.
00 

0.19% 90.28% 

2.15.3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VIDRIO LAMINADO 
6MM (3+3) 

m² 1.00 
259,178.0

0 
SI 

259,178.
00 

0.19% 90.47% 

2.2.3 VIGUETA 15X40CM ml 1.00 
248,805.0

0 
SI 

248,805.
00 

0.18% 90.65% 

2.7.20 

PISO GRANO DE 
MARMOL  INCLUYE 
EL DESTRONQUE, 
PULIDA Y BRILLADA 

m² 1.00 
247,645.0

0 
SI 

247,645.
00 

0.18% 90.82% 

2.5.21 
EXTRACTOR 14 X 
14 CM  

un 1.00 
246,558.0

0 
SI 

246,558.
00 

0.18% 91.00% 

2.6.11 
CIELORRASO 
ACRÍLICO 
120CMX60CM 

m² 1.00 
239,693.0

0 
SI 

239,693.
00 

0.17% 91.17% 

2.2.12 

PLACA CONCRETO 
15CM SOBRE 
LÁMINA 
METALDECK 3  

m² 1.00 
225,386.0

0 
SI 

225,386.
00 

0.16% 91.34% 

2.14.14 
DUCHA CON 
GRIFERÍA TIPO II 

un 1.00 
218,009.0

0 
SI 

218,009.
00 

0.16% 91.49% 

2.6.13 

LAMINA DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR  DE 10 
MM INCLUYE 
ESTRUCTURA 

m² 1.00 
212,850.0

0 
SI 

212,850.
00 

0.15% 91.64% 

2.5.10 
SALIDA 
INTERRUPTOR 
DOBLE PVC 

un 1.00 
203,533.0

0 
SI 

203,533.
00 

0.15% 91.79% 

2.10.7 
MARCO PUERTA 
LÁMINA 0.80M 

un 1.00 
202,624.0

0 
SI 

202,624.
00 

0.15% 91.94% 

2.5.18 

TOMACORRIENTE 
DOBLE 
MONOFÁSICA 
15A/120V(1Ø+N+PT 
AISLADO) TIPO 
HOSPITALARIO 
(RED REGULADA), 
INCLUYE SALIDA EN 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA 

un 1.00 
201,773.0

0 
SI 

201,773.
00 

0.14% 92.08% 
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LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE 
HUMOS), TUBERÍA 
PVC 3/4", Y TODOS 
LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS  

2.3.6 

MURO EN DRYWALL 
CON ESTRUCTURA 
Y ACABADO A 2 
CARAS E= 0,12 
MTS. Y FRESCASA, 
INCLUYE AISLANTE 
ACUSTICO 
SONOWALL LANA 
MINERAL DE ROCA 
O SIMILAR 

m² 1.00 
195,827.0

0 
SI 

195,827.
00 

0.14% 92.22% 

2.2.10 

CONSTRUCCION DE 
PLACA MACIZA 
ENTREPISO PARA 
POYO DE TANQUES 
EN CONCRETO DE 
3.000 PSI  E=0.10 M. 
INCLUYE, MANO DE 
OBRA, 
FORMALETAS, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO 
INCLUYE 
REFUERZO  

m² 1.00 
195,652.0

0 
SI 

195,652.
00 

0.14% 92.36% 

2.11.10 

VIDRIO DE 5 MM, 
INCLUYE EL 
RETIRO DEL 
EXISTENTE PARA 
UNA ALTURA DE 3 A 
15 METROS 

m² 1.00 
194,200.0

0 
SI 

194,200.
00 

0.14% 92.50% 

2.9.9 

MANTENIMIENTO 
CARPINTERIA EN 
MADERA INCLUYE, 
CAMBIO DE PIEZAS 
DETERIORADAS,  LI
JADO HASTA 
DEJAR  LA MADERA 
AL ESTADO 
NATURAL, 
APLICACION DE 
SELLADOR 
CATALIZADO 26% 
SOLIDOS, 
APLICACIÓN DE 
PINTURA TIPO 
IMPRANOL   A DOS 
MANOS, AMBAS 
CARAS Y 
TONALIDAD 
SIMILAR 

m² 1.00 
189,565.0

0 
SI 

189,565.
00 

0.14% 92.64% 

2.12.1 
LAVAPLATOS 
ACERO INOXIDABLE 
INCRUSTAR 

un 1.00 
185,939.0

0 
SI 

185,939.
00 

0.13% 92.77% 

2.5.12 

TOMACORRIENTE 
DOBLE 
MONOFÁSICA 
15A./120V 
(1Ø+N+PT) (RED 
NORMAL), EN 
SALIDA DE TUBERIA 
PVC, INCLUYE 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE 
HUMOS), 
CAJA,  TORNILLERÍ

un 1.00 
180,753.0

0 
SI 

180,753.
00 

0.13% 92.90% 
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A, TERMINALES, Y 
ACCESORIOS 
NECESARIOS 

2.3.7 

MURO EN 
SUPERPLACA-
GYPLAC RH 1/2" 
CON ESTRUCTURA 
Y ACABADO A 2 
CARAS E= 0,12 
MTS.  

ml 1.00 
172,557.0

0 
SI 

172,557.
00 

0.12% 93.02% 

2.3.8 

MURO EN DRYWALL 
RF 5/8” CON 
ESTRUCTURA 
TABIQUE DOBLE 
CON FRESCASA DE 
3.5" CON FOIL A 
UNA CARA 

m² 1.00 
172,313.0

0 
SI 

172,313.
00 

0.12% 93.15% 

2.2.2 

PLACA CONCRETO 
3000 PSI 10CM 
MALLA ELECT. 
ENTREPISO 

m² 1.00 
165,539.0

0 
SI 

165,539.
00 

0.12% 93.27% 

2.13.9 

TEJA STEEL 
STANDING SEAM 
TIPO 
PANEL  COLOR 
VERDE  COLMENA 
O SIMILAR  TEJA 
COLOR 
TRASPARENTE 
INTERCALADO, 
CABALLETE DEL 
MISMO MATERIAL Y 
TODO ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
SU INSTALACIÓN Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  

m² 1.00 
163,440.0

0 
SI 

163,440.
00 

0.12% 93.38% 

2.1.1 
RELLENO EN 
RECEBO COMÚN 
COMPACTADO  

m³ 1.00 
160,478.0

0 
SI 

160,478.
00 

0.12% 93.50% 

2.6.7 
CIELORRASO 
PLANO 
SUPERBOARD 8MM  

m² 1.00 
159,401.0

0 
SI 

159,401.
00 

0.11% 93.61% 

2.3.5 

MURO 
SUPERBOARD 
INTEMPERIE CON 
ESTRUCTURA  Y 
ACABADO 1 CARA 
E= 0,12 MTS 

m² 1.00 
157,396.0

0 
SI 

157,396.
00 

0.11% 93.72% 

2.5.28 
INSTALACION DE 
GASODOMESTICOS   

un 1.00 
155,772.0

0 
SI 

155,772.
00 

0.11% 93.84% 

2.7.21 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PISO LAMINADO EN 
PVC (SPC) e=4mm 

m² 1.00 
154,833.0

0 
SI 

154,833.
00 

0.11% 93.95% 

2.6.2 

CIELO RASO PVC  
10 MM (INCLUYE 
ESTRUCTURA Y 
COMPUERTAS 
PARA INSPECCION) 
Y TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

m² 1.00 
151,053.0

0 
SI 

151,053.
00 

0.11% 94.06% 

2.14.13 
DUCHA CON 
GRIFERÍA TIPO I  

un 1.00 
150,929.0

0 
SI 

150,929.
00 

0.11% 94.16% 

2.14.17 
GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS 
SENCILLO PRAKTI 8 

un 1.00 
146,479.0

0 
SI 

146,479.
00 

0.11% 94.27% 

2.6.12 
CIELORRASO 
PLANO DRYWALL 
ANTIHUMEDAD 1/2  

m² 1.00 
144,607.0

0 
SI 

144,607.
00 

0.10% 94.37% 

2.16.2 EXTENDIDO Y m³ 1.00 141,859.0 SI 141,859. 0.10% 94.47% 
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COMPACTACIÓN DE 
RECEBO COMUN 
PARA RELLENO EN 
VIAS  

0 00 

2.7.24 
IMPERMEABILIZACI
ÓN DE MURO 
SIKATOP 122 

m² 1.00 
134,641.0

0 
SI 

134,641.
00 

0.10% 94.57% 

2.5.13 

LUMINARIA LED 
REDONDA 24W, 
INCLUYE 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA EMI 

un 1.00 
133,549.0

0 
SI 

133,549.
00 

0.10% 94.67% 

2.13.1 

BICAPA MANTO 
ASFÁLTICO 
PENTAFLEX 8MM 
REFUERZO 
POLIETILENO 

m² 1.00 
131,014.0

0 
SI 

131,014.
00 

0.09% 94.76% 

2.15.4 

PELÍCULA 
POLARIZADA 
OSCURA DE 
SEGURIDAD, 4 
MICRAS, 
HGCSSF420 

m² 1.00 
129,765.0

0 
SI 

129,765.
00 

0.09% 94.85% 

2.7.4 
PISO 
PORCELANATO 
56.6X56.6CM 

m² 1.00 
129,617.0

0 
SI 

129,617.
00 

0.09% 94.95% 

2.7.8 

CERAMICA 
ESMALTADA 
UMBRIA REF. 
202125 FORMATO 
45 X 90.1 MATE 
RECTIFICADO 
SIMILAR O DE 
MEJORES 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

m² 1.00 
128,189.0

0 
SI 

128,189.
00 

0.09% 95.04% 

2.5.9 

INTERRUPTOR 
SENCILLO 
CONMUTABLE 15A, 
120V, EN SALIDA DE 
TUBERIA PVC, 
INCLUYE 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE 
HUMOS), 
CAJA,  TORNILLERÍ
A, TERMINALES, Y 
ACCESORIOS 
NECESARIOS 

un 1.00 
123,298.0

0 
SI 

123,298.
00 

0.09% 95.13% 

2.4.16 
VÁLVULA DE 
REGISTRO 1/2 

un 1.00 
121,700.0

0 
SI 

121,700.
00 

0.09% 95.21% 

2.4.22 

VÁLVULA DE BOLA 
GAS  Ø 1/2" 
(INCLUYE CAJA Y 
TAPA EN PVC) 

un 1.00 
116,646.0

0 
SI 

116,646.
00 

0.08% 95.30% 

2.14.18 
SIFON CON REJILLA 
TRAGANTE 6" 
PLASTICA 

un 1.00 
115,481.0

0 
SI 

115,481.
00 

0.08% 95.38% 

2.8.7 
CERRADURA TIPO 
ALCOBA  DE 
MANIJA SATINADA 

un 1.00 
114,193.0

0 
SI 

114,193.
00 

0.08% 95.46% 

2.5.16 

LLUMINARIA LED 
REDONDA 12W, 
INCLUYE 
CABLEADO (PE, HF, 
FR, LS, LIBRE DE 
HALÓGENOS, 

un 1.00 
111,226.0

0 
SI 

111,226.
00 

0.08% 95.54% 
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RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE 
HUMOS), TUBERÍA 
CONDUIT PVC 3/4", 
INCLUYE 
ACCESORIOS  

2.3.4 
MURO DRYWALL 
DOBLE CARA 
E=12CM 

m² 1.00 
110,880.0

0 
SI 

110,880.
00 

0.08% 95.62% 

2.4.3 

TUBERÍA PVC 
SANITARIA Ø 4", 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION  

ml 1.00 
110,754.0

0 
SI 

110,754.
00 

0.08% 95.70% 

2.7.9 

CERAMICA 
DETROIT DARK 
FORMATO 31 X 60 
MATE RECTIFICADO 
SIMILAR O DE 
MEJORES 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

m² 1.00 
110,117.0

0 
SI 

110,117.
00 

0.08% 95.78% 

2.8.2 
CERRADURA 
CILINDRICA POMO 
ALUMINIO ALCOBA 

un 1.00 
105,719.0

0 
SI 

105,719.
00 

0.08% 95.86% 

2.13.15 

TEJA 
FIBROCEMENTO 
PERFIL 6 
CLARABOYA 

un 1.00 
102,882.0

0 
SI 

102,882.
00 

0.07% 95.93% 

2.10.4 

CONCERTINA 
DOBLE FORMADA 
POR UN CUERPO O 
NÚCLEO DE 
ALAMBRE 
ONDULADO DE 
ACERO 
GALVANIZADO DE 
ALTA RESISTENCIA 
CALIBRE 12, CON 
REVESTIMIENTO EN 
PLACAS DE ACERO 
GALVANIZADO 
TROQUELADO, QUE 
FORMAN 
CUCHILLAS 
EQUIDISTANTES 
PUNZANTES Y DE 
GRAN FILO.  

ml 1.00 
102,599.0

0 
SI 

102,599.
00 

0.07% 96.00% 

2.4.44 

TUBERÍA PVC 
PRESIÓN RDE 21 Ø 
1-1/4", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN E 
INSTALACION EN 
ALTURAS  

ml 1.00 
101,058.0

0 
SI 

101,058.
00 

0.07% 96.08% 

2.3.2 

DINTELES 
CONCRETO DE 
3000 PSI 0,15 X0,20, 
INCLUYE ACERO DE 
REFUEZO 

ml 1.00 99,596.00 SI 
99,596.0

0 
0.07% 96.15% 

2.4.6 

PUNTO SANITARIO 
Ø 4" , INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

un 1.00 97,456.00 SI 
97,456.0

0 
0.07% 96.22% 

2.4.5 

PUNTO SANITARIO 
Ø 3" , INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

un 1.00 97,369.00 SI 
97,369.0

0 
0.07% 96.29% 
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2.13.5 
CABALLETE TEJA 
ETERNIT 
VENTILACIÓN  

un 1.00 97,021.00 SI 
97,021.0

0 
0.07% 96.36% 

2.4.35 
PUNTO A.F. 
CALENTADOR 

un 1.00 96,452.00 SI 
96,452.0

0 
0.07% 96.43% 

2.5.19 

CANALETA 
METÁLICA 12X5 CM 
CON DIVISIÓN 
(ANCHO X ALTO), 
INCLUYE CUERPO, 
TAPA, 
TROQUELADO, 
TABIQUE, UNIONES, 
ÁNGULOS 
INTERNOS 
EXTERNOS Y 
PLANOS, TAPAS, 
DERIVACIONES, 
SUJETADOR DE 
CABLES, 
SOPORTES, 
MARCOS PARA 
INSTALACIÓN DE 
MECANISMOS Y 
TODO LO 
NECESARIO  

ML 1.00 96,218.00 SI 
96,218.0

0 
0.07% 96.50% 

2.6.5 

CIELO RASO TIPO 
DRYWALL 3/8 " 
PLANO + 
THERMOLON 
(INCLUYE 
ESTRUCTURA 
PORTANTE) 
MASILLADO, LIJADO 
Y PINTADO TIPO-1 
(3 MANOS) 

m² 1.00 94,979.00 SI 
94,979.0

0 
0.07% 96.56% 

2.4.43 

TUBERÍA PVC 
SANITARIA Ø 6", 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

ml 1.00 94,687.00 SI 
94,687.0

0 
0.07% 96.63% 

2.10.2 

MALLA 
ESLABONADA EN 
ACERO 
GALVANIZADO DE 
2"X2" EN CALIBRE 
NO. 9  RECUBIERTA 
EN PVC, 
DEBIDAMENTE 
TEMPLADA Y 
SOLDADA A LOS 
PERFILES 
TUBULARES. 

m² 1.00 92,479.00 SI 
92,479.0

0 
0.07% 96.70% 

2.14.19 
REJILLA DE 
VENTILACIÓN  

un 1.00 92,340.00 SI 
92,340.0

0 
0.07% 96.76% 

2.13.21 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TEJA 
ETERNIT 8 

m² 1.00 92,236.00 SI 
92,236.0

0 
0.07% 96.83% 

2.4.4 

PUNTO SANITARIO 
Ø 2" , INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

un 1.00 90,546.00 SI 
90,546.0

0 
0.06% 96.89% 

2.6.4 

CIELO RASO TIPO 
DRYWALL PLANO + 
FRESCASA 
(INCLUYE 
ESTRUCTURA 
PORTANTE) 
MASILLADO, LIJADO 
Y PINTADO TIPO-1 
(3 MANOS) 

m² 1.00 89,896.00 SI 
89,896.0

0 
0.06% 96.96% 

2.14.12 SIFÓN Ø 4X3" , un 1.00 89,450.00 SI 89,450.0 0.06% 97.02% 
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INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

0 

2.13.12 
CABALLETE PARA 
TEJA STANDING 
SEAM 

ml 1.00 88,661.00 SI 
88,661.0

0 
0.06% 97.09% 

2.6.6 
CIELORRASO EN 
LÁMINA DE 
POLICARBONATO 

m² 1.00 88,599.00 SI 
88,599.0

0 
0.06% 97.15% 

2.7.19 
FACHALETA 
FORMATO 30X45CM  

m² 1.00 86,852.00 SI 
86,852.0

0 
0.06% 97.21% 

2.13.16 

IMPERMEABILIZACI
ON DE PLACAS EN 
CONCRETO CON 
SIKAFILL POWER 
12, DOS CAPAS Y 
REFUERZO DE 
TELA TIPO DE 
SIKAFELT SPP 30, 
INCLUYE 
TRATAMIENTO 
FISURAS 

m² 1.00 84,606.00 SI 
84,606.0

0 
0.06% 97.27% 

2.8.3 
CERRADURA 
CILINDRICA POMO 
ALUMINIO BAÑO  

un 1.00 84,345.00 SI 
84,345.0

0 
0.06% 97.33% 

2.7.10 
PISO CERÁMICA 
33.8X33.8CM  

m² 1.00 82,682.00 SI 
82,682.0

0 
0.06% 97.39% 

2.13.3 

FLANCHE EN 
LÁMINA DE 0,25 
ÚTIL POR 2,40ML 
CAL 26 SEGÚN 
PLANOS PARA LA 
CUBIERTA CONTRA 
MURO 
INCRUSTADO Y 
SELLADO CON 
IMPERMEABILIZANT
E  

ml 1.00 82,182.00 SI 
82,182.0

0 
0.06% 97.45% 

2.7.18 
PISO MADERA 
LAMINADO 8MM 

m² 1.00 79,213.00 SI 
79,213.0

0 
0.06% 97.51% 

2.4.2 

TUBERÍA PVC 
SANITARIA Ø 3", 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

ml 1.00 75,507.00 SI 
75,507.0

0 
0.05% 97.56% 

2.14.11 

SIFÓN Ø 3X2", 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

un 1.00 74,747.00 SI 
74,747.0

0 
0.05% 97.62% 

2.13.6 
CUBIERTA 
SENCILLA TEJA 
ALUZINC CAL 24 

m² 1.00 74,300.00 SI 
74,300.0

0 
0.05% 97.67% 

2.5.4 
TUBERÍA EMT 1-1/2 
DESCOLGADA 

ml 1.00 73,566.00 SI 
73,566.0

0 
0.05% 97.72% 

2.13.2 

MONOCAPA MANTO 
ASFÁLTICO 
MORTERPLAS 4MM 
REF.POLIETILENO 

m² 1.00 73,005.00 SI 
73,005.0

0 
0.05% 97.78% 

2.4.39 
PUNTO SALIDA 
CALENTADOR DE 
PASO 

un 1.00 70,106.00 SI 
70,106.0

0 
0.05% 97.83% 

2.5.8 

ACOMETIDA EN 
CABLE 3N8 Cu AWG 
PE-HFFR-LS 
(FASES) + 1N8 Cu 
AWG PE-HFFR-LS 
(NEUTRO) + 1N10 
Cu AWG (TIERRA), 
INCLUYE BORNAS 

ml 1.00 68,716.00 SI 
68,716.0

0 
0.05% 97.87% 
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DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y 
DEMÁS 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO. 

2.5.25 
PANEL LED DE 
INCRUSTAR 24W 

un 1.00 68,155.00 SI 
68,155.0

0 
0.05% 97.92% 

2.7.12 
PISO GRES 
FORMATO 
30.5X30.5CM  

m² 1.00 67,739.00 SI 
67,739.0

0 
0.05% 97.97% 

2.13.20 
REVESTIMIENTO DE 
CANAL 

m² 1.00 67,434.00 SI 
67,434.0

0 
0.05% 98.02% 

2.4.25 
PUNTO SALIDA 
CALENTADOR DE 
AMBIENTE 

un 1.00 67,269.00 SI 
67,269.0

0 
0.05% 98.07% 

2.4.15 LLAVE MANGUERA un 1.00 66,653.00 SI 
66,653.0

0 
0.05% 98.12% 

2.6.9 
ESTRUCTURA BASE 
EN MADERA PARA 
CIELORRASO 

un 1.00 66,637.00 SI 
66,637.0

0 
0.05% 98.16% 

2.3.9 
MURO DIVISORIO 
BLOQUE ESTRIADO 
No.4 

m² 1.00 64,461.00 SI 
64,461.0

0 
0.05% 98.21% 

2.13.18 

MANTENIMIENTO 
CANALES Y 
BAJANTES AGUA 
LLUVIA, INCLUYE 
ESCARIFICACION Y 
LIJADO PINTARA 
ACTUAL, 
SOLDADURAS, 
CORRECCION DE 
GOTERAS Y 
APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO. 
ALTURA APRÓ X 
6M. 

ml 1.00 62,934.00 SI 
62,934.0

0 
0.05% 98.26% 

2.3.1 

MURO EN BLOQUE 
NO 5 DE 30x20x12 
CON APLICACIÓN 
DE DOS CAPAS DE 
SIKA IPERMURO O 
SIMILAR POR CADA 
CARA 

m² 1.00 62,784.00 SI 
62,784.0

0 
0.05% 98.30% 

2.13.10 

TEJA 
POLICARBONATO , 
INCLUYE TODOS 
LOS ACCESORIOS 
PARA SU 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

m² 1.00 62,607.00 SI 
62,607.0

0 
0.04% 98.35% 

2.13.13 
CANALETA 90 
LÁMINA 
GALVANIZADA 6M  

ml 1.00 62,324.00 SI 
62,324.0

0 
0.04% 98.39% 

2.6.3 

CIELO RASO TIPO 
DRYWALL RF 
1/2"PLANO CON 
FRESCASA SIN 
PAPEL DE 3 
½”  (INCLUYE 
ESTRUCTURA 
PORTANTE) 
MASILLADO, LIJADO 
Y PINTADO TIPO-1 
(3 MANOS) 

ml 1.00 62,187.00 SI 
62,187.0

0 
0.04% 98.44% 

2.13.17 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA VIGA 
CANAL 

ml 1.00 59,125.00 SI 
59,125.0

0 
0.04% 98.48% 
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2.7.7 

GUARDAESCOBA 
EN PORCELANATO 
ROCKSTAR 
GRAFITO REF. 
EC1RSGF71M14 
FORMATO 75X150 
MATE RECTIFICADO 
SIMILAR O DE 
MEJORES 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS 

ml 1.00 58,427.00 SI 
58,427.0

0 
0.04% 98.52% 

2.14.10 
SIFON CON 
REJILLA  TRAGANT
E Ø 4" PLÁSTICA 

un 1.00 57,113.00 SI 
57,113.0

0 
0.04% 98.56% 

2.7.17 
PISO MADERA 
LAMINADA 6MM 

m² 1.00 56,896.00 SI 
56,896.0

0 
0.04% 98.60% 

2.7.26 

TRATAMIENTO DE 
FISURAS CON 
EUCOTOP LEVEL O 
SIMILAR. INCLUYE 
ESCARIFICADO 
SUPERFICIE, 
APLICACIÓN DE 
ADERCRIL COMO 
PUENTE 
ADHERENCIA.  

ml 1.00 56,232.00 SI 
56,232.0

0 
0.04% 98.64% 

2.4.11 

TUBERÍA PVC 
PRESIÓN RDE 21 Ø 
3/4", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

ml 1.00 56,067.00 SI 
56,067.0

0 
0.04% 98.68% 

2.8.1 CERRADURA BAÑO  un 1.00 54,317.00 SI 
54,317.0

0 
0.04% 98.72% 

2.13.4 TEJA ETERNIT NO.6 m² 1.00 54,302.00 SI 
54,302.0

0 
0.04% 98.76% 

2.4.28 
PUNTO A.F. LLAVE 
MANGUERA 

un 1.00 54,209.00 SI 
54,209.0

0 
0.04% 98.80% 

2.4.40 
PUNTO SALIDA 
SECADORA 

un 1.00 53,340.00 SI 
53,340.0

0 
0.04% 98.84% 

2.6.10 

CIELORRASO EN 
LISTÓN 
MACHIHEMBRADO 
8CM  

m² 1.00 52,275.00 SI 
52,275.0

0 
0.04% 98.87% 

2.5.27 
TOMACORRIENTE 
DOBLE RED 
REGULADA 

un 1.00 51,060.00 SI 
51,060.0

0 
0.04% 98.91% 

2.7.2 

BOCAPUERTAS EN 
CERÁMICA COLOR 
WENGUE DEL 
ANCHO DE CADA 
MARCO BAJO 
PUERTAS O POR 
CAMBIO DE 
MATERIAL 

ml 1.00 50,219.00 SI 
50,219.0

0 
0.04% 98.95% 

2.7.15 

CENEFA 
DECORADO 
FORMATO 
10.5X45.8CM 

ml 1.00 49,443.00 SI 
49,443.0

0 
0.04% 98.98% 

2.4.1 

TUBERÍA PVC 
SANITARIA Ø 2", 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACION 

ml 1.00 49,229.00 SI 
49,229.0

0 
0.04% 99.02% 

2.4.29 
PUNTO A.F. 
NEVERA 

un 1.00 45,884.00 SI 
45,884.0

0 
0.03% 99.05% 

2.4.37 
PUNTO A.F. 
LAVADERO 

un 1.00 45,884.00 SI 
45,884.0

0 
0.03% 99.08% 

2.4.32 
PUNTO A.C. 
LAVADORA 

un 1.00 44,037.00 SI 
44,037.0

0 
0.03% 99.12% 

2.4.7 
TUBERÍA DE 
VENTILACIÓN Ø 2" 

ml 1.00 43,390.00 SI 
43,390.0

0 
0.03% 99.15% 
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2.4.38 
PUNTO A.F. 
LAVADORA 

un 1.00 43,390.00 SI 
43,390.0

0 
0.03% 99.18% 

2.13.8 

ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA 
TEJA 
FIBROCEMENTO 

ML 1.00 43,197.00 SI 
43,197.0

0 
0.03% 99.21% 

2.7.1 

ALISTADO DE PISO 
4CM - 
IMPERMEABILIZAD
O 

m² 1.00 41,945.00 SI 
41,945.0

0 
0.03% 99.24% 

2.5.6 

ACOMETIDA EN 
CABLE 3N12 Cu 
AWG PE-HFFR-LS 
(FASES) + 1N12 Cu 
AWG PE-HFFR-LS 
(NEUTRO) + 1N12 
Cu AWG (TIERRA), 
INCLUYE BORNAS 
DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y 
DEMÁS 
ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO.  

ml 1.00 39,104.00 SI 
39,104.0

0 
0.03% 99.27% 

2.15.2 

PELÍCULA 
ADHESIVA 
SANDBLASS 
FROSTED SEGÚN 
DISEÑO 

m² 1.00 39,051.00 SI 
39,051.0

0 
0.03% 99.29% 

2.7.3 POYO DUCHA ml 1.00 38,896.00 SI 
38,896.0

0 
0.03% 99.32% 

2.5.26 
TOMACORRIENTE 
DOBLE RED 
NORMAL  

un 1.00 37,690.00 SI 
37,690.0

0 
0.03% 99.35% 

2.4.19 
TUBERÍA CPVC Ø 
3/4" 

ml 1.00 36,916.00 SI 
36,916.0

0 
0.03% 99.38% 

2.6.8 
MANTENIMIENTO 
DE CIELORRASO 
EN DRYWALL 

m² 1.00 36,419.00 SI 
36,419.0

0 
0.03% 99.40% 

2.7.22 

REHABILITACION 
DE FACHADA. 
INCLUYE 
TRATAMIENTO DE 
DILATACIONES 
EXISTENTES. 

ml 1.00 36,094.00 SI 
36,094.0

0 
0.03% 99.43% 

2.4.26 
PUNTO SALIDA 
CHIMENEA  

un 1.00 36,057.00 SI 
36,057.0

0 
0.03% 99.45% 

2.4.27 
PUNTO A.F. ORINAL 
O LAVAMANOS  

un 1.00 35,937.00 SI 
35,937.0

0 
0.03% 99.48% 

2.2.1 

SOLADO DE 
LIMPIEZA EN 
CONCRETO DE 
2.000 PSI DE E=0.05 
M SEGÚN PLANOS. 
INCLUYE 
MATERIALES, 
MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 

m² 1.00 35,617.00 SI 
35,617.0

0 
0.03% 99.51% 

2.4.30 
PUNTO A.F. 
INODORO  

un 1.00 34,816.00 SI 
34,816.0

0 
0.02% 99.53% 

2.7.16 

DESTRONCADO, 
PULIDA, BRILLADO 
Y SELLADO DE 
PISO EN GRANITO 

m² 1.00 34,613.00 SI 
34,613.0

0 
0.02% 99.55% 

2.4.12 
TUBERÍA PVC 
PRESIÓN RDE 21 Ø 
1", INCLUYE 

ml 1.00 34,037.00 SI 
34,037.0

0 
0.02% 99.58% 
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ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

2.2.4 

PERFILERIA 
ESTRUCTURAL EN 
ACERO A500 GR C. 
INCLUYE TODOS 
LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
PARA SU MONTAJE 
Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
COMO TAMBIÉN 
PINTURA EN 
ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, 
CONEXIONES, 
PLATINAS, 
ANCLAJES Y 
SOLDADURA. 

kg 1.00 34,018.00 SI 
34,018.0

0 
0.02% 99.60% 

2.4.20 
TUBERÍA DE COBRE 
1/2 

ml 1.00 33,783.00 SI 
33,783.0

0 
0.02% 99.63% 

2.4.33 
PUNTO A.C. 
LAVAMANOS 

un 1.00 33,645.00 SI 
33,645.0

0 
0.02% 99.65% 

2.4.34 
PUNTO A.C. 
LAVAPLATOS  

un 1.00 33,645.00 SI 
33,645.0

0 
0.02% 99.68% 

2.7.23 
PAÑETE LISO PARA 
FILOS Y 
DILATACIONES 

ml 1.00 33,521.00 SI 
33,521.0

0 
0.02% 99.70% 

2.4.21 
TUBERÍA DE COBRE 
3/4  

ml 1.00 33,307.00 SI 
33,307.0

0 
0.02% 99.72% 

2.4.13 

PUNTO DE AGUA 
FRIA Ø 1/2" , 
INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

un 1.00 31,407.00 SI 
31,407.0

0 
0.02% 99.75% 

2.5.7 

CABLE 
ENCAUCHETADO 3 
X NO. 14 
AWGXCU  INCLUYE 
TUBERIA EMT 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

ml 1.00 30,193.00 SI 
30,193.0

0 
0.02% 99.77% 

2.7.5 

GUARDAESCOBA 
EN PORCELANATO 
SELLADO DE 56,6 X 
56,6 CM  H= 8CM 

ml 1.00 29,561.00 SI 
29,561.0

0 
0.02% 99.79% 

2.7.13 

GUARDAESCOBA 
MDF H= 8CM O 
SIMILAR DE IGUAL 
O SUPERIORES 
CARACTERÍSTICAS  

ml 1.00 29,338.00 SI 
29,338.0

0 
0.02% 99.81% 

2.5.5 

"3/4"" TUBOS 
CONDUIT (EMT) DE 
ACERO 
GALVANIZADOS 
SEGÚN LA LA 
NORMA UL 797; 
NTC–105; ANSI C 
80.3"  

ml 1.00 28,841.00 SI 
28,841.0

0 
0.02% 99.83% 

2.14.20 
REJILLA PLÁSTICA 
SOSCO 3 X 2 

un 1.00 25,905.00 SI 
25,905.0

0 
0.02% 99.85% 

2.4.10 

TUBERÍA PVC 
PRESIÓN RDE 13.5 
Ø 1/2", INCLUYE 
ACCESORIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

ml 1.00 24,159.00 SI 
24,159.0

0 
0.02% 99.87% 
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2.4.31 PUNTO A.C. DUCHA  un 1.00 19,948.00 SI 
19,948.0

0 
0.01% 99.88% 

2.5.3 

DUCTO PVC - DB DE 
1XØ3/4". INCLUYE 
TERMINALES Y 
TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO  

ml 1.00 19,797.00 SI 
19,797.0

0 
0.01% 99.90% 

2.13.22 
MALLA PLÁSTICA 
VENTILACIÓN 
CABALLETE 

m² 1.00 19,145.00 SI 
19,145.0

0 
0.01% 99.91% 

2.1
1.2 

JUNTAS DE 
DILATACIÓN 
Y PIRLANES 
EN 
ALUMINIO 
PARA PISO. 

m
l 

1.
00 

16,985.00 SI 16,985.00 0.01% 99.92% 

2.4.
18 

TUBERÍA 
CPVC 1/2 

m
l 

1.
00 

14,895.00 SI 14,895.00 0.01% 99.93% 

2.2.
11 

MALLA 
ELECTROSO
LDADA 
FY  485 MPA 
-NTC 5806, 
INCLUYE 
ALAMBRE 
NEGRO 
TRASIEGO, 
MANEJO 

k
g 

1.
00 

13,323.00 SI 13,323.00 0.01% 99.94% 

2.2.
6 

ACERO DE 
REFUERZO 
ESTRUCTUR
AL FY: 420  
MPA GR 60 -
NTC 2289  
INCLUYE 
EPOXICO, 
ALAMBRE 
NEGRO, 
TRASIEGO, 
MANEJO 

k
g 

1.
00 

11,663.00 SI 11,663.00 0.01% 99.95% 

2.4.
14 

DESINFECCI
ÓN RED 
HIDRÁULICA 

u
n 

1.
00 

10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 99.96% 

2.5.
24 

SALIDA 
TOMA 
CORRIENTE 
DOBLE EN 
MURO 

u
n 

1.
00 

10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 99.96% 

2.6.
1 

CIELO RASO 
PVC 7 MM 
(INCLUYE 
ESTRUCTUR
A Y 
COMPUERTA
S PARA 
INSPECCION
) Y TODOS 
LOS 
ACCESORIO
S PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓ
N 

m
² 

1.
00 

10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 99.97% 

2.9.
1 

MUEBLE 
PARA 
LAVAMANOS 

u
n 

1.
00 

10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 99.98% 

2.1
3.7 

TEJA 
TRANSPARE
NTE NO.4 

m
² 

1.
00 

10,124.00 SI 10,124.00 0.01% 99.99% 
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2.4.
24 

TUBERÍA 
CONDUIT 1 
PARA 
ENCAMISAD
O TUBERÍA 
COBRE DE 
3/4 

m
l 

1.
00 

9,568.00 SI 9,568.00 0.01% 99.99% 

2.4.
23 

TUBERÍA 
CONDUIT 3/4 
PARA 
ENCAMISAD
O TUBERÍA 
COBRE DE 
1/2  

m
l 

1.
00 

7,476.00 SI 7,476.00 0.01% 100.00% 

2.7.
25 

INSTALACIÓ
N DE 
REVESTIMIE
NTO 
PLÁSTICO 
TIPO 
GRANIPLAST 

m
² 

1.
00 

1,937.00 SI 1,937.00 0.00% 100.00% 

PROMEDIO 1.86% 

2 ACTIVIDADES AUMENTO VALOR AL BIEN  

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

BIEN 
SI / 
NO 

VALOR 
PARCIAL 
DEL BIEN 

% 
PARTICIPACIÓN 

ÍTEM 
ACUMULADO 

2.11.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE PUERTA 
DOBLE HOJA 
METÁLICA, 
INCLUYE 
BRAZOS 
ELECTRÓNICOS, 
SENSORES DE 
APERTURA Y 
CIERRE, 
ACTIVADOR A 
DISTANCIA, LUZ 
DE 
EMERGENCIA Y 
TOPES ASÍ 
COMO TODOS 
LOS AJUSTES 
NECESARIOS 
PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

m² 1.00 35,761,460.00 SI 35,761,460.00 25.65% 25.65% 

2.10.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE PORTON 
METALICO, 
CERTIFICADO, 
INCLUYE 
SENSOR DE 
INGRESO, LUZ 
DE 
EMERGENCIA, 
BRAZO 
HIDRAULICO, 
TUBERIA Y 
CABLEADO 
HASTA PUNTO 
DE CONTROL 
MAX 7M  

un 1.00 24,685,400.00 SI 24,685,400.00 17.70% 43.35% 

2.10.12 

SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN, 
VERIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN 

un 1.00 2,914,360.00 SI 2,914,360.00 2.09% 45.44% 
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DE PORTÓN 
METÁLICO 
AUTOMATIZADO.  

2.10.5 

PUERTA 
CORTAFUEGO 
RF 120 CL 18 
MARCO 
CALIBRE 18 A: 
1000 H: 2100 

un 1.00 2,883,239.00 SI 2,883,239.00 2.07% 47.51% 

PROMEDIO 1.86% 
 

 

2.11.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PUERTA DOBLE 
HOJA METÁLICA, 
INCLUYE BRAZOS 
ELECTRÓNICOS, 
SENSORES DE 
APERTURA Y 
CIERRE, 
ACTIVADOR A 
DISTANCIA, LUZ 
DE EMERGENCIA 
Y TOPES ASÍ 
COMO TODOS LOS 
AJUSTES 
NECESARIOS 
PARA SU 
CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

 

 

2.10.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PORTON 
METALICO, 
CERTIFICADO, 
INCLUYE SENSOR 
DE INGRESO, LUZ 
DE EMERGENCIA, 
BRAZO 
HIDRAULICO, 
TUBERIA Y 
CABLEADO HASTA 
PUNTO DE 
CONTROL MAX 7M  
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2.10.12 

SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN, 
VERIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DE 
PORTÓN 
METÁLICO 
AUTOMATIZADO.  

 

 

2.10.5 

PUERTA 
CORTAFUEGO RF 
120 CL 18 MARCO 
CALIBRE 18 A: 
1000 H: 2100 
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10. Para la obra publica cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS 

EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES NO se encontraron bienes 
relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la 

Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido 
en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado 

de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de 

infraestructura del sector social en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS 

EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES., el cual tiene carácter 
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del 

análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la 

existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de 

las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales 

relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 

2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los 

diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 

– Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del 
sector social en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS 

MILITARES 

 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta 

tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal 

como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

 

 

 

CT. FANY MILENA SANDOVAL VASQUEZ 

Comité Estructurador Técnico Obra civil 
 

 
 

 

TS22. MILLER LUZARDO GUTIERREZ VARELA 

Comité Estructurador Técnico Obra civil 


