'MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe
aplicar los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de
2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicacion de estos criterios deberd constar
en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podra tener en cuenta
los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 - Experiencia de
los diferentes documentos tipo expedidos para la contratacién de obra publica de
infraestructura del sector social en OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS
EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE
LA FAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C. .

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la
siguiente metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la
ejecucion del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del PRESUPUESTO OFICIAL los bienes o insumos requeridos
para la ejecuciéon del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su
valor parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por
cien (100). Para esto se aplicara la siguiente férmula:

valor parcial ;

"
participacion (%) = E ( ).n 100
=1

valor total

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacidn definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente seguin su
porcentaje de participacion, disponiendo una fila por cada bien, una
columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el
primer lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el
valor asignado como porcentaje de participacion. Para el segundo bien el
porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje de participacién con
el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado serd la suma de
su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado calculado para
el anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los
demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor
claridad se aplicara la siguiente formula.

L
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
J=o
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Donde participacion (%)i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de
participacion (%) calculado.

6.

7.

9.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en
relacién con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion.
El promedio se calculard realizando la sumatoria de los porcentajes de
participacion de cada bien, resultado que luego se dividira entre el nUmero de
bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea
igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral
anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados,
la Entidad Estatal verificard al momento de publicar el pliego de condiciones
definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha
posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del
cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha
de registro de estos bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.3.1
del Pliego de Condiciones.

PROCEDIMIENTO PAR IDENTIFICACION DE BIENES RELEVANTES

BIE
VALOR N |[VALOR %
iTEM | ACTIVIDAD gN iADNTID UNITARI |SI |PARCIAL PARTICIPA
o / DEL BIEN CION iTEM
NO
1. PRELIMINARES
CERRAMIENTO
1.1.1 | PROVISIONAL EN ml |1.00 23,624.00 |[NO |0.00 0.00%
POLISOMBRA 2M
LOCALIZACION Y
REPLANTEO
2 0,
1.1.2 EDIFICIO/MANTENIMIEN |™ 1.00 5,236.00 |NO |0.00 0.00%
TO/OBRA
DEMOLICION DE
ENCHAPE DE PISOS Y 5 o
1.1.3 | DAREDES INCLUYE mz2 | 1.00 27,632.00 |[NO |0.00 0.00%
GUARDAESCOBAS
DESMONTE MARCOS Y 0
1.1.4 | DUERTAS un |1.00 16,204.00 |NO |0.00 0.00%
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1.1.5 | DESMONTE DE ESPEJOS |m2 |1.00 3,696.00 |NO |0.00 0.00%
REMOCION MANTO
1.1.6 | IMPERMEABILIZANTE EN | m2 |1.00 9,281.00 |NO |0.00 0.00%
PLACA DE CUBIERTA
DESMONTE DE CLOSET .
117 | METALICO un |1.00 17,351.00 |NO [0.00 0.00%
DESMONTE PUERTAS Y R .
L.1.8 | UENTANAS m2 |1.00 9,717.00 |NO |0.00 0.00%
DESMONTE DE R .
1.1.9 | & EMENTOS METALICOS | ™ | 1:00 71,953.00 |NO |0.00 0.00%
1.1.1 | DESMONTE CANAL .
0 AGUAS LLUVIAS ML |1.00 26,029.00 |NO |0.00 0.00%
1.1.1 | DESMONTE DE BARANDA .
) METALICA ML |1.00 14,717.00 |NO [0.00 0.00%
, 1 |DESMONTE DE
57" | CARPINTERIA EN m2 |1.00 28,364.00 |NO |0.00 0.00%
MADERA
, 1 |DESMONTE DE
37 |VENTANERIA, INCLUYE  |m2 |1.00 28,571.00 |NO |0.00 0.00%
VIDRIO Y ANGEOS
, 11 |DESMONTE DE
4, | CALENTADOR DE PASO  |un |1.00 21,596.00 |NO |0.00 0.00%
EXISTENTE
LAVADO DE FACHADAS Y
1.1.1 | LIMPIEZA DE 104,844.0
2 ’ o)
5 VENTANERIA, INCLUYE | ™ | 1:00 0 NO 10.00 0.00%
REEMBOQUILLADO
DESMONTE Y
1.1.1 | REINSTALACION DE 131,109.0
2 ! 0,
6 DIVISIONES EN VIDRIO |™ 100 0 NO 10.00 0.00%
TEMPLADO
1.1.1 | CERRAMIENTO EN R .
; U AMINA DE ZING m2 |1.00 94,624.00 |NO |0.00 0.00%
1.1.1 | INSTALACION DE 155,772.0 .
8 CASODOMESTICOS un |1.00 0 NO |0.00 0.00%
1.1.1 | REINSTALACION DE R .
o MUEBLES EN MADERA | M2 | 1:00 97,534.00 |NO |0.00 0.00%
1.1.2 | DESMONTE REJAS m .
0 METALICAS EXISTENTES |5 | 1:00 18,769.00 |NO [0.00 0.00%
PODA DE RAMAS DE
FORMACION DE
1.1.2 | ARBOLES ENTRE 10 Y 20 |un [1.00  |39%7230 N6 [o0.00 0.00%
1 METROS DE ALTURA, 0
UBICADOS EN EL AREA
DE LA RED DE MEDIA
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TENSION PARA
ADECUACION DE SU
SERVIDUMBRE, INCLUYE
LA DISPOSICION FINAL
DEL MATERIAL VEGETAL
CORTADO.

TALA DE ARBOLES
PORTE MEDIO Y ALTO,

1.1.2 | INCLUYE PICADO DE 2,753,800. .
2 MATERIAL, DISPOSICION | UM | 100 00 NO 10.00 0.00%
FINAL DEL MATERIAL Y
COMPENSACION.
1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 | RELLENO MATERIALEN | 5 14 oo 39,493.00 |NO |0.00 0.00%

SITIO

ESCARIFICADO DE
2 0
1.2.2 MORTERO EN MUROS m2 |1.00 42,910.00 [NO |0.00 0.00%

EXCAVACION MANUAL
EN TERRENO
CONSISTENTE, NO
INCLUYE CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION
FINAL DE EXCAVACION

1.2.3 m3 | 1.00 36,269.00 |[NO |0.00 0.00%

1.3 |CIMENTACION

DEMOLICION PLACAS , 0
1.3.1 | 4ACIZAS 0.15M m2 |1.00 85,101.00 |NO |0.00 0.00%

DEMOLICION PLACAS > o
1.3.2 ALIGERADAS 0.25M m2 |1.00 43,622.00 [NO |0.00 0.00%

DEMOLICION DE
PAVIMENTO,
SARDINELES Y 182,929.0
3 1
1.3.3 | ESTRUCTURAS EN m? 11.00 0
CONCRETO, INCLUYE

RETIRO

NO |0.00 0.00%

DEMOLICION PLACAS
1.3.4 | MACIZAS 0.30 INCLUYE |m2 |1.00 67,122.00 |NO |0.00 0.00%
RETIRO

1.4 | MAMPOSTERIA

DEMOLICION DE MUROS
EN BLOQUE / LADRILLO /
DRY WALL, INCLUYE
RETIRO DEL MATERIAL

1.4.1 m2 |1.00 21,479.00 |NO |0.00 0.00%

ESCARIFICADO DE
2 0
1.4.2 MORTERO EN MUROS m2 |1.00 55,964.00 |[NO |0.00 0.00%

1.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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DESMONTE APARATOS

0,
1.5.1 | ¢ ANTTARIOS un |1.00 16,869.00 |NO |[0.00 0.00%
DESMONTE TUBERIA
1.5.2 |HIDRAULICA DE @ 1/2" A |ml |1.00 15,607.00 |NO |[0.00 0.00%
@2"

REGATA PARA
INSTALACION DE

’ 0,
1.5.3 | TUneria bE @ 172" A g | ™ |1:00 22,504.00 |NO |0.00 0.00%
2" (INCLUYE RESANE)
DESMONTE TUBERIA
1.5.4 |SANITARIADE @ 2"A@ |ml |1.00 10,124.00 |NO |0.00 0.00%
6"
1.5.5 | SONDEO DE PUNTO un [ 1.00 30,883.00 |NO |0.00 0.00%

SANITARIO

LIMPIEZA MANUAL CAJA o
1.5.6 DE INSPECCION un |1.00 93,151.00 |NO |0.00 0.00%

1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

DESMONTE, RETIRO Y
TRANSPORTE A SITIO
AUTORIZADO DEL
SISTEMA ELECTRICO
OBSOLETO EN EL AREA A
INTERVENIR (TABLEROS
ELECTRICOS, CUCHILLAS 984,275.0
DE PROTECCION, un 11.00 0
TUBERIA PVC, EMT E
IMC, ETC.) ESTOS
ELEMENTOS DEBERAN
SER ENTREGADOS AL
SUPERVISOR MEDIANTE
ACTA.

1.6.1 NO |0.00 0.00%

RETIRO DE RED
ELECTRICA EXISTENTE,
INCLUYE RETIRO DE
ALAMBRADO, DUCTERIA
Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE
COMPONEN LA
INSTALACION, LOS
ELEMENTOS RETIRADOS
SERAN ENTREGADOS AL
GRUPO DE APOYO DE LA
UNIDAD Y SER
TRASPORTADO DONDE
ESTE LO DESIGNE.

1.6.2 un |1.00 5,955.00 |NO |0.00 0.00%

DESMONTE Y
REINSTALACION DE
1.6.3 | LUMINARIA LED un |1.00 34,756.00 |NO |0.00 0.00%
EXISTENTE EN SITIO A
INTERVENIR ,
INCLUYE TODOS
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ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
REALIZAR LA ACTIVIDAD
DE MANERA SEGURA, Y

EFECTIVA
DESMONTE TABLERO 134,259.0 o
1.6.4 ELECTRICO un |1.00 0 NO |0.00 0.00%

1.7 CIELO RASO

DESMONTE DE LAMINAS
DE CIELO RASO
(INCLUYE TRANSPORTE
1.7.1 égggng?g:TORIZADA m2 |1.00 43,113.00 [NO |0.00 0.00%
INSTALACION DE
LAMINAS EN SITIO DE

PREVIO RETIRO

DESMONTE DE CIELO
RASO, INCLUYE
DESMONTE DE
ESTRUCTURA

1.7.2 m2 |1.00 23,135.00 |NO |0.00 0.00%

DESMONTE DE LAMINAS
DE CIELO RASO
(INCLUYE TRANSPORTE
1.7.3 ﬁggg_l_EEGRAIOAFl{JTORIZADA m2 | 1.00 43,099.00 [NO |0.00 0.00%
INSTALACION DE
LAMINAS EN SITIO DE

PREVIO RETIRO.

1.8 CUBIERTAS

AJUSTE Y

ACOMODACION DE TEJA
2 0

1.8.1 ETERNIT, INCLUYE m2 |1.00 61,079.00 |NO |0.00 0.00%

AMARRES

DESMONTE DE
ESTRUCTURA EN > o
1.8.2 MADERA Y METALICA m2 | 1.00 38,536.00 |[NO |0.00 0.00%

PARA CUBIERTA

DESMONTE DE > o
1.8.3 CUBIERTA m2 |1.00 27,627.00 |NO |0.00 0.00%

DESMONTE CUBIERTAS
2 0
1.8.4 ASBESTO CEMENTO m2 |1.00 19,555.00 |NO |0.00 0.00%

LIMPIEZA MANUAL-
MECANICA TIPO SSPC
SP2 Y SSPC SP3 PARA

1.8.5 | ESTRUCTURA METALICA |mz2 |1.00 105,368.0 [\ 10.00 0.00%
DE CUBIERTA DE 0
CONSTRUCCION
EXISTENTE. INLCUYE
SISTEMA DE
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RECUBRIMIENTO PARA
LA ESTRUCTURA
METALICA MEDIANTE
IMPRIMANTE EPOXICO
FOSTATO DE CINC TIPO
SIKA O SIMILAR Y/O
BARNIZ QDS

MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA EN VIDRIO,
1.8.6 |INCLUYE SILICONA m2 |1.00
PERIMETRAL, EMPAQUES
Y PISAVIDRIOS

223,584.0

0 NO |0.00 0.00%

DESMONTE CANAL o
1.8.7 AGUAS LLUVIAS ml |1.00 26,190.00 |NO |0.00 0.00%

1.9 PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-
1, 3 MANOS (INCLUYE
ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

1.9.1 m2 |1.00 47,754.00 |[NO |0.00 0.00%

ESTUCO Y VINILO TIPO-
1, 3 MANOS (INCLUYE
ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)(ML)

1.9.2 ML |1.00 15,727.00 |[NO |0.00 0.00%

ESTUCO Y PINTURA
EXTERIORES
EXTRABLINDAIJE
1.9.3 | ANTIHONGOS m=2 |1.00 60,040.00 |NO |0.00 0.00%
ANTIALGAS, 3 MANOS
(INCLUYE ESTUCO,
FILOS Y DILATACIONES)

ESTUCO Y PINTURA
KORAZA (INCLUYE
ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

1.9.4 m2 | 1.00 48,271.00 [NO |0.00 0.00%

PINTURA EN EPOXICA EN
3 CAPAS PARA LINEAS
DE DEMARCACION EN
SUPERFICIE
PREVIAMENTE ALISTADA
, (INCLUYE APLICACION
DE DESINCRUSTANTE
DISENO DE ACUERDO A
LA DISTRIBUCION EN
PLANOS)

1.9.5 ml |1.00 54,063.00 |NO |0.00 0.00%

PINTURA EPOXICA AZUL
- AMARILLA CON

1.9.6 | DEMARCACION DE m2 | 1.00 94,053.00 |NO |0.00 0.00%
SEGURIDAD, PARA
TRAFICO PESADO
PINTURA EPOXICA EN 3
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CAPAS SUPERFICIE
PREVIAMENTE
ALISTADA, (INCLUYE
APLICACION DE
DESINCRUSTANTE
DEMARCACION DE
ZONAS DE ACUERDO A
LA DISTRIBUCION EN
PLANOS

ESMALTE SOBRE LAMINA o
1.9.7 LINEAL (ml) ML |1.00 14,158.00 [NO |0.00 0.00%

ESTUCO Y PINTURA
EXTERIORES
EXTRABLINDAIJE
1.9.8 QEEKI?C'E\ISSO,S3 MANOS m2 |1.00 60,040.00 |NO |0.00 0.00%
(INCLUYE ESTUCO,
FILOS Y DILATACIONES)

H= 3MT A 16 MT

1.10 |ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

.10. | DEMOLICION PISOS DE

[y

2 o,
1 CONCRETO m2 | 1.00 11,553.00 |NO |0.00 0.00%
1 10, | DESMONTE PISO
5" | LAMINADO INCLUYE m2 | 1.00 15,399.00 |NO |0.00 0.00%
GUARDAESCOBA
1.10. | DEMOLICION DE 0
3 GUARDA ESCOBA ml |1.00 10,759.00 |NO |0.00 0.00%
110 REMOCION MANTO
4' * | IMPERMEABILIZANTE EN [m2 |1.00 10,230.00 |NO |0.00 0.00%
PLACA DE CUBIERTA
DEMOLICION DE
PAVIMENTO,
1.10. | SARDINELES Y m 182,929.0 o
c ESTRUCTURAS EN , |1.00 0 NO |0.00 0.00%
CONCRETO, INCLUYE
RETIRO

1.11 |ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS

ASEO GENERAL
INTERIOR Y EXTERIOR, m2 |1.00 5,377.00 NO |0.00 0.00%
FINAL DE OBRA

1.11.

=

.11. | RETIRO DE SOBRANTES

3 0
> FUERA DE LA UNIDAD m3 |1.00 65,071.00 |NO |0.00 0.00%

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO EN RECEBO m3 |1.00 160,478.0

211 COMUN COMPACTADO 0

SI |160,478.00 0.12%
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2.2

CIMENTACION

2.2.1

SOLADO DE LIMPIEZA
EN CONCRETO DE 2.000
PSI DE E=0.05 M SEGUN
PLANOS. INCLUYE
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS

1.00

35,617.00

SI

35,617.00

0.03%

2.2.2

PLACA CONCRETO 3000
PSI 10CM MALLA ELECT.
ENTREPISO

1.00

165,539.0
0

SI

165,539.00

0.12%

2.2.3

VIGUETA 15X40CM

ml

1.00

248,805.0
0

SI

248,805.00

0.18%

2.2.4

PERFILERIA
ESTRUCTURAL EN ACERO
A500 GR C. INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PARA
SU MONTAJE Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO COMO
TAMBIEN PINTURA EN
ANTICORROSIVO,
ESMALTE, CONEXIONES,
PLATINAS, ANCLAJES Y
SOLDADURA.

kg

1.00

34,018.00

SI

34,018.00

0.02%

2.2.5

COLUMNA EN CONCRETO
DE 3.000 PSI SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO
DE OBRA, FORMALETAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

1.00

1,582,145.
00

SI

1,582,145.00

1.13%

2.2.6

ACERO DE REFUERZO
ESTRUCTURAL FY: 420
MPA GR 60 -NTC 2289
INCLUYE EPOXICO,
ALAMBRE NEGRO,
TRASIEGO, MANEJO

kg

1.00

11,663.00

SI

11,663.00

0.01%

2.2.7

ZAPATA EN CONCRETO
DE 3.000 PSI
IMPERMEABILIZADO
SEGUN PLANOS.
INCLUYE, MANO DE
OBRA, FORMALETAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE

m3

1.00

1,532,920.
00

SI

1,532,920.00

1.10%
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REFUERZO

VIGAS AEREAS EN
CONCRETO DE 3.000 PSI
SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE
OBRA, FORMALETAS, 1,342,681.
m3 | 1.00
EQUIPOS Y 00
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

2.2.8 SI |1,342,681.00 |0.96%

VIGAS DE CIMENTACION
EN CONCRETO DE 3.000
PSI IMPERMEABILIZADO
SEGUN PLANOS.
INCLUYE MANO DE

2.2.9 | OBRA, FORMALETAS, m3 |1.00
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

1,538,138.

0,
06 SI |1,538,138.00 |1.10%

CONSTRUCCION DE
PLACA MACIZA
ENTREPISO PARA POYO
DE TANQUES EN
CONCRETO DE 3.000
2:2:1 | per E—0.10 M. INCLUYE, |m2 | 1.00 (1)95'652'0
MANO DE OBRA,
FORMALETAS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE REFUERZO

SI | 195,652.00 0.14%

MALLA
ELECTROSOLDADA
2.2.1 |FY 485 MPA -NTC 5806,
1 INCLUYE ALAMBRE
NEGRO TRASIEGO,
MANEJO

kg [1.00 13,323.00 [SI |13,323.00 0.01%

PLACA CONCRETO 15CM

3'2'1 SOBRE LAMINA m2 | 1.00 525'386'0
METALDECK 3

SI | 225,386.00 0.16%

2.3 |MAMPOSTERiIiA

MURO EN BLOQUE NO 5
DE 30x20x12 CON

APLICACION DE DOS > o
2.3.1 CAPAS DE SIKA m=2 |1.00 62,784.00 |SI |62,784.00 0.05%
IPERMURO O SIMILAR

POR CADA CARA
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DINTELES CONCRETO DE
3000 PSI 0,15 X0,20,
INCLUYE ACERO DE
REFUEZO

2.3.2 ml |1.00 99,596.00 |SI |99,596.00 0.07%

MESON EN LAMINA DE
MARMOL ANCHO 60CM
PIEDRA NATURAL COLOR
NEGRO ABSOLUTO O
2.3.3 | SIMILAR (SEGUN ml |1.00
PLANOS, INCLUYE
REENGUEZ (4 CMS) Y
SALPICADERO DE

1,219,246.

00 SI |1,219,246.00 |0.87%

0.10CMS
MURO DRYWALL DOBLE > 110,880.0 o
2.3.4 CARA E=12CM m2 |1.00 0 SI |110,880.00 0.08%

MURO SUPERBOARD
INTEMPERIE CON

2.3.5 | ESTRUCTURA Y m2 |1.00 857'396'0 SI |157,396.00 |0.11%
ACABADO 1 CARA E=
0,12 MTS

MURO EN DRYWALL CON
ESTRUCTURA'Y
ACABADO A 2 CARAS E=
0,12 MTS. Y FRESCASA, m2 |1.00 195,827.0
INCLUYE AISLANTE ' 0
ACUSTICO SONOWALL
LANA MINERAL DE ROCA
O SIMILAR

2.3.6 SI | 195,827.00 0.14%

MURO EN SUPERPLACA-
GYPLAC RH 1/2" CON
2.3.7 | ESTRUCTURA Y ml |1.00
ACABADO A 2 CARAS E=
0,12 MTS.

172,557.0

0 SI 172,557.00 0.12%

MURO EN DRYWALL RF
5/8” CON ESTRUCTURA
2.3.8 | TABIQUE DOBLE CON m2 |1.00
FRESCASA DE 3.5" CON
FOIL A UNA CARA

172,313.0

0 SI |172,313.00 0.12%

MURO DIVISORIO
2 0
2.3.9 BLOQUE ESTRIADO No.4 m2 |1.00 64,461.00 |SI |64,461.00 0.05%

2.4 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TUBERIA PVC SANITARIA
@ 2", INCLUYE

o)
2.4.1 ACCESORIOS PARA SU ml |1.00 49,229.00 |SI |49,229.00 0.04%
CORRECTA INSTALACION
TUBERIA PVC SANITARIA
2.4.2 @ 3", INCLUYE ml |1.00 75,507.00 |SI |75,507.00 0.05%

ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
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TUBERIA PVC SANITARIA
@ 4", INCLUYE mi |1.00 110,754.0
ACCESORIOS PARA SU ' 0

CORRECTA INSTALACION

2.4.3 SI |110,754.00 0.08%

PUNTO SANITARIO @ 2",
INCLUYE ACCESORIOS o
2.4.4 PARA SU CORRECTA un |1.00 90,546.00 |SI |90,546.00 0.06%

INSTALACION

PUNTO SANITARIO @ 3",
INCLUYE ACCESORIOS o
2.4.5 PARA SU CORRECTA un |1.00 97,369.00 |SI |97,369.00 0.07%

INSTALACION

PUNTO SANITARIO @ 4",
INCLUYE ACCESORIOS o
2.4.6 PARA SU CORRECTA un |1.00 97,456.00 |SI |97,456.00 0.07%

INSTALACION

TUBERIA DE

2:4.7 | VENTILACION @ 2"

ml |1.00 43,390.00 |SI |43,390.00 0.03%

CONEXION A RED DE
2.4.8 | ALCANTARILLADO un |1.00
EXISTENTE

508,270.0

0 SI |508,270.00 0.36%

CAJA DE INSPECCION
0,80 X 0,8M H=1,0 - 1,001,430.
249 1 {'5m, INCLUYE TAPA EN | UM [1-00 00

CONCRETO

SI |1,001,430.00 |0.72%

TUBERIA PVC PRESION
RDE 13.5 @ 1/2",
INCLUYE ACCESORIOS |[ml |1.00 24,159.00 |SI |24,159.00 0.02%
PARA SU CORRECTA
INSTALACION

2.4.1

TUBERIA PVC PRESION
RDE 21 @ 3/4", INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU |ml [1.00 56,067.00 |SI |56,067.00 0.04%
CORRECTA
INSTALACION.

2.4.1

TUBERIA PVC PRESION
RDE 21 @ 1", INCLUYE
ACCESORIOS PARASU |ml |1.00 34,037.00 |SI |34,037.00 0.02%
CORRECTA

INSTALACION.

2.4.1

PUNTO DE AGUA FRIA @
1/2" , INCLUYE
ACCESORIOS PARASU |un |1.00 31,407.00 |SI |31,407.00 0.02%
CORRECTA
INSTALACION.

2.4.1

2.4.1 | DESINFECCION RED

A 0
4 HIDRAULICA un |1.00 10,124.00 |SI 10,124.00 0.01%
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2.4.1

% | LLAVE MANGUERA un |1.00  |66,653.00 |SI |66,653.00  |0.05%
2.4.1 | VALVULA DE REGISTRO | || o 121,700.0 To1 1121 700.00 |0.09%
6 |1/2 0
REGISTRO DE AGUA
241 | INcLUYETAPAY CAIA @ [un [1.00 | 2% 1 |1,704,035.00 | 1.29%
3" PARA EXTERIOR
;-4'1 TUBER{A CPVC 1/2 ml |1.00 14,895.00 |SI |14,895.00  |0.01%
>%1 | TuBEriA CPVC @ 3/4"  |mi [1.00  |36,916.00 [SI |36,916.00  [0.03%
2%2 | TUBERA DE COBRE1/2 |ml [1.00  [33,783.00 |SI |33,783.00 |0.02%
242 | TUBERTA DE COBRE 3/4 |ml |1.00  |33,307.00 |SI |33,307.00  |0.02%

2.4.2 VALVULA DE BOLA 116,646.0

GAS @ 1/2" (INCLUYE un |1.00 SI |116,646.00 0.08%

2 CAJA Y TAPA EN PVC) 0
5 4.2 TUBERIA CONDUIT 3/4
3' "“ | PARA ENCAMISADO ml |1.00 7,476.00 |SI |7,476.00 0.01%
TUBERIA COBRE DE 1/2
5 4. TUBERIA CONDUIT 1
4~ | PARA ENCAMISADO ml |1.00 9,568.00 |SI [9,568.00 0.01%
TUBERIA COBRE DE 3/4
5 4.5 | PUNTO SALIDA
5' "“ | CALENTADOR DE un |1.00 67,269.00 |SI [67,269.00 0.05%
AMBIENTE
2.4.2 | PUNTO SALIDA o
p CHIMENEA un |1.00 36,057.00 |SI |36,057.00 0.03%
2.4.2 |PUNTO A.F. ORINAL O o
- LAVAMANOS un |1.00 35,937.00 |SI |35,937.00 0.03%
2.4.2 | PUNTO A.F. LLAVE o
8 MANGUERA un |1.00 54,209.00 |SI |54,209.00 0.04%
2.4.2
5 PUNTO A.F. NEVERA un |1.00 45,884.00 |SI |45,884.00 0.03%
3'4'3 PUNTO A.F. INODORO un |1.00 34,816.00 |SI |34,816.00 0.02%
2.4.3
PUNTO A.C. DUCHA un |1.00 19,948.00 |SI |19,948.00 0.01%
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2.4.3

: PUNTO A.C. LAVADORA |un |1.00  |44,037.00 |SI |44,037.00 |0.03%
3'4'3 PUNTO A.C. LAVAMANOS |un |[1.00 33,645.00 |SI |33,645.00 0.02%
‘2"4'3 PUNTO A.C. LAVAPLATOS |un |1.00 33,645.00 |SI |33,645.00  |0.02%
2.4.3 | PUNTO A.F. .
2 P un |1.00 96,452.00 |SI |96,452.00  |0.07%
2'4'3 PUNTO A.F. DUCHA un |1.00 356’625'0 SI |356,625.00 |0.26%
2.4.3
: PUNTO A.F. LAVADERO |un |1.00  |45,884.00 |SI |45,884.00 |0.03%
;-4'3 PUNTO A.F. LAVADORA |un |1.00  |43,390.00 |SI [43,390.00 |0.03%
2.4.3 | PUNTO SALIDA .
2 AL e e aso | un [ 1-00 70,106.00 |SI |70,106.00  |0.05%
2.4.4 | PUNTO SALIDA \
2 PUNTO SA un |1.00 53,340.00 |SI |53,340.00  |0.04%
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
5'4'4 GRIFERIA BASCULANTE |un [1.00 803’526'0 SI |303,526.00 |0.22%
PARA LAVAPLATOS
DOBLE

CAJA DE INSPECCION
2.4.4 {1,00 X 1,00M H=2,2 - 1,890,052.
2 2.5M, INCLUYE TAPA EN | YN |1:00 00

CONCRETO

SI |1,890,052.00 |1.36%

TUBERIA PVC SANITARIA
2.4.4 | @ 6", INCLUYE

3 ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

ml |1.00 94,687.00 |SI |94,687.00 0.07%

TUBERIA PVC PRESION
RDE 21 @ 1-1/4",
INCLUYE ACCESORIOS
2.4.4 | bARA SU CORRECTA ml |1.00 301'058'0
INSTALACION E
INSTALACION EN

ALTURAS

SI |101,058.00 0.07%

SERVICIO DE
RECORRIDO,
2.4.4 IDNEiFl)EiCMCIINOANCIYON DE un |1.00 36080’840' SI |1,080,840.00 [0.78%
FLUJO PARA TUBERIAS
SANITARIAS EN

DIAMETROS DE 2 A 6",
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INCLUYE VERIFICACION
EN ALTURAS, TRAZADO
DE TUBERIA ACTUAL

2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO DE
DISTRIBUCION
TRIFASICO,
ENCHUFABLES, DOCE
(12) CIRCUITOS,
PUERTA CON CHAPA Y
LLAVES, INCLUYE
PROTECCIONES un | 1.00 1,721,155.
TERMOMAGNETICAS, ' 00
ESPACIO PARA
TOTALIZADOR Y TODOS
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

2.5.1 SI |1,721,155.00 |1.23%

TABLERO DE
DISTRIBUCION
MONOFASICO SEIS (06)
CIRCUITOS INCLUYE
BARRAJE DE FASE
BARRA DE NEUTRO Y 412,859.0
2:5-2 | TIERRA Y TODOS LOS | UM | 100 0
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

SI |412,859.00 0.30%

DUCTO PVC - DB DE
1X@3/4". INCLUYE
TERMINALES Y TODOS
2.5.3 hIOEf:EESLAEFI\{/IIE)'\ISTSERA SU ml |1.00 19,797.00 |SI |19,797.00 0.01%
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO

TUBERIA EMT 1-1/2

2.5.4 DESCOLGADA

ml |1.00 73,566.00 |SI |73,566.00 0.05%

"3/4" TUBOS CONDUIT
(EMT) DE ACERO

2.5.5 | GALVANIZADOS SEGUN |ml |1.00 28,841.00 |SI |28,841.00 0.02%
LA LA NORMA UL 797;
NTC-105; ANSI C 80.3"

ACOMETIDA EN CABLE
3N12 Cu AWG PE-HFFR-
2.5.6 |5 (FASES) + IN12 cu | m! |1.00 39,104.00 |SI |39,104.00 0.03%
AWG PE-HFFR-LS

(NEUTRO) + 1N12 Cu
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AWG (TIERRA), INCLUYE
BORNAS DE CONEXION,
TERMINALES Y DEMAS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

2.5.7

CABLE ENCAUCHETADO
3 X NO. 14

AWGXCU INCLUYE
TUBERIA EMT
ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ml

1.00

30,193.00

SI

30,193.00

0.02%

2.5.8

ACOMETIDA EN CABLE
3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS
(FASES) + 1N8 Cu AWG
PE-HFFR-LS (NEUTRO) +
1N10 Cu AWG (TIERRA),
INCLUYE BORNAS DE
CONEXION, TERMINALES
Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

ml

1.00

68,716.00

SI

68,716.00

0.05%

2.5.9

INTERRUPTOR SENCILLO
CONMUTABLE 15A,
120V, EN SALIDA DE
TUBERIA PVC, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR,
LS, LIBRE DE
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS),

CAJA, TORNILLERIA,
TERMINALES, Y
ACCESORIOS
NECESARIOS

un

1.00

123,298.0
0

SI

123,298.00

0.09%

2.5.1

SALIDA INTERRUPTOR
DOBLE PVC

un

1.00

203,533.0
0

SI

203,533.00

0.15%

2.5.1

TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA CON TAPA
TIPO INTEMPERIE
15A/120V (1@+N+PT)
CON PROTECCION POR
FALLA A TIERRA (GFCI)
(RED NORMAL) NEMA 5-
15R, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO 1N12CU-
AWG-HFFR-LS FASES +

un

1.00

398,440.0
0

SI

398,440.00

0.29%
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1N12CU-AWG-HFFR-LS
NEUTRO + 1N12CU-
AWG-DESN TIERRA,
TUBERIA IMC 3/4", CAJA
RADWELD, UNIONES,
ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE,
Y TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA 15A./120V
(18+N+PT) (RED
NORMAL), EN SALIDA DE
TUBERIA PVC, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR,
LS, LIBRE DE
HALOGENOS, un |1.00
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS),

CAJA, TORNILLERIA,
TERMINALES, Y
ACCESORIOS
NECESARIOS

2.5.1 180,753.0

0 SI |180,753.00 0.13%

LUMINARIA LED
REDONDA 24W, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR,
LS, LIBRE DE un |1.00
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMI

2.5.1 133,549.0

0 SI |133,549.00 0.10%

LUMINARIA LED
SYLVANIA HERMETICA
50W DL, 6500K, 5300LM,
100-277V, IP65, IKO5,
FP>0.9, THD<20%,
INCLUYE SALIDA EN
2.5.1 | CABLEADO 1N12CU- 361,405.0
4 AWG-HFFR-LS FASE + |47 |1-00 0
1N12CU-AWG-HFFR-LS
NEUTRO + 1N12CU-
AWG-DESN TIERRA,
TUBERTA EMT 3/4", CAJA
TIPO RAWELT,
TORNILLERIA.

SI |361,405.00 0.26%

LUMINARIA LED PANEL

2.5.1 |120 X 290,591.0
30 40W, INCLUYE un |1.00 0 SI |290,591.00 0.21%

ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE
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CONEXION Y TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

LLUMINARIA LED
REDONDA 12W, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR,
LS, LIBRE DE

2.5.1 | HALOGENOS, 111,226.0
6 RETARDANTE A LA un | 1.00 0

LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS), TUBERIA
CONDUIT PVC 3/4",
INCLUYE ACCESORIOS

SI |111,226.00 0.08%

LUMINARIA PANEL LED
SYLVANIA 60CMX60CM,
DE INCRUSTAR O
SOBREPONER SEGUN LA
ZONA, P26994, 40 W,
3600LM, 6000K, 100-
277V, INCLUYE SALIDA
EN CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS), TUBERIA EN
PVC 3/4" INTRAMUROS Y
EMT EN CIELO FALSO
2.5.1 |3/4", CAJA TIPO , un |1.00 473,603.0
7 RAWELT, TORNILLERIA, ' 0
TERMINALES, UNIONES,
TOMA, CLAVIJA,
CABLEADO, ANCLAJES
DE SUJECION, GUAYAS,
PERNOS, RESANE,
PANETE, ESTUCO,
PINTURA,
RECUPERACION DE LA
ZONA AFECTADA CON
LOS MISMOS ACABADOS
Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN SERVICIO.

SI |473,603.00 0.34%

TOMACORRIENTE DOBLE

MONOFASICA

- 15A/120V(1@+N+PT 201 773.0

8-5- AISLADO) TIPO un |1.00 0' "~ |sI |201,773.00 |0.14%
HOSPITALARIO (RED

REGULADA), INCLUYE
SALIDA EN CABLEADO
(PE, HF, FR, LS, LIBRE
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DE HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION
DE HUMOS), TUBERIA
PVC 3/4", Y TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS

CANALETA METALICA
12X5 CM CON DIVISION
(ANCHO X ALTO),
INCLUYE CUERPO, TAPA,
TROQUELADO, TABIQUE,
UNIONES, ANGULOS
2.5.1 | INTERNOS EXTERNOS Y

0,
9 PLANOS, TAPAS, ML |1.00 96,218.00 |SI 96,218.00 0.07%
DERIVACIONES,
SUJETADOR DE CABLES,
SOPORTES, MARCOS
PARA INSTALACION DE
MECANISMOS Y TODO
LO NECESARIO
EXTRACTOR AXIAL
DIRECTO 346CFM Y
2.5.2 | TODO LO NECESARIO 301,670.0 o
0 PARA GARANTIZAR SU un |1.00 0 SI | 301,670.00 0.22%
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
i.S.Z EXTRACTOR 14 X 14 CM |un |[1.00 346’558'0 SI 246,558.00 0.18%
2.5.2 | SALIDA LUMINARIA EN 272,825.0 o
2 TECHO EMT un |1.00 0 SI 272,825.00 0.20%
SALIDA TOMA
2:5.2 CORRIENTE GFCI EN un |1.00 261,321.0 SI 261,321.00 0.19%
3 0
MURO
252 SALIDA TOMA
" CORRIENTE DOBLE EN un |1.00 10,124.00 |SI 10,124.00 0.01%
4
MURO
2.5.2 | PANEL LED DE o
5 INCRUSTAR 24W un |1.00 68,155.00 |SI 68,155.00 0.05%
2.5.2 | TOMACORRIENTE DOBLE o
6 RED NORMAL un |1.00 37,690.00 [SI |37,690.00 0.03%
2.5.2 | TOMACORRIENTE DOBLE o
7 RED REGULADA un |1.00 51,060.00 |SI 51,060.00 0.04%
2.5.2 |INSTALACION DE 155,772.0 o
8 GASODOMESTICOS un |1.00 0 SI 155,772.00 0.11%

2.6 |CIELO RASO
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CIELO RASO PVC 7 MM
(INCLUYE ESTRUCTURA
Y COMPUERTAS PARA
2.6.1 | INSPECCION) Y TODOS |m2 |1.00 10,124.00 |SI |10,124.00 0.01%
LOS ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

CIELO RASO PVC 10 MM
(INCLUYE ESTRUCTURA
Y COMPUERTAS PARA
2.6.2 | INSPECCION) Y TODOS |m2 |1.00
LOS ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

151,053.0

0 SI |151,053.00 0.11%

CIELO RASO TIPO
DRYWALL RF 1/2"PLANO
CON FRESCASA SIN
PAPEL DE 3

2.6.3 | 2" (INCLUYE ml |1.00 62,187.00 |SI |62,187.00 0.04%
ESTRUCTURA
PORTANTE) MASILLADO,
LIJADO Y PINTADO TIPO-
1 (3 MANOS)

CIELO RASO TIPO
DRYWALL PLANO +
FRESCASA (INCLUYE
2.6.4 | ESTRUCTURA m2 |1.00 89,896.00 |SI |89,896.00 0.06%
PORTANTE) MASILLADO,
LIJADO Y PINTADO TIPO-
1 (3 MANOS)

CIELO RASO TIPO
DRYWALL 3/8 " PLANO +
THERMOLON (INCLUYE
2.6.5 | ESTRUCTURA m2 |1.00 94,979.00 |SI |94,979.00 0.07%
PORTANTE) MASILLADO,
LIJADO Y PINTADO TIPO-
1 (3 MANOS)

CIELORRASO EN LAMINA
2 0
2.6.6 DE POLICARBONATO m2 |1.00 88,599.00 |SI |88,599.00 0.06%

2.6.7 CIELORRASO PLANO m2 |1.00 159,401.0

o)
SUPERBOARD 8MM 0 SI 159,401.00 0.11%

MANTENIMIENTO DE

2.6.8 | CIELORRASO EN m2 |1.00 36,419.00 |SI |36,419.00 0.03%
DRYWALL
ESTRUCTURA BASE EN

2.6.9 | MADERA PARA un |1.00 66,637.00 |SI |66,637.00 0.05%
CIELORRASO

2.6.1 | CIELORRASO EN LISTON

2 o)
0 MACHIHEMBRADO 8CM m2 |1.00 52,275.00 |SI |52,275.00 0.04%
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2.6.1

CIELORRASO ACRILICO
120CMX60CM

m?2

1.00

239,693.0
0

SI

239,693.00

0.17%

2.6.1

CIELORRASO PLANO
DRYWALL ANTIHUMEDAD
1/2

m?2

1.00

144,607.0
0

SI

144,607.00

0.10%

2.6.1

LAMINA DE
POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 10 MM
INCLUYE ESTRUCTURA

m?2

1.00

212,850.0
0

SI

212,850.00

0.15%

2.7

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONE

2.7.1

ALISTADO DE PISO 4CM
- IMPERMEABILIZADO

m?2

1.00

41,945.00

SI

41,945.00

0.03%

2.7.2

BOCAPUERTAS EN
CERAMICA COLOR
WENGUE DEL ANCHO DE
CADA MARCO BAJO
PUERTAS O POR CAMBIO
DE MATERIAL

ml

1.00

50,219.00

SI

50,219.00

0.04%

2.7.3

POYO DUCHA

ml

1.00

38,896.00

SI

38,896.00

0.03%

2.7.4

PISO PORCELANATO
56.6X56.6CM

m?2

1.00

129,617.0
0

SI

129,617.00

0.09%

2.7.5

GUARDAESCOBA EN
PORCELANATO SELLADO
DE 56,6 X 56,6 CM H=
8CM

ml

1.00

29,561.00

SI

29,561.00

0.02%

2.7.6

PORCELANATO
ROCKSTAR GRAFITO
REF. ECIRSGF71M14
FORMATO 75X150 MATE
RECTIFICADO SIMILAR O
DE MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS

1.00

385,827.0
0

SI

385,827.00

0.28%

2.7.7

GUARDAESCOBA EN
PORCELANATO
ROCKSTAR GRAFITO
REF. ECIRSGF71M14
FORMATO 75X150 MATE
RECTIFICADO SIMILAR O
DE MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS

ml

1.00

58,427.00

SI

58,427.00

0.04%

2.7.8

CERAMICA ESMALTADA
UMBRIA REF. 202125
FORMATO 45 X 90.1
MATE RECTIFICADO
SIMILAR O DE MEJORES

m?2

1.00

128,189.0
0

SI

128,189.00

0.09%
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OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

CARACTERISTICAS
TECNICAS

CERAMICA DETROIT
DARK FORMATO 31 X 60

MATE RECTIFICADO 5 110,117.0 o
2.7.9 | SIMILAR O DE MEJORES | ™2 | 1:00 0 SI |110,117.00 |0.08%
CARACTERISTICAS
TECNICAS
2.7.1 | PISO CERAMICA
2 0,
0 33.8X33 8CM mz2 | 1.00 82,682.00 |SI |82,682.00 0.06%
PISO EN GRANITO
f'“ NATURAL ASERRADO mz2 | 1.00 36172'716' SI |1,172,716.00 |0.84%

BRILLADO 20MM

2.7.1 | PISO GRES FORMATO

2 0,
5 30,530 5CM mz2 | 1.00 67,739.00 |SI |67,739.00 0.05%
GUARDAESCOBA MDF
2.7.1 |H= 8CM O SIMILAR DE o
3 IGUAL O SUPERIORES ml |1.00 29,338.00 |SI |29,338.00 0.02%
CARACTERISTICAS
2.7.1 | LAVADERO EN GRANITO 492,366.0 o
4 PULIDO un |1.00 0 SI |492,366.00 |0.35%

2.7.1 | CENEFA DECORADO

o)
5 FORMATO 10.5X45.8CM ml |1.00 49,443.00 |SI |49,443.00 0.04%

DESTRONCADO, PULIDA,

2'7'1 BRILLADO Y SELLADO DE|m?2 |1.00 34,613.00 |SI 34,613.00 0.02%
PISO EN GRANITO
2.7.1 | PISO MADERA LAMINADA m2 |1.00 56,896.00 |SI 56,896.00 0.04%
7 6MM
2.7.1 | PISO MADERA
2 )
8 LAMINADO 8MM m 1.00 79,213.00 |SI 79,213.00 0.06%
2.7.1 | FACHALETA FORMATO > o
9 30X45CM m 1.00 86,852.00 |SI 86,852.00 0.06%
PISO GRANO DE
2.7.2 | MARMOL INCLUYE EL 247,645.0
2 ! o)
0 DESTRONQUE, PULIDA Y m 1.00 0 SI 247,645.00 0.18%
BRILLADA
SUMINISTRO E
2.7.2 | INSTALACION DE PISO > 154,833.0 o
1 LAMINADO EN PVC (SPC) m 1.00 0 SI 154,833.00 0.11%
e=4mm

REHABILITACION DE

;-7-2 FACHADA. INCLUYE ml |1.00 36,094.00 |SI |36,094.00 0.03%
TRATAMIENTO DE
DILATACIONES
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OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL

MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

EXISTENTES.

2.7.2

PANETE LISO PARA
FILOS Y DILATACIONES

ml

1.00

33,521.00

SI

33,521.00

0.02%

2.7.2

IMPERMEABILIZACION
DE MURO SIKATOP 122

1.00

134,641.0
0

SI

134,641.00

0.10%

2.7.2

INSTALACION DE
REVESTIMIENTO
PLASTICO TIPO
GRANIPLAST

m?2

1.00

1,937.00

SI

1,937.00

0.00%

2.7.2

TRATAMIENTO DE
FISURAS CON EUCOTOP
LEVEL O SIMILAR.
INCLUYE ESCARIFICADO
SUPERFICIE,
APLICACION DE
ADERCRIL COMO
PUENTE ADHERENCIA.

m?2

1.00

56,232.00

SI

56,232.00

0.04%

2.7.2

SUMINISTRO E
INSTALACION DE MANTO
TPO SIKA PARA
IMPERMEABILIZACION
DE CUBIERTAS.

m?2

1.00

448,224.0
0

SI

448,224.00

0.32%

2.8

CERRADURAS

2.8.1

CERRADURA BANO

un

1.00

54,317.00

SI

54,317.00

0.04%

2.8.2

CERRADURA CILINDRICA
POMO ALUMINIO
ALCOBA

un

1.00

105,719.0
0

SI

105,719.00

0.08%

2.8.3

CERRADURA CILINDRICA
POMO ALUMINIO BANO

1.00

84,345.00

SI

84,345.00

0.06%

2.8.4

CERRADURA CON CHAPA
DE SEGURIDAD

un

1.00

305,751.0
0

SI

305,751.00

0.22%

2.8.5

CERRADURA DE
SEGURIDAD DE SIETE
(7) PUNTOS SIN MANIJA.
(CUBRIMIENTO EN PISO
TECHO, BISAGRA'Y
LATERAL. 5 LLAVES
CODIFICADAS, COPIADO
RESTRINGIDO.
ANTIGUANA,
ANTIPALANCA,
ANTITALADRO).

un

1.00

1,175,393.
00

SI

1,175,393.00

0.84%

2.8.6

CERRADURA YALE DOBLE
PASADOR

un

1.00

267,051.0
0

SI

267,051.00

0.19%
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CERRADURA TIPO
2.8.7 | ALCOBA DE MANIJA un |1.00
SATINADA

114,193.0

0 SI | 114,193.00 0.08%

2.9 CARPINTERIA MADERA

MUEBLE PARA o
2.9.1 LAVAMANOS un |1.00 10,124.00 [SI |10,124.00 0.01%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15

MM PARA INSTALAR
BAJO MESON DE
LAVAMANOS, INCLUYE
SUPERFICIE EN SUS 995,277.0
2.9.2 | opre LADOS, m2 |1.00 0
ENTREPANOS,
DIVISIONES INTERNAS,
MANIJAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

SI | 995,277.00 0.71%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15

MM RESISTENTE A LA
HUMEDAD PARA
INSTALAR LAVAMANOS
DE SOBREPONER,
2.9.3 | INCLUYE SUPERFICIE EN |un |[1.00
SUS SEIS LADOS,
ENTREPANOS,
DIVISIONES INTERNAS,
MANIJAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

644,881.0

0 SI |644,881.00 0.46%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15
MM PARA INSTALAR EN
COCINAS DE
PROFUNDIDAD 0,6 , 749,954.0
m2 |1.00
METROS, INCLUYE 0
SUPERFICIE EN SUS
SEIS LADOS,
ENTREPANOS,
DIVISIONES
INTERNACION TECNICA

294 SI | 749,954.00 0.54%

MUEBLE ALTO DE

COCINA, TABLEROS EN
AGLOMERADO 969,596.0 .

2.9.5 ml |1.00 0 SI |969,596.00 0.70%

TERMINADOS EN

MELAMINA, CANTOS

ENCHAPADOS EN
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OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

MELAMINA INCLUYE
(BISAGRAS EN ACERO,
MANIJAS EN ALUMINIO
ACCESORIOS Y
TORNILLERIA EN
GENERAL)

PUERTA EN TABLERO
MELAMINICO VERTICAL
6 MM CON TRES
RANURAS SEGUN
DISENO, RELLENO CON 1,231,598.
2:9-6 | TABLERO TUBULAR un 11.00 00
DIMENSIONES (800 -
1000) X 2200 X 38 MM.
INCLUYE BISAGRAS TIPO
PESADO.

SI |1,231,598.00 |0.88%

MUEBLE BAJO 0.80M - 568,957.0 o
2.9.7 SAPAN ml |1.00 0 SI |568,957.00 0.41%

603,867.0

2.9.8 | HOJA PUERTA 0.90M un |1.00 0

SI | 603,867.00 0.43%

MANTENIMIENTO
CARPINTERIA EN
MADERA INCLUYE,
CAMBIO DE PIEZAS
DETERIORADAS, LIJADO
HASTA DEJAR LA
MADERA AL ESTADO
2.9.9 | NATURAL, APLICACION m2 |1.00
DE SELLADOR
CATALIZADO 26%
SOLIDOS, APLICACION
DE PINTURA TIPO
IMPRANOL A DOS
MANOS, AMBAS CARAS Y
TONALIDAD SIMILAR

189,565.0

0 SI | 189,565.00 0.14%

2.10 |CARPINTERIA METALICA

2.10. REJAS LAMINA m2 | 1.00 297,027.0

1 0 SI | 297,027.00 0.21%

MALLA ESLABONADA EN
ACERO GALVANIZADO
DE 2"X2" EN CALIBRE
2.10. |NO. 9 RECUBIERTA EN
2 PVC, DEBIDAMENTE
TEMPLADA Y SOLDADA A
LOS PERFILES
TUBULARES.

m2 |1.00 92,479.00 |SI [92,479.00 0.07%

CERRAMIENTO EN MALLA
2.10. | ESLABONADA CALIBRE 701,577.0
3 10" PVC ENCAUCHETADA |M! |1.00 0 SI |701,577.00 0.50%
H=2M (2"X2"),

INCLUYE MAMPOSTERIA
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OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL

MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

H= 0,7 MT, ALFAJIA EN
CONCRETO E= 0.05,
PEDESTAL EN CONCRETO
DE 3000 PSI
IMPERMEABLIZADO
(0.25X0.25MT), VIGA DE
AMARRE EN CONCRETO
REFORZADO 3000 PSI
IMPERM

2.10.

CONCERTINA DOBLE
FORMADA POR UN
CUERPO O NUCLEO DE
ALAMBRE ONDULADO DE
ACERO GALVANIZADO
DE ALTA RESISTENCIA
CALIBRE 12, CON
REVESTIMIENTO EN
PLACAS DE ACERO
GALVANIZADO
TROQUELADO, QUE
FORMAN CUCHILLAS
EQUIDISTANTES
PUNZANTES Y DE GRAN
FILO.

ml

1.00

102,599.0
0

SI

102,599.00

0.07%

PUERTA CORTAFUEGO RF
120 CL 18 MARCO
CALIBRE 18 A: 1000 H:
2100

un

1.00

2,883,239.
00

SI

2,883,239.00

2.07%

PUERTA LAMINA COLD
ROLLED CAL.16

m?2

1.00

264,800.0
0

SI

264,800.00

0.19%

MARCO PUERTA LAMINA
0.80M

un

1.00

202,624.0
0

SI

202,624.00

0.15%

CONSTRUCCION DE
PUERTA EN MALLA
ESLABONADA INCLUYE
SOLDADURA,
BISAGRAS, TUBERIA
ESTRUCTURAL, PINTURA
Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

m?2

1.00

386,659.0
0

SI

386,659.00

0.28%

PUERTA EN LAMINA
COLD ROLLED CAL 20
ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA
INCLUYE MARCO
CERRADURA'Y BISAGRAS

m?2

1.00

483,097.0
0

SI

483,097.00

0.35%

2.10.

10

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BISAGRA HIDRAULICA
CON BASE NUEVA
BASCULANTE, INCLUYE

un

1.00

1,815,005.
00

SI

1,815,005.00

1.30%

Versidn: 1 del 21 de agosto de 2025




MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES

OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL

MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

DESMONTE Y MONTE DE
PUNTO DE GIRO (TUBO
2")

2.10.
11

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PORTON METALICO,
CERTIFICADO, INCLUYE
SENSOR DE INGRESO,
LUZ DE EMERGENCIA,
BRAZO HIDRAULICO,
TUBERIA 'Y CABLEADO
HASTA PUNTO DE
CONTROL MAX 7M

1.00

24,685,40
0.00

SI

24,685,400.0
0

17.70%

2.10.
12

SERVICIO DE
CERTIFICACION,
VERIFICACION Y
APROBACION DE
PORTON METALICO
AUTOMATIZADO.

un

1.00

2,914,360.
00

SI

2,914,360.00

2.09%

2.11

CARPINTERIA EN ALUM

INIO Y VIDRIO

2.11.

PUERTA EN VIDRIO
TEMPLADO LAMINADO
PLANILUX (4 mm) COOL-
LITE ST 136 + PVB
standard (2 x 0,38 mm)
+ PLANILUX (4

mm) BISAGRA
HIDRAULICA (SPEEDY O
SIMILAR) INCLUYE
CERRADURA (YALE O
SIMILAR) Y PORTA
CERRADURA EN
ALUMINIO PARA
PUERTAS DE VIDRIO,
COLOR NEGRO

m?2

1.00

1,334,883.
00

SI

1,334,883.00

0.96%

JUNTAS DE DILATACION
Y PIRLANES EN
ALUMINIO PARA PISO.

ml

1.00

16,985.00

SI

16,985.00

0.01%

VENTANAS EN ALUMINIO
ANONIZADO SISTEMA
5020 CELOSIAS EN
ALUMINIO Y MALLA
EXPANDIDA EXR CAL 24
Y UNA CAPA DE ANGEO
PLASTICO

m?2

1.00

533,580.0
0

SI

533,580.00

0.38%

VENTANERIA
CORREDIZA EN
ALUMINIO REF: SERIE
744 VIDRIO DE 5 MM.
INCLUYE TODOS SUS
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU

1.00

549,153.0
0

SI

549,153.00

0.39%
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CORRECTA INSTALACION

VENTANERIA
CORREDIZA ALUMINIO
SERIE 7038 DE TRES
CUERPOS Y VIDRIO DE 5
MM EN FACHADA

m?2

1.00

875,512.0
0

SI

875,512.00

0.63%

DIVISION EN VIDRIO

m?2

1.00

738,577.0
0

SI

738,577.00

0.53%

VENTANAS ALUMINA
SERIE 40 VIDRIO
LAMINADO 6 MM

m?2

1.00

769,870.0
0

SI

769,870.00

0.55%

DIVISION EN VIDRIO DE
8 MM PARA OFICINAS
INCLUYE HERRAIJES,
ACCESORIOS Y TODOS
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

m?2

1.00

715,009.0
0

SI

715,009.00

0.51%

PP EN VIDRIO TEMPLADO
LAMINADO DE 10 MM
INCLUYE SANDBLASTING
DE ARENA SE SILICE ,
INCLUYE HERRAIJES,
ACCESORIOS, BISAGRA
DE PISO, MANIJAS EN
ACERO INOXIDABLE DE
40 CM, CHAPAS ENTRE
OTROS.

m?2

1.00

2,167,104.
00

SI

2,167,104.00

1.55%

2.11.

10

VIDRIO DE 5 MM,
INCLUYE EL RETIRO DEL
EXISTENTE PARA UNA
ALTURADE 3 A 15
METROS

m?2

1.00

194,200.0
0

SI

194,200.00

0.14%

2.11.

11

VENTANA REF: ALUMINA
SERIE 40 VIDRIO
TEMPLADO LAMINADO
(VIDRIO 5 + 5
INCOLORO + PVB .76),
SEGUN DISENO

m?2

1.00

860,497.0
0

SI

860,497.00

0.62%

2.11.

12

DIVISIONES PARA
DUCHA EN VIDRIO
TEMPLADO 8MM
BISELADO

Y SANDBLASTING
INCLUYE HERRAJES Y
ACCESORIOS EN ACERO
INOXIDABLE PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.00

574,951.0
0

SI

574,951.00

0.41%

Versidn: 1 del 21 de agosto de 2025




MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES

OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL

MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

2.11.
13

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PUERTA DOBLE HOJA
METALICA, INCLUYE
BRAZOS ELECTRONICOS,
SENSORES DE
APERTURA Y CIERRE,
ACTIVADOR A
DISTANCIA, LUZ DE
EMERGENCIA Y TOPES
ASI COMO TODOS LOS
AJUSTES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

m?2

1.00

35,761,46
0.00

SI

35,761,460.0
0

25.65%

2.11.
14

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DIVISION PARA BANO
EN ALUMINIO,
PERFILERIA EN
ALUMINIO, DIVISION EN
POLICARBONATO OPAL
6MM

1.00

821,274.0
0

SI

821,274.00

0.59%

2.11.
15

MANTENIMIENTO DE
PUERTA EN VIDRIO,
INCLUYE CALIBRACION,
AJUSTE DE SOPORTE
METALICO SUPERIOR.

m?2

1.00

412,662.0
0

SI

412,662.00

0.30%

2.11.
16

DIVISION EN VIDRIO

m?2

1.00

738,577.0
0

SI

738,577.00

0.53%

2.12

CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE

0.00%

LAVAPLATOS ACERO
INOXIDABLE INCRUSTAR

un

1.00

185,939.0
0

SI

185,939.00

0.13%

PUNTO DE ANCLAJE FIJO
EN ACERO INOXIDABLE
CON CAPACIDAD DE
CARGA'Y RESITENCIA
TENSIL DE MINIMO 5000
LB/22.2 KN, INCLUYE
FIJACION CON PERNO EN
ACERO INOXIDABLE AISI
304 Y TUERCA DE
SEGURIDAD EN ACERO
INOXIDABLE Y EPOXICO
HILTI RE 500 SD O
SIMILAR.

un

1.00

611,146.0
0

SI

611,146.00

0.44%

DIVISION PARA BANOS
EN ACERO INOXIDABLE
CAL. 16 H= 1,60 MT
LEVANTADA 0,20 MT DEL
PISO CALIDAD SOCODA
A TODO COSTO.

m?2

1.00

1,335,691.
00

SI

1,335,691.00

0.96%
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2.12.

DIVISIONES PARA BANO
FABRICADAS EN LAMINA
DE ACERO INOXIDABLE
REF. 304 -2B CALIBRE
20 TERMINADO 3
ANTIMAGNETICO, TIPO
PANEL DOBLE LAMINA,
INTERIOR EN ICOPOR
PARA EFECTO ANTI
ACUSTICO, CON DISENO
MODULAR DE FACIL
COLOCACION, CUENTA
CON

BISAGRAS, ZOCALO,BA
SES Y PASADOR
TOTALMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, BISAGRA
CON APERTURA MAYOR
DE 100°, FIJACION Y
NIVELACION TECNICA
SEGUN EL CASO. PARA
LOS SANITARIOS,
DUCHAS Y ORINALES DE
LAS BATERIAS DE
BANOS, EN PANELES
ENTAMBORADOS DE
ACERO INOXIDABLE
TIPO SOCODA 304 2B
CALIBRE 20.

m?2

1.00

1,030,065.
00

SI

1,030,065.00

0.74%

LAVAPLATOS DE
SUBMONTAR DOBLE
TANQUE EN ACERO
INOXIDABLE

un

1.00

745,261.0
0

SI

745,261.00

0.53%

CUBIERTAS

BICAPA MANTO
ASFALTICO PENTAFLEX
8MM REFUERZO
POLIETILENO

1.00

131,014.0
0

SI

131,014.00

0.09%

MONOCAPA MANTO
ASFALTICO MORTERPLAS
4MM REF.POLIETILENO

m?2

1.00

73,005.00

SI

73,005.00

0.05%

FLANCHE EN LAMINA DE
0,25 UTIL POR 2,40ML
CAL 26 SEGUN PLANOS
PARA LA CUBIERTA
CONTRA MURO
INCRUSTADO Y SELLADO
CON
IMPERMEABILIZANTE

ml

1.00

82,182.00

SI

82,182.00

0.06%

TEJA ETERNIT NO.6

m?2

1.00

54,302.00

SI

54,302.00

0.04%
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CABALLETE TEJA
ETERNIT VENTILACION

un

1.00

97,021.00

SI

97,021.00

0.07%

CUBIERTA SENCILLA
TEJA ALUZINC CAL 24

m?2

1.00

74,300.00

SI

74,300.00

0.05%

TEJA TRANSPARENTE
NO.4

m?2

1.00

10,124.00

SI

10,124.00

0.01%

ESTRUCTURA METALICA
PARA TEJA
FIBROCEMENTO

ML

1.00

43,197.00

SI

43,197.00

0.03%

TEJA STEEL STANDING
SEAM TIPO

PANEL COLOR

VERDE COLMENA O
SIMILAR TEJA COLOR
TRASPARENTE
INTERCALADO,
CABALLETE DEL MISMO
MATERIAL Y TODO
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU
INSTALACION Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

m?2

1.00

163,440.0
0

SI

163,440.00

0.12%

2.13.
10

TEJA POLICARBONATO ,
INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

m?2

1.00

62,607.00

SI

62,607.00

0.04%

2.13.
11

TEJA EN LAMINA SIN
TRASLAPO COLOR
EXTERIOR SEGUN UMA Y
BLANCO INTERIOR TIPO
SANDWICH PANEL 2"
HASTA 50 CM CAL 24
(INCLUYE STANDING S
0,61XML 26 V/B, CLIP
TEJA STANDING, TRAXX
3-10-16 X3/4), RELLENO
CON POLIESTIRENO
(ICOPOR) Y TODO
ACCESORIOS
NECESARIOS

m?2

1.00

309,180.0
0

SI

309,180.00

0.22%

2.13.
12

CABALLETE PARA TEJA
STANDING SEAM

ml

1.00

88,661.00

SI

88,661.00

0.06%

2.13.
13

CANALETA 90 LAMINA
GALVANIZADA 6M

ml

1.00

62,324.00

SI

62,324.00

0.04%

2.13.
14

LAMINA DE
POLICARBONATO
ALVEOLAR DE 10 MM

m?2

1.00

346,494.0
0

SI

346,494.00

0.25%
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2.13. | TEJA FIBROCEMENTO 102,882.0 o
e PERFIL 6 CLARABOYA un |1.00 0 SI |102,882.00 |0.07%
IMPERMEABILIZACION
DE PLACAS EN
CONCRETO CON
5 13 |SIKAFILL POWER 12,
e |DOS CAPAS Y REFUERZO | m2 | 1.00 84,606.00 |SI |84,606.00 0.06%
DE TELA TIPO DE
SIKAFELT SPP 30,
INCLUYE TRATAMIENTO
FISURAS
2.13. | MANTENIMIENTO Y o
5 LIMPIEZA VIGA CANAL | ™ [ 100 59,125.00 |SI |59,125.00 0.04%
MANTENIMIENTO
CANALES Y BAJANTES
AGUA LLUVIA, INCLUYE
ESCARIFICACION Y
2.13. | LIJADO PINTARA o
18 ACTUAL, SOLDADURAS, ml |1.00 62,934.00 |SI [62,934.00 0.05%
CORRECCION DE
GOTERAS Y APLICACION
DE ANTICORROSIVO.
ALTURA APRO X 6M.
2.13. | CANAL METALICA 358,891.0 o
19 CALIBRE 14 ml |1.00 0 SI |358,891.00 |0.26%
2.13. | REVESTIMIENTO DE 5 o
50 CANAL m2 |1.00 67,434.00 |SI |67,434.00 0.05%
5 13, | SUMINISTRO E
> INSTALACION TEJA m2 |1.00 92,236.00 |SI |92,236.00 0.07%
ETERNIT 8
5 13 |MALLA PLASTICA
S5 | VENTILACION m2 |1.00 19,145.00 |SI |19,145.00 0.01%
CABALLETE
2.14 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2.14. | LAVAMANOS CON 371,753.0 o
1 GRIFERIA TIPO I un |1.00 0 SI |371,753.00 |0.27%
2.14. | LAVAMANOS CON 928,317.0 o
S GRIFERFA TIPO II un |1.00 0 SI |928,317.00 |0.67%
LAVAMANOS CORRIDO
EN LAMINA DE MARMOL
ESMALTADO PARA
2.14. |BANOS INCLUYE 1,631,485.
3 REBORDE DE 4 CM Y ml |1.00 00 SI |1,631,485.00 |1.17%
SALPICADERO DE 10 CM
(COLOR A ESCOGER POR
LA SUPERVISION)
INCLUYE ESTRUCTURA
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METALICA

LAVAMANOS PORCELANA

2% |pEIncrusTAR SAN  [un 100 |3718%%0 Is1 1301,868.00 [0.28%
LORENZO

2.14. [ SANITARIO MANANTIAL | [ g5 [550,6650 | o) | 55066500 | 0.30%

2% | oRINAL TIPO T un |100 |40 s 1754,217.00  [0.54%

214 | ORINAL TIPO 11 un [1.00 | 29935 1 11,950,435.00 |1.40%

o A e un 100 [ 739°%%0 st 1750,504.00  [0.54%

GRIFERIA ORINAL PUSH
A 3/4 + RC CE, INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS

3'14' NECESARIOS PARA SU  |un |1.00 311'398'0 SI |411,398.00 |0.30%
CORRECTA INSTALACION
Y PUESTA EN
FUNCIOMANIENTO
5 14, | SIFON CON
1o |REJILLA TRAGANTE @ 4" |un |1.00 57,113.00 |SI |57,113.00 0.04%
PLASTICA
514 SIFON @ 3X2", INCLUYE
11 |ACCESORIOS PARASU |un |1.00 74,747.00 |SI |74,747.00 0.05%
CORRECTA INSTALACION
514 SIFON @ 4X3" , INCLUYE
> |ACCESORIOS PARASU |un |1.00 89,450.00 |SI |89,450.00 0.06%
CORRECTA INSTALACION
2.14. | DUCHA CON GRIFERIA 150,929.0 o
13 TIPO I un |1.00 0 SI |150,929.00 |0.11%
2.14. | DUCHA CON GRIFERIA 218,009.0 .
4 TIPO II un |1.00 0 SI |218,009.00 |0.16%
2.14. | GRIFERIA DE MESA 417,494.0 .
- PUSH MASX PLUS un |1.00 0 SI [417,494.00 |0.30%
GRIFERIA LAVAMANOS
MONOCONTROL INCLUYE
f'614' TODO LO NECESARIO un |1.00 307'441'0 SI [507,441.00 |0.36%
PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
GRIFERIA PARA
f'714' LAVAPLATOS SENCILLO |un [1.00 346'479'0 SI |146,479.00 |0.11%

PRAKTI 8
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2.14. | SIFON CON REJILLA un | 1.00 115,481.0
18 TRAGANTE 6" PLASTICA ' 0

SI |115,481.00 0.08%

2.14. | REJILLA DE

, o,
15 VENTILACION un |1.00 92,340.00 |SI |92,340.00 0.07%
2.14. | REJILLA PLASTICA .
%0 SOSCO 3 X o un |1.00 25,905.00 |SI |25,905.00 0.02%
SANITARIO LINEA
MONTECARLO
NOVO DUAL DE DOBLE
3'114' DESCARGA, CON TAPA  |un [1.00 (1)6073'778' SI |1,073,778.00 |0.77%
DE ASIENTO DE CIERRE
SUAVE ACCESORIOS,
SOLDADURA, ETC.
2.15 |VIDRIOS Y ESPEJOS
2.15. | ESPEJO BISELADO E= 4 277,770.0
2 ! o,
1 MM (FLOTADO EN MURO) | ™ 1.00 0 SI |277,770.00 |0.20%
5 15 PELICULA ADHESIVA
577" | SANDBLASS FROSTED mz2 | 1.00 39,051.00 |SI |39,051.00 0.03%
SEGUN DISENO
2.15, | SUMINISTRO E 259,178.0

3 INSTALACION DE VIDRIO | m2 |1.00 0
LAMINADO 6MM (3+3)

SI | 259,178.00 0.19%

215, PELICULA POLARIZADA 129,765.0

OSCURA DE SEGURIDAD, | m2 |1.00 SI |129,765.00 0.09%

4 4 MICRAS, HGCSSF420 0
2.16 |OBRAS URBANISMO
2.16. | PAVIMENTO ASFALTICO 1,191,591.
3 ’ ’ 0
1 (MDC - 10 INVIAS) m3 | 1.00 00 SI |1,191,591.00 | 0.85%
EXTENDIDO Y
2.16. | COMPACTACION DE 141,859.0
3 ' 0
> RECEBO COMUN PARA m3 |1.00 0 SI | 141,859.00 0.10%
RELLENO EN VIAS
$139,433,83
VALOR BIENES RELEVANTES 0.00 100%

Una vez aplicada la metodologia establecida en la Matriz 4 de Bienes Nacionales Relevantes y
efectuadas las consultas correspondientes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
administrado a través de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE), se verificaron los bienes con

mayor incidencia econdmica dentro del presupuesto oficial del proceso denominado:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS
EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICION
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DE BOGOTA D.C.".

Como resultado de dicha verificacion, no se encontraron registros vigentes de productores nacionales
para los bienes evaluados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, situacién evidenciada
en las consultas realizadas a través de la plataforma VUCE y anexadas al presente documento

ACTIVIDADES AUMENTO VALOR AL BIEN

PP EN VIDRIO
TEMPLADO
LAMINADO DE 10
MM INCLUYE
SANDBLASTING DE
ARENA SE SILICE ,
INCLUYE 2167,104 2.167,10
HERRAJES, e | 0 00| S 400
ACCESORIOS,
BISAGRA DE PISO,
MANIJAS EN ACERO
INOXIDABLE DE 40
CM, CHAPAS
ENTRE OTROS.

2.11.9 1.55% 49.06%

1,950,435 sl 1,950,43

00 5.00 1.40% 50.46%

2.14.7 ORINAL TIPO Il un 1.00
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CAJA DE
INSPECCION 1,00 X
2.4.42 1,00M H=2,2 - 2,5M, | un 1.00
INCLUYE TAPA EN
CONCRETO

1,890,052 si 1,890,05

00 200 1.36% 51.82%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BISAGRA
HIDRAULICA CON
BASE NUEVA 1,815,005 1,815,00
ALY BASCULANTE, un L0 00| S 5.00
INCLUYE
DESMONTE Y
MONTE DE PUNTO
DE GIRO (TUBO 2")

1.30% 53.12%

REGISTRO DE
AGUA INCLUYE 1,794,035
2Ll TAPAY CAJAG 3 | U" Lo

PARA EXTERIOR

si 1,794,03

00 5.00 1.29% 54.41%

TABLERO DE
DISTRIBUCION
TRIFASICO,
ENCHUFABLES,
DOCE (12)
CIRCUITOS,
PUERTA CON
CHAPA Y LLAVES,
INCLUYE
PROTECCIONES un 100 | 1721155 | o, | 172115
TERMOMAGNETICA . .00 5.00
S, ESPACIO PARA
TOTALIZADOR Y
TODOS LOS
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

251 1.23% 55.64%

LAVAMANOS
CORRIDO EN
LAMINA DE
MARMOL
ESMALTADO PARA
BANOS INCLUYE
REBORDE DE 4 CM 1,631,485 1,631,48
2l Y SALPICADERO DE | ™ Lo 00| S 5.00
10 CM (COLOR A
ESCOGER POR LA
SUPERVISION)
INCLUYE
ESTRUCTURA
METALICA

1.17% 56.81%

COLUMNA EN
CONCRETO DE
3.000 PS| SEGUN
PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA,
2.2.5 FORMALETAS, E 1.00
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

1,582,145 si 1,582,14

00 500 1.13% 57.95%

VIGAS DE
CIMENTACION EN
CONCRETO DE
3.000 PSI
IMPERMEABILIZAD
2.2.9 O SEGUN PLANOS. | m? 1.00
INCLUYE MANO DE
OBRA,
FORMALETAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

1,538,138 si 1,538,13

00 8.00 1.10% 59.05%
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NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

ZAPATA EN
CONCRETO DE
3.000 PSI
IMPERMEABILIZAD
O SEGUN PLANOS.
INCLUYE, MANO DE
2.2.7 OBRA, m3 1.00
FORMALETAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

1,532,920 si 1,532,92

0 (o
00 0.00 1.10% 60.15%

VIGAS AEREAS EN
CONCRETO DE
3.000 PSI SEGUN
PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA,
2.2.8 FORMALETAS, m3 1.00
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

1,342,681 S| 1,342,68

00 1,00 0.96% 61.11%

DIVISION PARA
BANOS EN ACERO
INOXIDABLE CAL.
16 H= 1,60 MT 1,335,691 1,335,69
LEVANTADAO20 | ™| 100 00| S 1.00
MT DEL PISO
CALIDAD SOCODA
A TODO COSTO.

2.12.3 0.96% 62.07%

PUERTA EN VIDRIO
TEMPLADO
LAMINADO
PLANILUX (4 mm)
COOL-LITE ST 136 +
PVB standard (2 x
0,38 mm) +
PLANILUX (4
mm) BISAGRA
HIDRAULICA a 1,334,883 1,334,88
2111 (SPEEDY O m 1.00 00 Sl 300
SIMILAR) INCLUYE
CERRADURA (YALE
O SIMILAR) Y
PORTA
CERRADURA EN
ALUMINIO PARA
PUERTAS DE
VIDRIO, COLOR
NEGRO

0.96% 63.03%

PUERTA EN
TABLERO
MELAMINICO
VERTICAL 6 MM
CON TRES
RANURAS SEGUN
DISENO, RELLENO
CON TABLERO
TUBULAR
DIMENSIONES (800
- 1000) X 2200 X 38
MM. INCLUYE
BISAGRAS TIPO
PESADO.

1,231,598 si 1,231,59

2 00 8.00

un 1.00 0.88% 63.91%

MESON EN LAMINA
DE MARMOL
ANCHO 60CM 1,219,246 1,219,24
ZEE PIEDRA NATURAL ml L .00 6.00
COLOR NEGRO

ABSOLUTO O

0.87% 64.78%
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SIMILAR (SEGUN
PLANOS, INCLUYE
REENGUEZ (4
CMS) Y
SALPICADERO DE
0.10CMS

PAVIMENTO
2.16.1 ASFALTICO (MDC - m3 1.00
10 INVIAS)

1,191,591 si 1,191,59

00 100 0.85% 65.64%

CERRADURA DE
SEGURIDAD DE
SIETE (7) PUNTOS
SIN MANIJA.
(CUBRIMIENTO EN
PISO TECHO,
BISAGRA Y 1,175,393 1,175,39
LI LATERAL. 5 LLAVES | YN Low oo S 3.00
CODIFICADAS,
COPIADO
RESTRINGIDO.
ANTIGUANA,
ANTIPALANCA,
ANTITALADRO).

0.84% 66.48%

PISO EN GRANITO
NATURAL , 1,172,716 1172,71
2oL ASERRADO i Lo oo S 6.00

BRILLADO 20MM

0.84% 67.32%

SERVICIO DE
RECORRIDO,
INSPECCION Y
DETERMINACION
DE FLUJO PARA
TUBERIAS

2.4.45 SANITARIAS EN un 1.00
DIAMETROS DE 2 A
6", INCLUYE
VERIFICACION EN
ALTURAS,
TRAZADO DE
TUBERIA ACTUAL

1,080,840 si 1,080,84

00 0.00 0.78% 68.10%

SANITARIO LINEA
MONTECARLO
NOVO DUAL DE
DOBLE DESCARGA,
2.14.21 CON TAPA DE un 1.00
ASIENTO DE
CIERRE SUAVE
ACCESORIOS,
SOLDADURA, ETC.

1,073,778 si 1,073,77

00 8.00 0.77% 68.87%

DIVISIONES PARA
BANO FABRICADAS
EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE
REF. 304 -2B
CALIBRE

20 TERMINADO 3
ANTIMAGNETICO,
TIPO PANEL DOBLE
LAMINA, INTERIOR
EN ICOPOR PARA
EFECTO ANTI
ACUSTICO, CON mz 100 | 1:030.065 | o | 1,030,06
DISENO MODULAR : .00 5.00
DE FACIL
COLOCACION,
CUENTA CON
BISAGRAS, ZOCAL
O,BASES Y
PASADOR
TOTALMENTE EN
ACERO
INOXIDABLE, BISA
GRA CON
APERTURA MAYOR
DE 100°, FIJACION Y

2.12.4 0.74% 69.61%
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NIVELACION
TECNICA SEGUN EL
CASO. PARA LOS
SANITARIOS,
DUCHAS Y
ORINALES DE LAS
BATERIAS DE
BANOS, EN
PANELES
ENTAMBORADOS
DE ACERO
INOXIDABLE TIPO
SOCODA 304 2B
CALIBRE 20.

CAJA DE
INSPECCION 0,80 X
2.4.9 0,8M H=1,0 -1,5M, un 1.00
INCLUYE TAPA EN
CONCRETO

1,001,430 S| 1,001,43

00 0.00 0.72% 70.33%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15
MM PARA
INSTALAR BAJO
MESON DE
LAVAMANOS,
INCLUYE
SUPERFICIE EN , 995,277.0 995,277.
ZOL Sus seis LADOs, | ™ e o| S 00
ENTREPANOS,
DIVISIONES
INTERNAS,
MANIJAS Y TODOS
LOS ELEMENTOS
PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

0.71% 71.04%

MUEBLE ALTO DE
COCINA, TABLEROS
EN AGLOMERADO
TERMINADOS EN
MELAMINA,
CANTOS
ENCHAPADOS EN 969,596.0 969,596.
2 MELAMINA INCLUYE il ALY 0 =L 00
(BISAGRAS EN
ACERO, MANIJAS
EN ALUMINIO
ACCESORIOS Y
TORNILLERIA EN
GENERAL)

0.70% 71.73%

LAVAMANOS CON U 1.00 928,317.0 si 928,317.

e GRIFERIA TIPO II ' 0 00

0.67% 72.40%

VENTANERIA
CORREDIZA
ALUMINIO SERIE
2.115 7038 DE TRES m? 1.00
CUERPOS Y VIDRIO
DE 5 MM EN
FACHADA

875,512.0 si 875,512.

0 00 0.63% 73.03%

VENTANA REF:
ALUMINA SERIE 40
VIDRIO TEMPLADO
2.11.11 LAMINADO (VIDRIO | m? 1.00
5+ 5INCOLORO +
PVB .76), SEGUN
DISENO

860,497.0 si 860,497.

0 00 0.62% 73.64%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
DIVISION PARA

BANO EN 821,274.0 821,274.
2L ALUMINIO, e L0 0 00
PERFILERIA EN
ALUMINIO, DIVISION
EN

0.59% 74.23%
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POLICARBONATO
OPAL 6MM

VENTANAS
ALUMINA SERIE 40 2 769,870.0 769,870.
L VIDRIO LAMINADO 6 | ™ £ 0 =L 00

MM

0.55% 74.79%

754,217.0 S| 754,217.

2.14.6 ORINAL TIPO | un 1.00 0 00

0.54% 75.33%

ORINAL ARRECIFE
2.14.8 ENTRADA un 1.00
SUPERIOR

750,504.0 si 750,504.

0 00 0.54% 75.87%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15
MM PARA
INSTALAR EN
COCINAS DE
PROFUNDIDAD 0,6 ) 749,954.0 749,954,
m 1.00 Sl
METROS, INCLUYE 0 00
SUPERFICIE EN
SUS SEIS LADOS,
ENTREPANOS,
DIVISIONES
INTERNACION
TECNICA

294 0.54% 76.40%

LAVAPLATOS DE
SUBMONTAR 745,261.0 745,261.
2lzE DOBLE TANQUE EN | YN L0 o| S! 00

ACERO INOXIDABLE

0.53% 76.94%

738,577.0 S| 738,577.

2.11.6 DIVISION EN VIDRIO | m2 1.00 0 00

0.53% 77.47%

738,577.0 S| 738,577.

2.11.16 DIVISION EN VIDRIO | m2 1.00 0 00

0.53% 78.00%

DIVISION EN VIDRIO
DE 8 MM PARA
OFICINAS INCLUYE
HERRAJES,
ACCESORIOS Y 2 715,009.0 715,0009.
2.11.8 TODOS LOS m 1.00 0 SI 00
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

0.51% 78.51%

CERRAMIENTO EN
MALLA
ESLABONADA
CALIBRE 10" PVC
ENCAUCHETADA
H=2M (2"X2"),
INCLUYE MAMPOS
TERIA H= 0,7 MT,
ALFAJIA EN

2.10.3 CONCRETO E=0.05, | ml 1.00
PEDESTAL EN
CONCRETO

DE 3000 PSI
IMPERMEABLIZADO
(0.25X0.25MT), VIGA
DE AMARRE EN
CONCRETO
REFORZADO 3000
PSI IMPERM

701,577.0 si 701,577.

0 00 0.50% 79.01%

MUEBLE TABLERO
MELAMINICO RH
ESPESOR DE 15
MM RESISTENTE A
LA HUMEDAD PARA
INSTALAR 644,881.0 644,881.
ZELE LAVAMANOS DE Sl L 0 00
SOBREPONER,
INCLUYE
SUPERFICIE EN
SUS SEIS LADOS,
ENTREPANOS,

0.46% 79.48%
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DIVISIONES
INTERNAS,
MANIJAS Y TODOS
LOS ELEMENTOS
PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

PUNTO DE
ANCLAJE FIJO EN
ACERO INOXIDABLE
CON CAPACIDAD
DE CARGA Y
RESITENCIA TENSIL
DE MINIMO 5000
LB/22.2 KN,

2.12.2 INCLUYE FIJACION | un 1.00
CON PERNO EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 304 Y TUERCA
DE SEGURIDAD EN
ACERO INOXIDABLE
Y EPOXICO HILTI
RE 500 SD O
SIMILAR.

611,146.0 SI 611,146.

) 0
0 00 0.44% 79.91%

298 HOJA PUERTA o 1.00 603,867.0 S| 603,867.

Y (o)
0.90M 0 0o| 043% | 80.35%

DIVISIONES PARA
DUCHA EN VIDRIO
TEMPLADO 8MM
BISELADO
Y SANDBLASTING
INCLUYE 574,951.0 574,951.
2.11.12 HERRAJES Y m? 1.00 0 SI 00
ACCESORIOS EN
ACERO INOXIDABLE
PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

0.41% 80.76%

MUEBLE BAJO . 1.00 568,957.0 si 568,957.

BT 0.80M - SAPAN : 0 00

0.41% 81.17%

SANITARIO
2.145 MANANTIAL un 1.00
BLANCO

550,665.0 si 550,665.

0 00 0.39% 81.56%

VENTANERIA
CORREDIZA EN
ALUMINIO REF:
SERIE 744 VIDRIO
DE 5 MM. INCLUYE ) 549,153.0 549,153.
2.11.4 TODOS SUS m 1.00 ol S 00
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

0.39% 81.96%

VENTANAS EN
ALUMINIO
ANONIZADO
SISTEMA 5020
CELOSIAS EN 533,580.0 533,580.
) ALUMINIO Y MALLA m? £ 0 =l 00
EXPANDIDA EXR
CAL 24 Y UNA CAPA
DE ANGEO
PLASTICO

0.38% 82.34%

CONEXION A RED
DE 508,270.0
e ALCANTARILLADO | U™ Lo

EXISTENTE

si 508,270.

0 00 0.36% 82.70%

GRIFERIA
LAVAMANOS
MONOCONTROL
2.14.16 INCLUYE TODO LO | un 1.00
NECESARIO PARA
SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

507,441.0 Si 507,441.

0 00 0.36% 83.07%
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Dl LAVADERO EN un | 1004923660 o | 492366.

GRANITO PULIDO 0 gm| R | @Az

PUERTA EN LAMINA
COLD ROLLED CAL
20 ACABADO EN
PINTURA 483,097.0 483,007,
ZellEe ELECTROSTATICA | ™| 100 o| S 00
INCLUYE MARCO
CERRADURA Y
BISAGRAS

0.35% 83.77%

LUMINARIA PANEL
LED SYLVANIA
60CMX60CM, DE
INCRUSTAR O
SOBREPONER
SEGUN LA ZONA,
P26994, 40 W,
3600LM, 6000K, 100-
277V, INCLUYE
SALIDA EN
CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA
EMISION DE
HUMOS), TUBERIA
EN PVC 3/4"
INTRAMUROS Y
EMT EN CIELO
FALSO 3/4", CAJA
TIPO RAWELT, un 1.00 | 473.603.0 | ¢, | 473,603.
TORNILLERIA, : 0 00
TERMINALES,
UNIONES, TOMA,
CLAVIJA,
CABLEADO,
ANCLAJES DE
SUJECION,
GUAYAS, PERNOS,
RESANE, PANETE,
ESTUCO, PINTURA,
RECUPERACION DE
LA ZONA
AFECTADA CON
LOS MISMOS
ACABADOS Y
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
SERVICIO.

2.5.17 0.34% 84.11%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

MANTO TPO SIKA ) 448,224.0 448,224,
2.7.27 PARA m 1.00 0 00
IMPERMEABILIZACI

ON DE CUBIERTAS.

0.32% 84.43%

2.14.15 GRIFERIA DE MESA I 1.00 417,494.0 Si 417,494.

PUSH MASX PLUS 0 oo| O30% | 84T3%

TABLERO DE
DISTRIBUCION
MONOFASICO SEIS
(06) CIRCUITOS
INCLUYE BARRAJE
DE FASE BARRA
25.2 DE NEUTRO Y un 1.00
TIERRA Y TODOS
LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN

412,859.0 si 412,859.

0 00 0.30% 85.02%
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FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO
DE PUERTA EN
VIDRIO, INCLUYE
CALIBRACION, - 100 | 4126620 | ¢ | 412,662,
AJUSTE DE : 0 00
SOPORTE
METALICO
SUPERIOR.

2.11.15 0.30% 85.32%

GRIFERIA ORINAL
PUSH A 3/4 + RC
CE, INCLUYE
TODOS LOS
ELEMENTOS 411,398.0 411,398.
Zellisg NECESARIOS PARA | YN Lo o| S 00
SU CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIOMANIENTO

0.30% 85.61%

TOMACORRIENTE
DOBLE
MONOFASICA CON
TAPA TIPO
INTEMPERIE
15A/120V
(18+N+PT) CON
PROTECCION POR
FALLA A TIERRA
(GFCI) (RED
NORMAL) NEMA 5-
15R, INCLUYE
SALIDA EN
CABLEADO
1N12CU-AWG-
HFFR-LS FASES +
1N12CU-AWG-
2.5.11 HFFR-LS NEUTRO + | un 1.00
1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA
IMC 3/4", CAJA
RADWELD,
UNIONES,
ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE
CONEXION,
FACEPLATE, Y
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
SERVICIO.

398,440.0 si 398,440.

0 00 0.29% 85.90%

LAVAMANOS
PORCELANA DE 391,868.0
2l INCRUSTAR SAN = Low

LORENZO

si 391,868.

0 00 0.28% 86.18%

CONSTRUCCION DE
PUERTA EN MALLA
ESLABONADA
INCLUYE
SOLDADURA,
BISAGRAS, TUBERIA 2 386,659.0 386,659.
m 1.00 SI
ESTRUCTURAL, 0 00
PINTURA'Y TODO
LO NECESARIO
PARA SU
CORRECTA
EJECUCION.

2.10.8 0.28% 86.46%

PORCELANATO
ROCKSTAR , 385,827.0 385,827,
20 GRAFITO REF. i L0 o| S 00

ECIRSGF71M14

0.28% 86.74%
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FORMATO 75X150
MATE RECTIFICADO
SIMILAR O DE
MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS

LAVAMANOS CON U 1.00 371,753.0 Si 371,753.

2141 GRIFERIA TIPO | 0 00

0.27% 87.00%

LUMINARIA LED
SYLVANIA
HERMETICA 50W
DL, 6500K, 5300LM,
100-277V, P65,
IKO5, FP>0.9,
THD<20%, INCLUYE
SALIDA EN
CABLEADO 361,405.0
2.5.14 IN12CU-AWG- un 1.00
HFFR-LS FASE +
1N12CU-AWG-
HFFR-LS NEUTRO +
1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERIA
EMT 3/4", CAJA
TIPO RAWELT,
TORNILLERIA.

si 361,405.

0 00 0.26% 87.26%

21319 CANAL METALICA o 1.00 358,891.0 S| 358,891.

9 0,
CALIBRE 14 0 00| 0:26% 87.52%

356,625.0 S| 356,625.

2.4.36 PUNTO A.F. DUCHA | un 1.00 0 00

0.26% 87.77%

LAMINA DE
POLICARBONATO 2 346,494.0 346,494.
RS ALVEOLAR DE 10 m £0Y 0 =L 00

MM

0.25% 88.02%

TEJA EN LAMINA
SIN TRASLAPO
COLOR EXTERIOR
SEGUN UMA Y
BLANCO
INTERIOR TIPO
SANDWICH PANEL
2" HASTA 50

CM CAL 24
2.13.11 (INCLUYE STANDIN | m2 1.00
G S 0,61XML 26 V/B,
CLIP TEJA
STANDING, TRAXX
3-10-16 X3/4),
RELLENO CON
POLIESTIRENO
(ICOPOR) Y TODO
ACCESORIOS
NECESARIOS

309,180.0 si 309,180.

0 00 0.22% 88.24%

CERRADURA CON
2.8.4 CHAPA DE un 1.00
SEGURIDAD

305,751.0 si 305,751.

0 00 0.22% 88.46%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRIFERIA 303,526.0
ok BASCULANTE PARA | U" 1.00
LAVAPLATOS

DOBLE

si 303,526.

0 00 0.22% 88.68%

EXTRACTOR AXIAL
DIRECTO 346CFM Y
TODO LO

2.5.20 NECESARIO PARA un 1.00
GARANTIZAR SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

301,670.0 si 301,670.

9 0
0 00 0.22% 88.90%

297,027.0 si 297,027.

A 2
2.10.1 REJAS LAMINA m 1.00 0 00

0.21% 89.11%

LUMINARIA LED
2.5.15 PANEL 120 X un 1.00
30 40W, INCLUYE

290,591.0 si 290,591.

9 0
0 00 0.21% 89.32%
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ACCESORIOS DE
FIJACION Y DE
CONEXION Y
TODOS LOS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
SERVICIO.
ESPEJO
BISELADO E=4MM | _, 277,770.0 277.770. ; .
2.15.1 S Gon m 1.00 ol s | 020% | 89.52%
MURO)
SALIDA LUMINARIA 272,825.0 272,825. . .
2522 SALDA LMA un | 1.00 o1 s > 020% | 89.71%
CERRADURA YALE 267,051.0 267,051, ) )
286 R ooR | un | 100 ol s ol 019% | 89.91%
PUERTA LAMINA
2.10.6 COLD ROLLED m2 | 1.00 264'800'8 sI 264'80006 019% | 90.10%
CAL.16
SALIDA TOMA
2523 CORRIENTE GFCI | un|  1.00 261'321'8 sI 261'32016 019% | 90.28%
EN MURO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE , 259,178.0 259,178. . .
2153 NS | m 1.00 ol s o1 019% | 90.47%
6MM (3+3)
223 VIGUETA 15X40CM | ml |  1.00 248'805'8 sI 248'80056 018% | 90.65%
PISO GRANO DE
MARMOL INCLUYE | _, 247,645.0 247,645. , ,
2.7.20 EL bESTRONGUE. | ™ 1.00 ol s ol 018% | 90.82%
PULIDA Y BRILLADA
2621 EZ(EI?AACTOR x| | 100 246,558.8 N 246,55086 o16% | s100%
CIELORRASO
2611 ACRILICO m2|  1.00 239'693'8 sI 239'69036 017% | 91.17%
120CMX60CM
PLACA CONCRETO
15CM SOBRE , 225,386.0 225,386. . .
2212 AV m 1.00 e ol 0a6% | 91.34%
METALDECK 3
DUCHA CON 218,009.0 218,000. , .
2.14.14 oA e oy |un| 100 ol s o 016% | 91.49%
LAMINA DE
POLICARBONATO
2.6.13 ALVEOLAR DE10 |mz| 1.00 212'850'8 sI 212'85006 0.15% 91.64%
MM INCLUYE
ESTRUCTURA
SALIDA
2510 INTERRUPTOR un | 1.00 203'533'8 sI 203'53036 015% | 91.79%
DOBLE PVC
MARCO PUERTA 202,624.0 202,624, ) )
2107 e e un | 1.00 2| si el 0as% | 91.94%
TOMACORRIENTE
DOBLE
MONOFASICA
15A/120V(1Z+N+PT
AISLADO) TIPO
HOSPITALARIO 201,773.0 201,773, , .
2518 IRED REGULADA), | Un | 100 ol si | 01a% | 92.08%
INCLUYE SALIDA EN
CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
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LLAMA, BAJA
EMISION DE
HUMOS), TUBERIA
PVC 3/4", Y TODOS
LOS ACCESORIOS
NECESARIOS

MURO EN DRYWALL
CON ESTRUCTURA
Y ACABADO A 2
CARAS E=0,12
MTS. Y FRESCASA, 2 195,827.0 195,827.
m 1.00 SI
INCLUYE AISLANTE 0 00
ACUSTICO
SONOWALL LANA
MINERAL DE ROCA
O SIMILAR

2.3.6 0.14% 92.22%

CONSTRUCCION DE
PLACA MACIZA
ENTREPISO PARA
POYO DE TANQUES
EN CONCRETO DE
3.000 PSI E=0.10 M.
INCLUYE, MANO DE mz 1.00 195,652.0 si 195,652.
OBRA, ' 0 00
FORMALETAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO
INCLUYE
REFUERZO

2.2.10 0.14% 92.36%

VIDRIO DE 5 MM,
INCLUYE EL
RETIRO DEL 2 194,200.0 194,200.
oY EXISTENTE PARA m = 0 — 00
UNA ALTURADE 3 A

15 METROS

0.14% 92.50%

MANTENIMIENTO
CARPINTERIA EN
MADERA INCLUYE,
CAMBIO DE PIEZAS
DETERIORADAS, LI
JADO HASTA
DEJAR LA MADERA
AL ESTADO
NATURAL,

APLICACION DE 189,565.0 189,565.
ZEIE SELLADOR e Lo o| S 00
CATALIZADO 26%
SOLIDOS,
APLICACION DE
PINTURA TIPO
IMPRANOL A DOS
MANOS, AMBAS
CARAS Y
TONALIDAD
SIMILAR

0.14% 92.64%

LAVAPLATOS
2.12.1 ACERO INOXIDABLE | un 1.00
INCRUSTAR

185,939.0 si 185,939.

0, 0,
0 00 0.13% 92.77%

TOMACORRIENTE
DOBLE
MONOFASICA
15A./120V
(12+N+PT) (RED
NORMAL), EN
SALIDA DE TUBERIA
PVC, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA
EMISION DE
HUMOS),

CAJA, TORNILLERI

180,753.0 si 180,753.

0 00 0.13% 92.90%

2.5.12 un 1.00
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A, TERMINALES, Y
ACCESORIOS
NECESARIOS

MURO EN
SUPERPLACA-
GYPLAC RH 1/2"
2.3.7 CON ESTRUCTURA | ml 1.00
Y ACABADO A 2
CARAS E=0,12
MTS.

172,557.0 SI 172,557.

0 00 0.12% 93.02%

MURO EN DRYWALL
RF 5/8” CON
ESTRUCTURA

2.3.8 TABIQUE DOBLE m2 1.00
CON FRESCASA DE
3.5" CON FOIL A
UNA CARA

172,313.0 si 172,313.

0 00 0.12% 93.15%

PLACA CONCRETO
3000 PSI 10CM 165,539.0 165,539.
e MALLA ELECT. i Lo o| S 00

ENTREPISO

0.12% 93.27%

TEJA STEEL
STANDING SEAM
TIPO
PANEL COLOR
VERDE COLMENA
O SIMILAR TEJA
COLOR
TRASPARENTE 163,440.0 163,440.
G INTERCALADO, m? = 0 — 00
CABALLETE DEL
MISMO MATERIAL Y
TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
SU INSTALACION Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

0.12% 93.38%

RELLENO EN
2.1.1 RECEBO COMUN m3 1.00
COMPACTADO

160,478.0 si 160,478.

0 00 0.12% 93.50%

CIELORRASO
2.6.7 PLANO m? 1.00
SUPERBOARD 8MM

159,401.0 si 159,401.

0, 0,
0 00 0.11% 93.61%

MURO
SUPERBOARD
INTEMPERIE CON 2 157,396.0 157,396.
2Es ESTRUCTURA Y m ALY 0 =L 00
ACABADO 1 CARA

E=0,12 MTS

0.11% 93.72%

2528 INSTALACION DE U 1.00 155,772.0

si 155,772.
GASODOMESTICOS

0 00 0.11% 93.84%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE 2 154,833.0 154,833.
il PISO LAMINADO EN | ™ £ 0 =l 00

PVC (SPC) e=4mm

0.11% 93.95%

CIELO RASO PVC
10 MM (INCLUYE
ESTRUCTURA Y
COMPUERTAS
2.6.2 PARA INSPECCION) | m? 1.00
Y TODOS LOS
ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

151,053.0 si 151,053.

0 00 0.11% 94.06%

DUCHA CON 150,929.0

150,929.
GRIFERIA TIPO | un Lo =

2.14.13 0 00

0.11% 94.16%

GRIFERIA PARA
2.14.17 LAVAPLATOS un 1.00
SENCILLO PRAKTI 8

146,479.0 Si 146,479.

0 00 0.11% 94.27%

CIELORRASO
2.6.12 PLANO DRYWALL m? 1.00
ANTIHUMEDAD 1/2

144,607.0 si 144,607.

9 0
0 00 0.10% 94.37%

2.16.2 EXTENDIDO Y m3 1.00 | 141,859.0 | SI | 141,859. 0.10% 94.47%
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COMPACTACION DE 0 00
RECEBO COMUN
PARA RELLENO EN
VIAS

IMPERMEABILIZACI
2.7.24 ON DE MURO m? 1.00
SIKATOP 122

134,641.0 si 134,641.

0 00 0.10% 94.57%

LUMINARIA LED
REDONDA 24W,
INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, | 100 | 133.549.0 | ¢ | 133,549.
FR, LS, LIBRE DE . 0 00
HALOGENOS,
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMI

2.5.13 0.10% 94.67%

BICAPA MANTO
ASFALTICO
2.13.1 PENTAFLEX 8MM m2 1.00
REFUERZO
POLIETILENO

131,014.0 S| 131,014.

0 00 0.09% 94.76%

PELICULA
POLARIZADA
OSCURA DE 5 129,765.0 129,765.
2l SEGURIDAD, 4 m e o| S 00
MICRAS,

HGCSSF420

0.09% 94.85%

PISO
274 PORCELANATO m? 1.00
56.6X56.6CM

129,617.0 Si 129,617.

0 00 0.09% 94.95%

CERAMICA
ESMALTADA
UMBRIA REF.
202125 FORMATO
45 X 90.1 MATE , 128,189.0 128,189,
e RECTIFICADO i Lo ol S 00
SIMILAR O DE
MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS

0.09% 95.04%

INTERRUPTOR
SENCILLO
CONMUTABLE 15A,
120V, EN SALIDA DE
TUBERIA PVC,
INCLUYE
CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE
2.5.9 HALOGENOS, un 1.00
RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA
EMISION DE
HUMOS),

CAJA, TORNILLERI
A, TERMINALES, Y
ACCESORIOS
NECESARIOS

123,298.0 si 123,298.

0 00 0.09% 95.13%

2416 VALVULA DE I 1.00 121,700.0 Si 121,700.

REGISTRO 1/2 0 00 s e

VALVULA DE BOLA
GAS @ 1/2" 116,646.0 116,646.
. (INCLUYE CAJA Y un e o| S 00

TAPA EN PVC)

0.08% 95.30%

SIFON CON REJILLA
2.14.18 TRAGANTE 6" un 1.00
PLASTICA

115,481.0 Si 115,481.

0 00 0.08% 95.38%

CERRADURA TIPO
2.8.7 ALCOBA DE un 1.00
MANIJA SATINADA

114,193.0 si 114,193.

0 0
0 00 0.08% 95.46%

LLUMINARIA LED
REDONDA 12W,
INCLUYE 111,226.0 111,226.
2540 CABLEADO (PE, HF, | U" LD ol S 00
FR, LS, LIBRE DE

HALOGENOS,

0.08% 95.54%
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RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA
EMISION DE
HUMOS), TUBERIA
CONDUIT PVC 3/4",
INCLUYE
ACCESORIOS

MURO DRYWALL
2.3.4 DOBLE CARA m2 1.00
E=12CM

110,880.0 si 110,880.

0 00 0.08% 95.62%

TUBERIA PVC
SANITARIA @ 4",
INCLUYE 110,754.0 110,754.
ZE ACCESORIOS PARA | ™ | 1.00 o| S 00
SU CORRECTA

INSTALACION

0.08% 95.70%

CERAMICA
DETROIT DARK
FORMATO 31 X 60
MATE RECTIFICADO 110,117.0 110,117.
2 SIMILAR O DE e L0 o| S! 00
MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS

0.08% 95.78%

CERRADURA
2.8.2 CILINDRICA POMO un 1.00
ALUMINIO ALCOBA

105,719.0 S| 105,719.

0 00 0.08% 95.86%

TEJA
FIBROCEMENTO 102,882.0
2.13.15 PERFIL 6 un 1.00

CLARABOYA

si 102,882.

0 00 0.07% 95.93%

CONCERTINA
DOBLE FORMADA
POR UN CUERPO O
NUCLEO DE
ALAMBRE
ONDULADO DE
ACERO
GALVANIZADO DE
ALTA RESISTENCIA
2.10.4 CALIBRE 12, CON ml 1.00
REVESTIMIENTO EN
PLACAS DE ACERO
GALVANIZADO
TROQUELADO, QUE
FORMAN
CUCHILLAS
EQUIDISTANTES
PUNZANTES Y DE
GRAN FILO.

102,599.0 si 102,599.

0 00 0.07% 96.00%

TUBERIA PVC
PRESION RDE 21 @
1-1/4", INCLUYE
ACCESORIOS PARA 101,058.0 101,058.
2.4.44 SU CORRECTA ml 1.00 ol S 00
INSTALACION E
INSTALACION EN
ALTURAS

0.07% 96.08%

DINTELES
CONCRETO DE
2.3.2 3000 PSI 0,15 X0,20, | ml 1.00 | 99,596.00 | SI
INCLUYE ACERO DE
REFUEZO

99,596.0

0 0.07% 96.15%

PUNTO SANITARIO
@ 4", INCLUYE
2.4.6 ACCESORIOS PARA | un 1.00 | 97,456.00 | Sl
SU CORRECTA
INSTALACION

97,456.0

0 0.07% 96.22%

PUNTO SANITARIO
@ 3", INCLUYE
245 ACCESORIOS PARA | un 1.00 | 97,369.00 | SI
SU CORRECTA
INSTALACION

97,369.0

0 0.07% 96.29%
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CABALLETE TEJA
2.135 ETERNIT un 1.00 | 97,021.00 | SI
VENTILACION

97,021.0

0 0.07% 96.36%

2.4.35 PUNTO un | 1.00]| 96,452.00 | SI 96'452'8

CALENTADOR Bl Elo e

CANALETA
METALICA 12X5 CM
CON DIVISION
(ANCHO X ALTO),
INCLUYE CUERPO,
TAPA,
TROQUELADO,
TABIQUE, UNIONES,
ANGULOS
INTERNOS

2.5.19 EXTERNOS Y ML 1.00 | 96,218.00 | SI
PLANOS, TAPAS,
DERIVACIONES,
SUJETADOR DE
CABLES,
SOPORTES,
MARCOS PARA
INSTALACION DE
MECANISMOS Y
TODO LO
NECESARIO

96,218.0

0 0.07% 96.50%

CIELO RASO TIPO
DRYWALL 3/8 "
PLANO +
THERMOLON
(INCLUYE
ESTRUCTURA
PORTANTE)
MASILLADO, LIJADO
Y PINTADO TIPO-1
(3 MANOS)

94,979.0

2.6.5 0

m2 1.00 | 94,979.00 | SI 0.07% 96.56%

TUBERIA PVC
SANITARIA @ 6",
INCLUYE

2.4.43 ACCESORIOS PARA | M 1.00 | 94,687.00 | SI
SU CORRECTA

INSTALACION

94,687.0

0 0.07% 96.63%

MALLA
ESLABONADA EN
ACERO
GALVANIZADO DE
2"X2" EN CALIBRE
NO. 9 RECUBIERTA 92,479.0
2.10.2 EN PVC, m? 1.00 | 92,479.00 | SI 0
DEBIDAMENTE
TEMPLADA Y
SOLDADA ALOS
PERFILES
TUBULARES.

0.07% 96.70%

REJILLA DE 92,340.0

- 0 0
2.14.19 VENTILACION un 1.00 | 92,340.00 | SI 0 0.07% 96.76%

SUMINISTRO E
2.13.21 INSTALACION TEJA | m2 1.00 | 92,236.00 | SI
ETERNIT 8

92,236.0

0 0.07% 96.83%

PUNTO SANITARIO
@ 2", INCLUYE
2.4.4 ACCESORIOS PARA | un 1.00 | 90,546.00 | SI
SU CORRECTA
INSTALACION

90,546.0

0 0.06% 96.89%

CIELO RASO TIPO
DRYWALL PLANO +
FRESCASA
(INCLUYE

2.6.4 ESTRUCTURA m2 1.00 | 89,896.00 | SI
PORTANTE)
MASILLADO, LIJADO
Y PINTADO TIPO-1
(3 MANOS)

89,896.0

0 0.06% 96.96%

2.14.12 SIFON @ 4X3", un 1.00 | 89,450.00 | SI | 89,450.0 0.06% 97.02%
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INCLUYE 0
ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

CABALLETE PARA
2.13.12 TEJA STANDING ml 1.00 | 88,661.00 | SI
SEAM

88,661.0

0 0.06% 97.09%

CIELORRASO EN
2.6.6 LAMINA DE m? 1.00 | 88,599.00 | SI
POLICARBONATO

88,599.0

0 0.06% 97.15%

2.7.19 FACT S m? 1.00 | 86,852.00 | SI 86’852'8

FORMATO 30X45CM 0.06% 97.21%

IMPERMEABILIZACI
ON DE PLACAS EN
CONCRETO CON
SIKAFILL POWER
12, DOS CAPAS Y
2.13.16 REFUERZO DE m2 1.00 | 84,606.00 | SI
TELA TIPO DE
SIKAFELT SPP 30,
INCLUYE
TRATAMIENTO
FISURAS

84,606.0

0 0.06% 97.27%

CERRADURA
2.8.3 CILINDRICA POMO | un 1.00 | 84,345.00 | SI
ALUMINIO BANO

84,345.0

0 0.06% 97.33%

2710 PISO CERAMICA m2 1.00 | 82,682.00| SI 82,682.8

0, 0,
33.8X33.8CM e SRl

FLANCHE EN
LAMINA DE 0,25
UTIL POR 2,40ML
CAL 26 SEGUN
PLANOS PARA LA
2.13.3 CUBIERTA CONTRA | ml 1.00 | 82,182.00 | SI
MURO
INCRUSTADO Y
SELLADO CON
IMPERMEABILIZANT
E

82,182.0

0 0.06% 97.45%

2.7.18 O S m? 1.00 | 79,213.00 | SI 79’213'8

LAMINADO 8MM 0.06% 97.51%

TUBERIA PVC

SANITARIA @ 3",
INCLUYE 75,507.0
2.4.2 ACCESORIOS PARA ml 1.00 | 75,507.00 | SI 0
SU CORRECTA

INSTALACION

0.05% 97.56%

SIFON @ 3X2",
INCLUYE
2.14.11 ACCESORIOS PARA | un 1.00 | 74,747.00 | SI
SU CORRECTA
INSTALACION

74,747.0

0 0.05% 97.62%

CUBIERTA
2.13.6 SENCILLA TEJA m? 1.00 | 74,300.00 | SI
ALUZINC CAL 24

74,300.0

0 0.05% 97.67%

TUBERIA EMT 1-1/2
2.5.4 DESCOLGADA ml 1.00 | 73,566.00 | SI

73,566.0

0 0.05% 97.72%

MONOCAPA MANTO
ASFALTICO 73,005.0
2.13.2 OETERRLAG ay) | 7 1.00 | 73,005.00 | SI 0

REF.POLIETILENO

0.05% 97.78%

PUNTO SALIDA
2.4.39 CALENTADOR DE un 1.00 | 70,106.00 | SI
PASO

70,106.0

0 0.05% 97.83%

ACOMETIDA EN
CABLE 3N8 Cu AWG
PE-HFFR-LS
(FASES) + 1IN8 Cu
AWG PE-HFFR-LS
(NEUTRO) + 1N10
Cu AWG (TIERRA),
INCLUYE BORNAS

68,716.0

0 0.05% 97.87%

258 ml 1.00 | 68,716.00 | SI
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DE CONEXION,
TERMINALES Y
DEMAS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
SERVICIO.

2.5.25 = LIEEDIDIE un 1.00 | 68,155.00 | Sl 68’155'8

9 0
INCRUSTAR 24W DI Rl

PISO GRES
2.7.12 FORMATO m2 1.00 | 67,739.00 | SI
30.5X30.5CM

67,739.0

0 0.05% 97.97%

213.20 REVESTIMIENTO DE mz 1.00 | 67,434.00| SI 67,434.8

CANAL 0.05% 98.02%

PUNTO SALIDA
2.4.25 CALENTADOR DE un 1.00 | 67,269.00 | SI
AMBIENTE

67,269.0

0 0.05% 98.07%

66,653.0

2.4.15 LLAVE MANGUERA | un 1.00 | 66,653.00 | SI 0

0.05% 98.12%

ESTRUCTURA BASE
2.6.9 EN MADERA PARA un 1.00 | 66,637.00 | SI
CIELORRASO

66,637.0

0 0.05% 98.16%

MURO DIVISORIO
2.3.9 BLOQUE ESTRIADO | m2 1.00 | 64,461.00 | SI
No.4

64,461.0

0 0.05% 98.21%

MANTENIMIENTO
CANALES Y
BAJANTES AGUA
LLUVIA, INCLUYE
ESCARIFICACION Y
LIJADO PINTARA
ACTUAL,
SOLDADURAS,
CORRECCION DE
GOTERAS Y
APLICACION DE
ANTICORROSIVO.
ALTURA APRO X
6M.

62,934.0

2.13.18 0

ml 1.00 | 62,934.00 | SI 0.05% 98.26%

MURO EN BLOQUE
NO 5 DE 30x20x12
CON APLICACION
2.3.1 DE DOS CAPAS DE | m? 1.00 | 62,784.00 | SI
SIKA IPERMURO O
SIMILAR POR CADA
CARA

62,784.0

0 0.05% 98.30%

TEJA
POLICARBONATO ,
INCLUYE TODOS
2.13.10 LOS ACCESORIOS m? 1.00 | 62,607.00 | SI
PARA SU
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

62,607.0

0 0.04% 98.35%

CANALETA 90
2.13.13 LAMINA ml 1.00 | 62,324.00 | SI
GALVANIZADA 6M

62,324.0

0 0.04% 98.39%

CIELO RASO TIPO
DRYWALL RF
1/2"PLANO CON
FRESCASA SIN
PAPEL DE 3

2.6.3 %" (INCLUYE ml 1.00 | 62,187.00 | SI
ESTRUCTURA
PORTANTE)
MASILLADO, LIJADO
Y PINTADO TIPO-1
(3 MANOS)

62,187.0

0 0.04% 98.44%

MANTENIMIENTO Y
2.13.17 LIMPIEZA VIGA ml 1.00 | 59,125.00 | SI
CANAL

59,125.0

0 0.04% 98.48%
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GUARDAESCOBA
EN PORCELANATO
ROCKSTAR
GRAFITO REF.
EC1RSGF71M14 T
2.7.7 FORMATO 75X150 ml 1.00 | 58,427.00 | SI T 0.04% 98.52%
MATE RECTIFICADO
SIMILAR O DE
MEJORES
CARACTERISTICAS
TECNICAS
SIFON CON 57113.0
2.14.10 REJILLA TRAGANT | un 1.00 | 57,113.00 | SI S 0.04% 98.56%
E @ 4" PLASTICA
PISO MADERA ) 56,896.0 0 0
2.7.17 LATNARA GV, m 1.00 | 56,896.00 | SI 0 0.04% 98.60%
TRATAMIENTO DE
FISURAS CON
EUCOTOP LEVEL O
SIMILAR. INCLUYE
ESCARIFICADO 56,232.0 0 0
2.7.26 SUPERFICIE, ml 1.00 | 56,232.00 | SI 0 0.04% 98.64%
APLICACION DE
ADERCRIL COMO
PUENTE
ADHERENCIA.
TUBERIA PVC
PRESION RDE 21 @
3/4", INCLUYE 56,067.0 0 0
2.4.11 ACCESORIOS PARA | ™ 1.00 | 56,067.00 | SI 0 0.04% 98.68%
SU CORRECTA
INSTALACION.
< 54,317.0
2.8.1 CERRADURA BANO | un 1.00 | 54,317.00 | SI 0 0.04% 98.72%
2.13.4 TEJA ETERNIT NO.6 | m2 1.00 | 54,302.00 | SI 54’302'8 0.04% 98.76%
PUNTO A.F. LLAVE 54,209.0 0 0
2.4.28 NG un 1.00 | 54,209.00 | SI 0 0.04% 98.80%
PUNTO SALIDA 53,340.0 0 0
2.4.40 SRRSO un 1.00 | 53,340.00 | SI 0 0.04% 98.84%
CIELORRASO EN
LISTON ) 52,275.0 0 0
2.6.10 MACHIHEMBRADO | ™ 1.00 | 52,275.00 | SI 0 0.04% 98.87%
8CM
TOMACORRIENTE 51 060.0
2.5.27 DOBLE RED un 1.00 | 51,060.00 | SI 0 0.04% 98.91%
REGULADA
BOCAPUERTAS EN
CERAMICA COLOR
WENGUE DEL
ANCHO DE CADA 50,219.0 0 0
2.7.2 RS B ml 1.00 | 50,219.00 | SI 0 0.04% 98.95%
PUERTAS O POR
CAMBIO DE
MATERIAL
CENEFA
2.7.15 Eggﬁiﬁgo mi | 1.00| 49,443.00] sl 49'443'8 0.04% | 98.98%
10.5X45.8CM
TUBERIA PVC
SANITARIA @ 2",
INCLUYE 49,229.0 0 0
2.4.1 ACCESORIOS PARA | ™ 1.00 | 49,229.00 | SI 0 0.04% 99.02%
SU CORRECTA
INSTALACION
2.4.29 EE{‘};&?F' un | 1.00| 45,884.00| SI 45'884'8 003% | 99.05%
PUNTO A.F. 45,884.0 0 0
2.4.37 LAVABERS) un 1.00 | 45,884.00 | SI 0 0.03% 99.08%
PUNTO A.C. 44,037.0 0 0
2.4.32 VAR un 1.00 | 44,037.00 | SI 0 0.03% 99.12%
TUBERIA DE 43,390.0 0 o
2.4.7 VENTILACION @ 2¢ | ™ 1.00 | 43,390.00 | SI 0 0.03% 99.15%

Versidn: 1 del 21 de agosto de 2025




'MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTIA SECTOR SOCIAL

2.4.38 PLNTO % un | 1.00| 43,390.00 | SI 43'390'8

LAVADORA 0.03% 99.18%

ESTRUCTURA
METALICA PARA 43,197.0
2.13.8 TEJA ML 1.00 | 43,197.00 | SI 0

FIBROCEMENTO

0.03% 99.21%

ALISTADO DE PISO
4CM - ) 41,945.0
2.7.1 IMPERMEABILIZAD | ™ 1.00 | 41,945.00 | S 0

(6]

0.03% 99.24%

ACOMETIDA EN
CABLE 3N12 Cu
AWG PE-HFFR-LS
(FASES) + 1N12 Cu
AWG PE-HFFR-LS
(NEUTRO) + 1N12
Cu AWG (TIERRA),
INCLUYE BORNAS
DE CONEXION,
TERMINALES Y
DEMAS
ACCESORIOS
NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU
CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
SERVICIO.

39,104.0

0 0.03% 99.27%

2.5.6 ml 1.00 | 39,104.00 | SI

PELICULA
ADHESIVA
2.15.2 SANDBLASS m2 1.00 | 39,051.00 | SI
FROSTED SEGUN
DISENO

39,051.0

0 0.03% 99.29%

38,896.0

0 0.03% 99.32%

2.7.3 POYO DUCHA ml 1.00 | 38,896.00 | SI

TOMACORRIENTE
2.5.26 DOBLE RED un 1.00 | 37,690.00 | SI
NORMAL

37,690.0

0 0.03% 99.35%

2.4.19 TUBERIACPVC @ | | 100 36,916.00| SI 36'916'8

34" 0.03% 99.38%

MANTENIMIENTO
2.6.8 DE CIELORRASO m? 1.00 | 36,419.00 | SI
EN DRYWALL

36,419.0

0 0.03% 99.40%

REHABILITACION
DE FACHADA.

INCLUYE 36,094.0
2.7.22 TRATAMIENTO DE ml 1.00 | 36,094.00 | SI 0
DILATACIONES

EXISTENTES.

0.03% 99.43%

2.4.26 PURTTD) SiadLllbk un | 1.00| 36,057.00]| SI 36'057'8

CHIMENEA 0.03% 99.45%

2427 PUNTO A.F. ORINAL |\ 1 4 00| 35,937.00 | SI 35'937'8

O LAVAMANOS 0.03% 99.48%

SOLADO DE
LIMPIEZA EN
CONCRETO DE
2.000 PSI DE E=0.05
M SEGUN PLANOS.
221 INCLUYE m2 1.00 | 35,617.00 | SI
MATERIALES,
MANO DE OBRA,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
NECESARIAS

35,617.0

0 0.03% 99.51%

2.4.30 PULIINO) 212 un| 1.00|34816.00]| SI 34'816'8

INODORO 0.02% 99.53%

DESTRONCADO,
PULIDA, BRILLADO
Y SELLADO DE
PISO EN GRANITO

34,613.0

0 0.02% 99.55%

2.7.16 m?2 1.00 | 34,613.00 | SI

TUBERIA PVC
2.4.12 PRESION RDE 21 @ | ml 1.00 | 34,037.00 | SI
1", INCLUYE

34,037.0

0 0.02% 99.58%
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ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION.

PERFILERIA
ESTRUCTURAL EN
ACERO A500 GR C.
INCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
PARA SU MONTAJE
Y CORRECTO

2.2.4 FUNCIONAMIENTO | kg 1.00 | 34,018.00 | SI
COMO TAMBIEN
PINTURA EN
ANTICORROSIVO,
ESMALTE,
CONEXIONES,
PLATINAS,
ANCLAJES Y
SOLDADURA.

34,018.0

0 0.02% 99.60%

24.90 TUBERIA DE COBRE = 1.00 | 33,783.00| SI 33,783.8

12 0.02% 99.63%

2.4.33 I HeTALCS un 1.00 | 33,645.00 | SI 33’645'8

LAVAMANOS 0.02% 99.65%

2.4.34 FUNTOIAE: un | 1.00]| 33,645.00 | SI 33'645'8

LAVAPLATOS 0.02% 99.68%

PANETE LISO PARA
2.7.23 FILOS Y ml 1.00 | 33,521.00 | SI
DILATACIONES

33,521.0

0 0.02% 99.70%

TUBERIA DE COBRE
3/4

33,307.0

2.4.21 0

ml 1.00 | 33,307.00 | SI 0.02% 99.72%

PUNTO DE AGUA
FRIA @ 1/2",

INCLUYE 31,407.0
2.4.13 ACCESORIOS PARA | UM 1.00 | 31,407.00 | SI 0
SU CORRECTA

INSTALACION.

0.02% 99.75%

CABLE
ENCAUCHETADO 3
X NO. 14

AWGXCU INCLUYE
TUBERIA EMT 30,193.0
2.5.7 ACCESORIOS PARA | M 1.00 | 30,193.00 | SI 0
SU CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

0.02% 99.77%

GUARDAESCOBA
EN PORCELANATO 29,561.0
275 SELLADO DE 56,6 X ml 1.00 | 29,561.00 | SI 0

56,6 CM H=8CM

0.02% 99.79%

GUARDAESCOBA
MDF H=8CM O
2.7.13 SIMILAR DE IGUAL ml 1.00 | 29,338.00 | SI
O SUPERIORES
CARACTERISTICAS

29,338.0

0 0.02% 99.81%

"3/4™ TUBOS
CONDUIT (EMT) DE
ACERO
gég\éﬁleAA&OS ml | 1.00| 28,841.00| SI 28'841'8
NORMA UL 797;
NTC—105: ANSI C
80.3"

255 0.02% 99.83%

2.14.20 REJILLAPLASTICA |\ | 100 25,905.00 | SI 25'905'8

SOSCO 3 X 2 0.02% 99.85%

TUBERIA PVC
PRESION RDE 13.5
@ 1/2", INCLUYE
ACCESORIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION

24,159.0

2.4.10 0

ml 1.00 | 24,159.00 | SI 0.02% 99.87%
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2.4.31

PUNTO A.C. DUCHA

un 1.00

19,948.00

SI

19,948.0
0

0.01% 99.88%

253

DUCTO PVC - DB DE
1X@3/4". INCLUYE
TERMINALES Y
TODOS LOS
ELEMENTOS
NECESARIOS PARA
SU CORRECTA
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

ml 1.00

19,797.00

SI

19,797.0
0

0.01% 99.90%

2.13.22

MALLA PLASTICA
VENTILACION
CABALLETE

m?2 1.00

19,145.00

SI

19,145.0
0

0.01% 99.91%

2.1
1.2

JUNTAS DE
DILATACION
Y PIRLANES
EN
ALUMINIO
PARA PISO.

16,985.00 | SI

16,985.00

0.01%

99.92%

2.4.

18

TUBERIA
CPVC 1/2

14,895.00 | SI

14,895.00

0.01%

99.93%

2.2.

11

MALLA
ELECTROSO
LDADA

FY 485 MPA
-NTC 5806,
INCLUYE
ALAMBRE
NEGRO
TRASIEGO,
MANEJO

13,323.00 | SI

13,323.00

0.01%

99.94%

ACERO DE
REFUERZO
ESTRUCTUR
AL FY: 420
MPA GR 60 -
NTC 2289
INCLUYE
EPOXICO,
ALAMBRE
NEGRO,
TRASIEGO,
MANEJO

11,663.00 | SI

11,663.00

0.01%

99.95%

2.4.

14

DESINFECCI
ON RED
HIDRAULICA

10,124.00 | SI

10,124.00

0.01%

99.96%

2.5.
24

SALIDA
TOMA
CORRIENTE
DOBLE EN
MURO

10,124.00 | Sl

10,124.00

0.01%

99.96%

CIELO RASO
PVC 7 MM
(INCLUYE
ESTRUCTUR
AY
COMPUERTA
S PARA
INSPECCION
) Y TODOS
LOS
ACCESORIO
S PARA SU
CORRECTA
INSTALACIO
N

N

10,124.00 | SI

10,124.00

0.01%

99.97%

MUEBLE
PARA
LAVAMANOS

10,124.00 | SI

10,124.00

0.01%

99.98%

21
3.7

TEJA
TRANSPARE
NTE NO.4

10,124.00 | SI

10,124.00

0.01%

99.99%
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TUBERIA

CONDUIT 1
2.4 PARA mi 1
54 | ENCAMISAD | 00' 9,568.00 | Sl 9,568.00 0.01% 99.99%
O TUBERIA
COBRE DE
3/4

TUBERIA

CONDUIT 3/4
24 PARA ml a
2'3' ENCAMISAD | 00' 7,476.00 | SI 7,476.00 0.01% 100.00%
O TUBERIA
COBRE DE

1/2
INSTALACIO
N DE
REVESTIMIE
NTO
PLASTICO
TIPO
GRANIPLAST

2.7.

m o 0 0,
25 2 | 00 1,937.00 | SI 1,937.00 0.00% 100.00%

PROMEDIO 1.86%

ACTIVIDADES AUMENTO VALOR AL BIEN
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PROMEDIO 1.86%

2.11.13

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PUERTA DOBLE
HOJA METALICA,
INCLUYE BRAZOS
ELECTRONICOS,
SENSORES DE
APERTURA Y
CIERRE,
ACTIVADOR A
DISTANCIA, LUZ
DE EMERGENCIA
Y TOPES ASI
COMO TODOS LOS
AJUSTES
NECESARIOS
PARA SU
CORRECTA
INSTALACION.

VUCEY

Comrco,
Induatria y Turisme

Productores de Bienes Nacionales.

Razin Social

NTySubgarita hrasceluia  Sobpartda Aoncetaris  Bagistios PN Histis

OLE HOA METALICA c

ool

Partida Nombre
e 1 Teodeben 1 Nembwleveofl oLl

Mestrw 10 v wntnas

WMo Padeads 1|

Ratnsocal 1,

2.10.11

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PORTON
METALICO,
CERTIFICADO,
INCLUYE SENSOR
DE INGRESO, LUZ
DE EMERGENCIA,
BRAZO
HIDRAULICO,
TUBERIAY
CABLEADO HASTA
PUNTO DE
CONTROL MAX 7M

VUCEQ

Fecnace

Partids y Nambre
o I Teodeble 1l NombmTécneofl L0 1 Cudedpeeias 1] vl |

P — .
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2.10.12

SERVICIO DE
CERTIFICACION,
VERIFICACION Y
APROBACION DE
PORTON
METALICO
AUTOMATIZADO.

@#'Gov.co

Radkeads 1|

VUCEY

2.10.5

PUERTA
CORTAFUEGO RF
120 CL 18 MARCO
CALIBRE 18 A:
1000 H: 2100

mdcdo 1]

azon Soclal 1]

( JHEE IR o vess vsises
I

n 1L Mombre Tenics 1|

Ir a Goveo

VUCEQ

Hombre

Comarcial

Fechade

1 Cudsd plarss 1) 1
Venomiento
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10.Para la obra publica cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS
EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES NO se encontraron bienes
relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la
Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluird el porcentaje definido
en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.
La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado
de los bienes relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de
infraestructura del sector social en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS
EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES., el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del
analisis de las condiciones econdmicas del sector, de los oferentes, de la
existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de
las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Contratacién, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de
2021.
Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los
diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1
- Experiencia de los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura del
sector social en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS
MILITARES

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta
tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal
como se presenta de forma enunciativa a continuacion:

CT. FANY MILENA
Comité Estructura

TS22. MILLER LUZARDO GUTIERREZ VARELA
Comité Estructurador Técnico Obra civil

AL VASQUEZ
r Técnico Obra civil
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