Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10174831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2026 7:40:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	863-2026
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS E INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.S.P DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 minutos de tiempo transcurrido *(12/11/2026 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

COLOMBIA, Espinal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P

COLOMBIA, Espinal
Número de documento 890704204

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2026 8:11:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan David Cortes Vera* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2026 8:19:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10174831_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CD-12-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	5.998.481.894,42 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(11/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(11/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	-	Fecha de entrega de garantías:	40 minutos de tiempo transcurrido *(12/11/2026 3:02:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.21122444	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	976.286.973,00 COP	SURA	10/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10174831
Proveedor EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 # 8-07 PALACIO MUNICIPAL
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección CARRERA 6 # 8-07 PALACIO MUNICIPAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRR 6 -8-07 PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Tolima > Espinal

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10174831

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.998.481.894,42

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS E INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.S.P DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,00	UN	5.998.481.894,42	5.998.481.894,42	5.998.481.894,42

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐

Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACUERDO CONCEJO 016-2026 - VIGENCIAS FUTURAS (1).pdf	ACUERDO CONCEJO 016-2026 - VIGENCIAS FUTURAS (1).pdf	(detalle)
ACUERDO CONCEJO 016-2025 - EMPRESTITO (1).pdf	ACUERDO CONCEJO 016-2025 - EMPRESTITO (1).pdf	(detalle)
PPTO RESERVORIO EEAA ESPINAL_FASE 1_Vfin_sin firmas (2).xlsx	PPTO RESERVORIO EEAA ESPINAL_FASE 1_Vfin_sin firmas (2).xlsx	(detalle)
Matriz de Riesgo EAAA (1).xlsx	Matriz de Riesgo EAAA (1).xlsx	(detalle)
14- MARCO ESTATUTARIO ACTUALIZADO ESTE ES (1).PDF	14- MARCO ESTATUTARIO ACTUALIZADO ESTE ES (1).PDF	(detalle)
12-certificado de actualización del proyecto reservorio.pdf	12-certificado de actualización del proyecto reservorio.pdf	(detalle)
PROYECTO RESERVORIO EAAA.pdf	PROYECTO RESERVORIO EAAA.pdf	(detalle)
13-RESERVORIO-DOCUMENTOS-2026-.pdf	13-RESERVORIO-DOCUMENTOS-2026-.pdf	(detalle)
11-CERTIFICACION TECNICA N 2.pdf	11-CERTIFICACION TECNICA N 2.pdf	(detalle)
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA.pdf	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA.pdf	(detalle)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS NO CONF EAAA.pdf	DOCUMENTOS NO CONF EAAA.pdf	(detalle)
CUADRO DE SALARIO PARA CUADRILLAS.pdf	CUADRO DE SALARIO PARA CUADRILLAS.pdf	(detalle)
FACTOR PRESTACIONAL.pdf	FACTOR PRESTACIONAL.pdf	(detalle)
CONSTRUCCION PRIMERA FASE.pdf	CONSTRUCCION PRIMERA FASE.pdf	(detalle)
CALCULO AIU.pdf	CALCULO AIU.pdf	(detalle)
PROGRAMA CONSTRUCCION PRIMERA FASE.pdf	PROGRAMA CONSTRUCCION PRIMERA FASE.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO GENERAL.pdf	PRESUPUESTO GENERAL.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 863-2026.pdf	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 863-2026.pdf	(detalle)
RESOLUCION CONVENIO EAAA RESERVORIO.pdf	RESOLUCION CONVENIO EAAA RESERVORIO.pdf	(detalle)
ESTUDIO DEL SECTOR RESERVORIO.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR RESERVORIO.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO RESERVORIO.pdf	ESTUDIO PREVIO RESERVORIO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	5.998.481.894,42
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		5.998.481.894,42

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026001410	CDP	No se ha iniciado		5.998.481.894,42 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2026001668	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.998.481.894,42 COP	5.998.481.894,42 COP	5.998.481.894,42 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.998.481.894,42 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.998.481.894,42 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -