ORDEN DE OBRA
SUO-028-2026

CONTRATANTE	**EMPOBOSCONIA E. S. P.**
NIT	**800.215.902 – 4**
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ**
CONTRATISTA	**METROPOZO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO**
NIT	**824001824-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**FABIO ENRIQUE VASQUEZ ROMERO**
C.C.	**77.033.985 de Valledupar - Cesar.**
DIRECCIÓN	**Calle 18 # 12 – 61 Barrio Gaitán, Valledupar - Cesar.**
TELEFONO	**3205490162**
VALOR	**VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ML/CTE ($20.884.900,00)**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POZO PROFUNDO No. 11 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S.P., INCLUYENDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESARROLLO, ADECUACIÓN HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO**
PLAZO	**OCHO (8) DIAS**

Entre los suscritos a saber: por una parte **CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.263.105 expedida en Barranquilla – Atlántico, en Calidad de Representante Legal de la **EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA- EMPOBOSCONIA E.S.P**, con N.I.T. **800.215.902-4**, posesionado mediante Acta de Posesión No. 003 de fecha 01 de junio de 2026, ante el Alcalde Municipal de Bosconia; debidamente facultado para la celebración de esta clase de contratos de conformidad con lo establecido en el Decreto 152 de 1993 por medio del cual se crea la Empresa de Servicios Públicos "EMPOBOSCONIA ESP", Decreto 093 de 1996, por medio del cual se transforma la ESP, en Empresa Industrial y Comercial del Estado y los Estatutos Internos de la empresa adoptados por la entidad mediante Acuerdo 003 de 2000, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; y por la otra parte **METROPOZO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO** distinguido con **NIT N° 824001824-6** y Representado Legalmente por **FABIO ENRIQUE VASQUEZ ROMERO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 77.033.985** de Valledupar – Cesar, quien en adelante se denominará **EL**

CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente orden previa las siguientes consideraciones a) Que la empresa de servicios públicos de Bosconia-EMPOBOSCONIA E.S.P fue creada mediante acuerdo Municipal N°044 de 1996 y Decreto 093 del estatuto de contratación; e) Que el procedimiento para esta contratación se inició de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, mediante invitación escrita correspondiente, dando como resultado la presentación de la oferta allegada por **METROPOZO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO,** la cual luego de verificada y evaluada resulto admisible; f). Que en virtud de lo anterior se hace necesario celebrar la orden de obra que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El objeto de la presente orden es la ejecución por parte de EL CONTRATISTA de la siguiente orden: **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POZO PROFUNDO No. 11 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S.P., INCLUYENDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESARROLLO, ADECUACIÓN HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO".** Según especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los términos de la invitación privada y propuesta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral de la presente orden. **SEGUNDA:** El valor de la presente orden se estima en la suma de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ML/CTE ($20.884.900,00),** resultante de aplicar los precios unitarios fijos por las cantidades de ítem. **TERCERA: FORMA DE PAGO: EMPOBOSCONIA,** pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato al momento de la ejecución o terminación del objeto del contrato, y anexe el respectivo pago de seguridad social integrado (EPS, ARL Pensión y Parafiscales), factura electrónica e informe de actividades. En todo caso se estará sujeto a la disponibilidad de recursos de la empresa. **CUARTA: VIGENCIA DEL ORDEN Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.** El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar y ejecutar a entera satisfacción de LA EMPRESA la totalidad de la ejecución del objeto de la obra, será máximo de **OCHO (8) DIAS**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de iniciación; la vigencia de la obra será el término del tiempo determinado para evaluar por parte de LA EMPRESA la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del perfeccionamiento de la orden. **QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA ORDEN DE OBRA.** Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución de la orden de obra, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. **SEXTA: SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El pago de los valores a que se compromete

LA EMPRESA se subordinará a las apropiaciones presupuestales que para ese efecto se hagan con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia, y la disponibilidad presupuestal anexa. **SEPTIMA:** La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento de la presente orden por parte del **CONTRATANTE** será ejercida por la secretaria general de EMPOBOSCONIA **OCTAVA: MODIFICACIÓN DE LA ORDEN**: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con él. fuere necesario introducirle variaciones a la orden y las partes no llegaren a un acuerdo, el **CONTRATANTE** lo modificará unilateralmente, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir servicios. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto general de la orden ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar la orden; la naturaleza y el fin de la orden no pueden modificarse y tampoco los elementos esenciales de la orden no pueden ser variados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. En los eventos que la necesidad del servicio justifique la Ampliación del término de ejecución, el plazo de esta orden podrá prorrogarse por mayor duración dentro del marco legal que lo regula. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor originalmente pactado. **NOVENA: VINCULACION DE PERSONAL**. la vinculación de personal es responsabilidad de ELCONTRATISTA. la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Sin embargo, ésta podrá exigirla remoción de cualquier personal al servicio de EL CONTRATISTA que, a su juicio, no reúnalas calidades necesarias para el desempeño o que considere perjudicial para sus intereses, sin que esté obligado a dar explicación al respecto. **DECIMA: PRESTACIONES SOCIALES.** Será por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad social, en favor del personal vinculado en la ejecución del objeto de la presente orden, con fundamento en las normas légales vigentes en el momento de la celebración de la orden y de las que se expidan durante su vigencia, así como de las prestaciones extralegales que tenga pactadas o pacte con sus empleados en convenciones colectivas. PARAGRAFO: Para el pago total o último pago, según el caso, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvos de aportes a la EPS, ARL, fondo de pensiones, SENA, ICBF y caja de compensación familiar en relación con todos sus empleados y trabajadores, así como paz y salvos de todos y cada uno de los trabajadores vinculados en la ejecución de la orden, por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA** será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o

indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en los trabajos relacionados con la orden o en operaciones complementarias como establecimiento de campamentos y talleres, uso de caminos de acarreo o a través de predios particulares, explotación y producción de materiales, etc. **DECIMO SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento de las obligaciones, parcial o total, por parte de EL CONTRATISTA, éste pagará a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la presente orden, la que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de LA EMPRESA sobre el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **DECIMO TERCERA: MULTAS**. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, EMPOBOSCONIA podrá imponer multas sucesivas hasta por el 5% del valor del ORDEN. El valor de las multas podrá cobrarse de acuerdo a los mecanismos previstos por el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS**. Para que la empresa de servicios públicos EMPOBOSCONIA E.S.P haga efectivas las multas o haga efectiva la cláusula penal pecuniaria dentro de las ordenes suscritas, deberá adelantar los siguientes procedimientos: a) solo se podrán hacer efectivas de manera directa, aquellas multas o la cláusula penal pecuniaria que se encuentra previamente establecidas en el acuerdo contractual. B) solo es procedente la imposición de multas cuando se encuentre pendientes la ejecución de obligaciones a cargo del contratista. C) una vez comunicado por parte del supervisor o interventor sobre los hechos de incumplimiento que generan imposición de multas o la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, deberá dar aviso a la compañía de seguros que expidió la correspondiente garantía única. O) junto con el aviso se citará a audiencia, a la respectiva compañía de seguros y al contratista incumplido a fin que rinda sus descargos frente a los hechos. En esta audiencia, tanto el gerente como el contratista podrán plantear soluciones sobre los asuntos que generan la imposición de multas. E)) Si llegare a algún acuerdo entre las partes, así dejará constancia en la respectiva acta, la cual prestará merito ejecutivo. F) Si no fuese posible llegar a acuerdo alguno y la empresa de servicios públicos de Bosconia EMPOBOSCONIA E.S.P, evidencia que efectivamente existe mérito para hacer efectiva la multa o clausula penal pecuniario, dejará la respectiva constancia en el acta y procederá a declarar el incumplimiento mediante la expedición de acto administrativo, en el que se indicará: 1) las causas que generan la declaratoria de incumplimiento, 2) El procedimiento previamente agotado. 3) El valor de las multas a imponer o de la cláusula penal pecuniaria. 4) Los datos del deudor principal (contratista) y del garante de la obligación (compañía de seguros, entidad bancaria, etc.), si existe garantía. 5) la condición de tal acto presta merito ejecutivo. G) Tal acto administrativo deberá ser notificado personalmente al garante (compañía de seguros, entidad bancaria, etc.) y el

contratista afectado conforme a lo estipula en el artículo 67 del código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. En caso de que el contratista sea consorcio o unión temporal se deberá notificar todos sus integrantes. H) Si no pudiese llegar a cabo de la notificación personal, se deberá notificar por aviso con forme a lo señalado en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 1) En la notificación se indicará que contra tal acto procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. J) Si son presentados recursos de reposición, la Empresa de Servicios Públicos de Bosconia EMPOBOSCONIA E.S.P, deberá resolverlos en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo K) Si vencido el termino para interponer recurso de reposición, este no fuere interpuesto o presentados los recursos de reposición y confirmada la decisión inicial, la Empresa de Servicios Públicos de Bosconia EMPOBOSCONIA E.S.P procederá a hacer efectiva la multa interpuesta o el valor de la cláusula penal pecuniaria, lo cual podrá hacer a través de saldos del ORDEN a favor de la entidad sí existieran o a través de la jurisdicción coactiva, previa solicitud de la pago a la compañía de seguros acompañada del acto de declaratoria de incumplimiento adelantada a través de mutuo acuerdo o de manera unilateral. **DECIMO CUARTA: CESION.** El Contratista no podrá ceder en todo o en parte el ORDEN, sin previa autorización escrita del **CONTRATANTE. DECIMO QUINTO: SUBCONTRATOS.** EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la totalidad de la ejecución, con autorización previa y escrita de LA EMPRESA. El texto de los documentos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de esta orden y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA EMPRESA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra LA EMPRESA por esta causa. **DECIMO SEXTO: LIQUIDACION DE LA ORDEN**. La liquidación de la orden se hará de común acuerdo entre las partes contratantes, a más tardar dentro de los dos (4) meses siguientes a la finalización de la orden, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En la etapa de liquidación de la orden se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante la ejecución de la orden. Si EL CONTRATISTA no se presentare a la liquidación o no allegare los documentos requeridos, o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta será practicada directa y unilateralmente por LA EMPRESA y se adoptará mediante resolución motivada. **DECIMO SEPTIMO: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.** De acuerdo a la naturaleza de la orden, de la actividad a ejecutar y de la forma de pago, **EMPOBOSCONIA** se abstiene de exigir garantía, de

conformidad con los artículos 18. **DECIMO OCTAVO: PAZ Y SALVO**: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente orden, estar a paz y salvo con LA EMPRESA. En el evento de no estarlo, autoriza para que el pagador de la empresa en el momento de un pago automáticamente, sin previo aviso haga cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. **DECIMO NOVENA: COMPROMISO ANTICORRUPCION**. - EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado, del municipio y de EMPOBOSCONIA E.S.P tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuenta, para lo cual y si prejuicio de su deber debe cumplir con las leyes, asume los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación, ni cualquier forma de halado o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación a esta orden. Al rechazar cualquiera exigencia, favor o ventaja, en dinero o especie por parte de uncionarios públicos o persona en particular en relación o como consecuencia del mismo y a denunciar las irregularidades que adviertan en el proceso contractual **VIGESIMA: CUIDADO DE LAS OBRAS**. Desde la suscripción del acta de iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida de las obras o de alguna de ellas, EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones de la presente orden y con las instrucciones del interventor. **VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**. EL CONTRATISTA será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligente u omisión de su parte, en los trabajos relacionados con la orden en operaciones complementarias como establecimiento de campamentos y talleres, uso de caminos de acarreo o a través de predios particulares, explotación y producción de materiales, etc. **VIGESIMO SEGUNDO: ORDEN MAL EJECUTADAS.** LAEMPRESA podrá rechazar y no aceptar para el pago la totalidad o parte de la orden ejecutada que no se ajuste a los planos, especificaciones si han empleado materiales inadecuados o adolece de defectos de acabados. En cada caso LA EMPRESA dirá si el rechazo es total o parcial o temporal y los requisitos que EL CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. Éste deberá ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por LA EMPRESA a su costa y no tendrá derecho a remuneración distinta a la que le hubiere correspondido por la ejecución correcta de la orden. En ningún caso el exceso ejecutado en una obra, sin la previa autorización de LA EMPRESA, dará derecho a EL CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho exceso. Si EL CONTRATISTA rehúsa ejecutar obras contratadas o ejecutar las reparaciones y reconstrucciones ordenadas por LA EMPRESA, ésta podrá hacerlas directamente o por medio de terceros y cargar la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de indemnización cubierta con la garantía de cumplimiento y de las multas correspondientes. **VIGESIMO TERCERO: RECIBO DEFINITIVO DE LA ORDEN.** Entre los 5 y 10 días anteriores a la fecha de terminación prevista, el Supervisor hará una inspección general de los trabajos ejecutados y dará instrucciones escritas sobre las reparaciones, suministro y conservación que EL CONTRATISTA deba hacer para la entrega final. El último día del plazo original o modificado, los trabajos solicitados deberán estar terminados a entera satisfacción de LA EMPRESA. Este día se elaborará el acta de entrega final, en la cual se hará constar que el objeto del contrato de suministro cumple las estipulaciones de la orden. La entrega final no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de la orden ejecutadas durante el período que señalen los documentos de la orden. **VIGESIMO CUARTO: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO**. De acuerdo a la naturaleza de la orden, de la actividad a ejecutar y de la forma de pago, EMPOBOSCONIA E.S.P se abstiene de exigir garantía, de conformidad con el manual interno de contratación de la entidad. **VIGESIMO QUINTO: DOMICILIO**. Para la ejecución de la presente orden las partes acuerdan como domicilio el Municipio de Bosconia Cesar.

Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado, en el Municipio de Bosconia - Cesar, a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2026.

POR LA EMPRESA

CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ
CC. 72.263.105 de Barranquilla
Gerente EMPOBOSCONIA.

EL CONTRATISTA

FABIO ENRIQUE VASQUEZ ROMERO
CC. 77.033.985 de Valledupar - Cesar
Representante legal: METROPOZO.

Proyectó: Eimis Paola Lizcano Montes – apoyo del área jurídica
Revisó: Alexandra Sanjuanero Mejía – jefe del área jurídica
Aprobó: Gerencia