Objeto:

STC67- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META 64 DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PROYECTO. C1456-2026 RICAURTE ES UNA NOTA DEL MUNICIPIO RICAURTE CUNDINAMARCA

Teniendo en cuenta que, en el término de traslado del informe de evaluación financiera, el proponente que acredite el cumplimiento de los requisitos inicialmente solicitados, presente observaciones y/o subsanaciones, el comité financiero presenta la siguiente evaluación:

1. Resultados de la evaluación financiera

Tabla:

NOVIEMBRE DE 2026

Resolución 1437 DE NOVIEMBRE DE 2026
Proceso RE N°.006 – 2026

STC67- AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META 64 DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PROYECTO. C1456-2026 RICAURTE ES UNA NOTA DEL MUNICIPIO RICAURTE CUNDINAMARCA	
Presupuesto Oficial (Pesos)	$ 39,415,000.00
Duracion del contrato	45 dias

1

INDICADOR	CONDICION	VALOR	MIMESIS 31/12/2025	MIMESIS OBSERVACION
CAPACIDAD FINANCIERA	**Capacidad Financiera**			
LIQUIDEZ	mayor o igual	3.16	6.74	**Cumple**
ENDEUDAMIENTO	menor o igual	0.54	0.14	**Cumple**
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	mayor o igual	3.82	INDETERMINADO	**Cumple**
EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN	**Eficiencia**			
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE SUS PROYECTOS	mayor o igual	0.38	6.39	**Cumple**
EFICACIA QUE INCLUYA LAS CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	mayor o igual	0.08	0.10	**Cumple**

OTRAS OBSERVACIONES	CONCLUSION	HABILITADO	
VIGENCIA DEL RUP. Expedido dentro de los 30 días antes del cierre del proceso; Actualizado, renovado y en firme a la fecha de presentación de la oferta.	**LLEGADA:**	08/11/2026	**Cumple**
	RUP:	21/10/2026	**Cumple**
FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO: 9/11/2026 8:10:00 AM	**ULTIMA RENOVACION RUP:**	07/05/2026	**Cumple**

Una vez terminada la verificación financiera de la subsanación recibida, se informa al proponente **MIMESIS,** identificado con **NIT 900.023.210-4,** representado legalmente por **Camilo Restrepo Robayo** identificado con **c.c. 79.065.633** que se encuentra HABILITADO en razón a que aporto el dictamen y la certificación de los estados financieros.

En constancia se firma por quienes intervienen a los 12 días del mes de noviembre de 2026.

MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON
Secretaria de hacienda

Proyectó: Víctor Rincón Guarín
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 04
Revisó: Secretaria de Hacienda