
Proyecto:

Ítem: 1.1.1 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

18.528$           926,4$                     

3.444$             172,2$                     

1.099$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

ML 1,00 3.270$                     
LB 0,50 3.150$                     
ML 4,00 800$                        

UND 4,00 2.120$                     
UND 0,05 802$                        

10.142$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
70.036$           160% 112.057,9$      1.120,6$                  
71.160$           160% 113.856,0$      1.138,6$                  
74.022$           160% 118.435,2$      1.184,4$                  

3.444$                     

14.685,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 4.975,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 147,00$                   
UTILIDAD 5,00% 734,00$                   
VR. TOTAL 20.541,00$              

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Cadenero 100,0
100,0Topógrafo

Ayudante (1) AA 100,0

Subtotal

Costo directo

Subtotal

II. Materiales

Descripción Precio unitario

Durmiente ordinario 3.270$                                       
6.300$                                       Puntilla con cabeza 2"

Hilo 200$                                          
Estaca de madera 530$                                          

16.030$                                     

Subtotal

Mojon en concreto

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE POZOS  

Rendimiento

20,0

5,0%

I. Equipos

Descripción UND Tipo

 Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm 
± 2 ppm HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %



Proyecto:

Ítem: 1.2.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

63.507$           7.056,3$                  

22.000$           1.100,0$                  

8.156$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      22.000,4$                

22.000$                   

30.156,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 10.217,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 302,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.508,00$                
VR. TOTAL 42.183,00$              

Subtotal

Costo directo

13,5

Tipo Rendimiento

 Volqueta 6 m3 HORA 9,0

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Subtotal

II. Materiales

Descripción

5,00%

Subtotal

III. Transportes

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

Precio unitario

 DEMOLICION DE POZOS EXISTENTES  

I. Equipos

Descripción UND

Material Tarifa

Subtotal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Proyecto:

Ítem: 1.2.2 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

151.176$         83.986,4$                

63.507$           9.072,4$                  

16.734$           9.296,7$                  

297.005$         14.850,3$                

117.206$                 

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      297.004,8$              

297.005$                 

414.211,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 140.335,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 4.142,00$                
UTILIDAD 5,00% 20.711,00$              
VR. TOTAL 579.399,00$            

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Demolición de pavimento Rigido 

I. Equipos

Descripción UND

 Compresor 120 HP, con martillo. HORA 1,8

HORA 7,0

1,8

5%

 Volqueta 6 m3 

 Martillo demoledor 60 LB  HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 1,00

Subtotal

Costo directo

Tipo Rendimiento

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

%

II. Materiales

Descripción Precio unitario

Subtotal



Proyecto:

Ítem: 1.2.3 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

25.410$           14.116,4$                

2.970$             148,5$                     

14.265$                   

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      2.970,0$                  

2.970$                     

17.235,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 5.839,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 172,00$                   
UTILIDAD 5,00% 862,00$                   
VR. TOTAL 24.108,00$              

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 100,0

Subtotal

Costo directo

Subtotal

II. Materiales

Precio unitarioDescripción

Subtotal

5,0%

Descripción UND Tipo Rendimiento

HORA 1,8
 Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. 
Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso 
operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Corte de pavimento 

I. Equipos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.1.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
67.677$           3.383,9$                  

3.384$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 5,00 6,50 11.277,5$                

0,00 -$                         
11.278$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
296.088$         160% 473.740,8$      67.677,3$                

67.677$                   

82.339,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 27.896,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 823,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.117,00$                

VR. TOTAL 115.175,00$            

Subtotal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavaciones a mano en conglomerado.

I. Equipos
UND Tipo Rendimiento

5%
Descripción

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Ayudante (4) AA 7,0

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
TarifaMaterial

Transporte de material de excavación 1.735$                                       

Subtotal

IV. Mano de obra

II. Materiales
Descripción Precio unitario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.1.2 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
116.429$         5.821,0$                  

2.447$             122,4$                     

5.943$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,00 4.000,0$                  

4.000$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,00 5,00 5,00 8.675,0$                  

0,00 -$                         
8.675$                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      1.600,8$                  

74.022$           160% 118.435,2$      846,0$                     

2.447$                     

21.065,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 7.137,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 211,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.053,00$                
VR. TOTAL 29.466,00$              

Descripción Precio unitario
Derecho a botadero 4.000$                                       

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material de excavación 1.735$                                       

Subtotal

140,0

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

Subtotal

II. Materiales

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial 140,0
Ayudante (1) AA

Subtotal

Costo directo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavaciones a Maquina

I. Equipos
UND Tipo RendimientoDescripción

 Retroexcavadora A25C HORA

%

20,0

5%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.1.3 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
16.734$           1.116,0$                  

151.176$         10.078,0$                
255.549$         17.037,0$                

15.204$           760,2$                     

28.991$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,00 4.000,0$                  
ml 7,00 14.063,0$                
kg 0,18 3.384,0$                  
kg 0,18 1.389,0$                  

und 0,20 261,0$                     
ml 0,50 616,0$                     
gl 1,00 3.740,0$                  

und 0,03 284,0$                     
27.737$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 5,00 6,50 11.277,5$                

0,00 -$                         
11.278$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
485.100$         160% 776.160,0$      8.624,0$                  
370.110$         160% 592.176,0$      6.579,7$                  

15.204$                   

83.210,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 28.192,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 832,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.161,00$                
VR. TOTAL 116.395,00$            

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal

Costo directo

Ayudabte (5) AA 90,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material de excavación 1.735$                                       

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Tecnico en explosivos 90,0

Anfo 7.936$                                       
1.306$                                       Detonador No 08

Mecha lenta 1.231$                                       
Barrera protectora 3.740$                                       
Iniciador (pentoflex) 9.468$                                       

Precio unitario
4.000$                                       

15,0
5%

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Derecho a botadero

HORA 15,0 Compresor 120 HP, con martillo. 
 Excavadora de oruga HORA
 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Cordon detonante 2.009$                                       
INDUGEL PLUS AP 19.337$                                     

 Excavacion en roca 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Martillo demoledor 60 LB  HORA 15,0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA



Proyecto:
Ítem: 2.2.1 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

12.375$           618,8$                     

619$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
LB 0,04 252,0$                     
ml 0,04 819,0$                     
ml 0,29 2.221,0$                  
ml 0,14 1.795,0$                  

5.087$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      12.375,2$                

12.375$                   

18.081,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 6.126,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 181,00$                   
UTILIDAD 5,00% 904,00$                   
VR. TOTAL 25.292,00$              

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 24,0

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Entibado tipo 1 Utilizaciones 1/7 ( madera) 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

20.482$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Puntilla con cabeza 2"
Madera rolliza D=0.15 m
Planchon Ordinario 7.659$                                       
Viga ordinaria 0.2X0.1X4 M 12.824$                                     

6.300$                                       



Proyecto:
Ítem: 2.2.2 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario
116.429$         11.643,0$                

45.000$           45.000,0$                

24.750$           1.237,5$                  

57.881$                   

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      24.750,4$                

24.750$                   

82.631,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 27.995,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 826,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.132,00$                
VR. TOTAL 115.584,00$      

Subtotal

Costo directo

 Entibado metalico 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Retroexcavadora A25C HORA 10,0
m2 1,0

5%

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

12,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Entibado metalico tipo cajon 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario

Subtotal

II. Materiales
Descripción



Proyecto:
Ítem: 2.3.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           8.245,0$                  

19.800$           990,0$                     

9.235$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,30 27.687,0$                

27.687$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 50,00 65,00 112.775,0$              

112.775$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      19.800,3$                

19.800$                   

169.497,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 57.426,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.695,00$                
UTILIDAD 5,00% 8.475,00$                
VR. TOTAL 237.093,00$            

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 15,0

Descripción UND Tipo Rendimiento
HORA 2,1 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

21.298$                                     

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material triturado 1.735$                                       

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Recebo comun

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 RECEBO COMUN 0,20*2 

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 2.3.2 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           7.870,0$                  

16.500$           825,0$                     

8.695$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,20 33.840,0$                

33.840$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 50,00 65,00 112.775,0$              

112.775$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      16.500,3$                

16.500$                   

171.810,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 58.209,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.718,00$                
UTILIDAD 5,00% 8.591,00$                
VR. TOTAL 240.328,00$            

18,0

Subtotal

Costo directo

 SUB BASE GRANULAR B400 0,30 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, HORA 2,2

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material triturado 1.735$                                       

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
28.200$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Material de subbase 0.30



Proyecto:
Ítem: 2.3.3 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           10.185,0$                

19.800$           990,0$                     

11.175$                   

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      19.800,3$                

19.800$                   

30.975,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 10.494,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 310,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.549,00$                
VR. TOTAL 43.328,00$              

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 15,0

Descripción UND Tipo Rendimiento
HORA 1,7 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 RELLENO EN MATERIAL COMUN h=VARIABLE 

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 2.3.4 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

9.900$             495,0$                     

495$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,05 100.800,0$              

100.800$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,10 50,00 55,00 95.425,0$                

95.425$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      9.900,2$                  

9.900$                     

206.620,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 70.003,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.066,00$                
UTILIDAD 5,00% 10.331,00$              
VR. TOTAL 289.020,00$            

30,0

Subtotal

Costo directo

 GRAVA 1/2" 0,25 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material triturado 1.735$                                       

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
96.000$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Grava de 1/2" en cantera



Proyecto:
Ítem: 2.7.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
63.507$           6.351,0$                  
83.260$           4.163,0$                  

3.948$             197,4$                     

10.711$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,30 5.200,0$                  

5.200$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 48,70 63,31 109.843,0$              

109.843$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
296.088$         160% 473.740,8$      3.947,8$                  

3.948$                     

129.702,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 43.943,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.297,00$                
UTILIDAD 5,00% 6.485,00$                
VR. TOTAL 181.427,00$            

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Ayudante (4) AA 120,0

Descripción UND Tipo Rendimiento
HORA 10,0 Volqueta 6 m3 

 Bobcat HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

4.000$                                       

20,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte 1.735$                                       

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Derecho a botadero

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Cargue y retiro sobrantes 

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.1 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

11.668$           583,4$                     

583$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 52.567,0$                

54.439$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      11.667,8$                

11.668$                   

66.690,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 22.595,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 667,00$                   
UTILIDAD 5,00% 3.335,00$                
VR. TOTAL 93.287,00$              

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Lubricante PVC 500 gr
Precio unitario

26.740$                                     

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 6" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Tubo PVC alcantarillado 6 pulgadas 52.567$                                     

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Mano de obra BB 28,0

Subtotal

Costo directo



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.2 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

15.557$           777,9$                     

778$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 75.145,0$                

77.017$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      15.557,1$                

15.557$                   

93.352,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 31.628,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 934,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.668,00$                
VR. TOTAL 130.582,00$            

Subtotal

Costo directo

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 21,0

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

26.740$                                     
75.145$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Lubricante PVC 500 gr
Tubo PVC alcantarillado 8 pulgadas

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8" 

I. Equipos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.3 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

19.800$           990,0$                     

990$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 109.752,0$              

111.624$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      19.800,0$                

19.800$                   

132.414,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 44.862,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.324,00$                
UTILIDAD 5,00% 6.621,00$                
VR. TOTAL 185.221,00$            

Mano de obra BB 16,5

Subtotal

Costo directo

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 10" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tubo PVC alcantarillado 10 pulgadas 109.752$                                   

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
26.740$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Lubricante PVC 500 gr



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.4 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

23.336$           1.166,8$                  

1.167$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 157.926,0$              

159.798$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      23.335,7$                

23.336$                   

184.301,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 62.441,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.843,00$                
UTILIDAD 5,00% 9.215,00$                
VR. TOTAL 257.800,00$      

Subtotal

Costo directo

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 14,0

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

26.740$                                     

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

157.926$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Lubricante PVC 500 gr
Tubo PVC alcantarillado 12 pulgadas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 12" 

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.5 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

46.671$           2.333,6$                  

2.334$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
Und 1,00 216.700,0$              

218.572$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      46.671,4$                

46.671$                   

267.577,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 90.655,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.676,00$                
UTILIDAD 5,00% 13.379,00$              
VR. TOTAL 374.287,00$            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANI 8" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Descripción
Lubricante PVC 500 gr

7,0

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codo sanitario 8 pulgadas 216.700$                                   

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
26.740$                                     

Subtotal

II. Materiales



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.6 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

46.671$           2.333,6$                  

2.334$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
Und 1,00 461.900,0$              

463.772$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      46.671,4$                

46.671$                   

512.777,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 173.729,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 5.128,00$                
UTILIDAD 5,00% 25.639,00$              

VR. TOTAL 717.273,00$      

Subtotal

Costo directo

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 7,0

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANI 8" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

461.900$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Lubricante PVC 500 gr
Tee sanitario 8 pulgadas

26.740$                                     

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.7 Actividad: Unidad:  UND 

Tarifa Valor unitario

46.671$           2.333,6$                  

2.334$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
Und 1,00 227.400,0$              

229.272$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      46.671,4$                

46.671$                   

278.277,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 94.280,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.783,00$                
UTILIDAD 5,00% 13.914,00$              
VR. TOTAL 389.254,00$            

7,0

Subtotal

Costo directo

 KITS SILLA YEE 12x6 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Kit silla Yee 6 a 12 pulgadas 227.400$                                   

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
26.740$                                     

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Lubricante PVC 500 gr



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.1 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

24.437$           1.221,9$                  

1.222$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 41,00 32.841,0$                
m3 0,005 2.884,0$                  
m3 0,005 4.392,0$                  
kg 1,00 8.021,0$                  

48.138$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
111.602$         160% 178.563,8$      10.503,8$                
148.044$         160% 236.870,4$      13.933,6$                

24.437$                   

73.797,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 25.002,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 738,00$                   
UTILIDAD 5,00% 3.690,00$                
VR. TOTAL 103.227,00$            

Subtotal

Costo directo

17,0

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (1) AA 17,0
Ayudante (2) AA

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

801$                                          
576.717$                                   

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Ladrillo tolete recocido
Mortero 1:3 Elaborado en obra
Mortero 1:3 impermeabilizado Elaborado en obra 878.357$                                   
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI 8.021$                                       

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 MURO EN LADRILLO TOLETE PARA CAJAS DE 0.90 X 0.90 

I. Equipos



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.2 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

230.797$         11.539,9$                

11.540$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
und 415,00 332.415,0$              
m3 0,40 230.687,0$              
m3 0,09 79.052,0$                
kg 1,80 14.438,0$                

656.592$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
111.602$         160% 178.563,8$      99.202,1$                
148.044$         160% 236.870,4$      131.594,7$              

230.797$                 

898.929,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 304.557,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 8.989,00$                
UTILIDAD 5,00% 44.946,00$              
VR. TOTAL 1.257.421,00$   

Ayudante (2) AA
1,8
1,8

Subtotal

Costo directo

 CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=2.20M, E=0.25M (INC. 
PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (1) AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mortero 1:3 Elaborado en obra 576.717$                                   
Mortero 1:3 impermeabilizado Elaborado en obra 878.357$                                   
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI 8.021$                                       

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
801$                                          

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Ladrillo tolete recocido



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.3 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

230.797$         11.539,9$                

11.540$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
und 709,00 567.909,0$              
m3 0,60 346.030,0$              
m3 0,09 79.052,0$                
kg 1,80 14.438,0$                

1.007.429$              

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
111.602$         160% 178.563,8$      99.202,1$                
148.044$         160% 236.870,4$      131.594,7$              

230.797$                 

1.249.766,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 423.421,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 12.498,00$              
UTILIDAD 5,00% 62.488,00$              
VR. TOTAL 1.748.173,00$         

Subtotal

Costo directo

1,8

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (1) AA 1,8
Ayudante (2) AA

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

801$                                          
576.717$                                   

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Ladrillo tolete recocido
Mortero 1:3 Elaborado en obra
Mortero 1:3 impermeabilizado Elaborado en obra 878.357$                                   
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI 8.021$                                       

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.35M (INC. 
PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA 

I. Equipos



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.4 Actividad: Unidad:  KG 

Tarifa Valor unitario

1.350$             67,5$                       

68$                          

Unidad Cantidad Valor unitario
kg 1,05 6.248,0$                  
KG 0,03 374,0$                     

6.622$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      1.350,0$                  

1.350$                     

8.040,00$                

ADMINISTRAC 33,88% 2.724,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 80,00$                     
UTILIDAD 5,00% 402,00$                   
VR. TOTAL 11.246,00$              

220,0

Subtotal

Costo directo

 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA PLACA FONDO Y PLACA 
CUBIERTA  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Alambre Negro Para Amarre cal 18 12.453$                                     

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
5.950$                                       

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Acero PDR-60



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.5 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 1,01 501.950,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

509.479$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.020.471,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 345.736,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.205,00$              
UTILIDAD 5,00% 51.024,00$              
VR. TOTAL 1.427.436,00$         

Subtotal

Costo directo

3,14

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 3,14
Ayudante (6) AA

Descripción UND Tipo Rendimiento
dia 4,00 Vibrador para concreto 

 Formaleta m2

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

496.980$                                   

0,12

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

concreto 3000 PSI
Aditivos 25.096$                                     

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PLACA DE FONDO POZO 
MAMPOSTERIA 

I. Equipos



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.6 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,01 553.985,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

561.514$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.072.506,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 363.365,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.725,00$              
UTILIDAD 5,00% 53.625,00$              
VR. TOTAL 1.500.221,00$         

Concreto 4000 psi

Ayudante (6) AA
3,14
3,14

Subtotal

Costo directo

 CONCRETO DE 4.000 PSI PARA PLACA CUBIERTA POZO 
MAMPOSTERIA  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Vibrador para concreto dia 4,00
m2 0,12

5%

 Formaleta 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aditivos 25.096$                                     

Precio unitario
548.500$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.7 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,01 553.985,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

561.514$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.072.506,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 363.365,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.725,00$              
UTILIDAD 5,00% 53.625,00$              
VR. TOTAL 1.500.221,00$         

Oficial (2) AA 3,14
Ayudante (6) AA 3,14

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Concreto 4000 psi 548.500$                                   
Aditivos 25.096$                                     

 CONCRETO DE 4.000 PSI PARA PLACA CUBIERTA POZO ESPECIAL 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Vibrador para concreto dia 4,00
 Formaleta m2 0,12

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.8 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           22.903,0$                
16.000$           20.000,0$                

213.548$         10.677,4$                

53.580$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,01 437.729,0$              

437.729$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      71.425,5$                
444.132$         160% 710.611,2$      142.122,2$              

213.548$                 

704.857,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 238.806,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 7.049,00$                
UTILIDAD 5,00% 35.243,00$              
VR. TOTAL 985.955,00$            

Subtotal

Costo directo

5,00

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 5,00
Ayudante (6) AA

Descripción
3,60 Vibrador para concreto 

 Formaleta m2

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Material Tarifa

0,80

Subtotal

III. Transportes

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 CONCRETO DE 2.500 PSI PARA CAMARA DE CAIDA  

I. Equipos
UND Tipo Rendimiento
dia

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Concreto de 2500 psi 433.395$                                   



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.9 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 1,01 501.950,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

509.479$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.020.471,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 345.736,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.205,00$              
UTILIDAD 5,00% 51.024,00$              
VR. TOTAL 1.427.436,00$         

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 3,14
Ayudante (6) AA 3,14

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

concreto 3000 PSI 496.980$                                   
Aditivos 25.096$                                     

 Vibrador para concreto dia 4,00
 Formaleta m2 0,12

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

 CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANCLAJES Y CAJAS DOMICILIARIAS  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.10 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

16.000$           133.333,0$              

24.267$           1.213,4$                  

134.546$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 0,12 60.383,0$                

60.383$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      8.116,5$                  
444.132$         160% 710.611,2$      16.150,3$                

24.267$                   

219.196,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 74.264,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.192,00$                
UTILIDAD 5,00% 10.960,00$              
VR. TOTAL 306.612,00$            

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

44,00
44,00

Subtotal

Costo directo

Ayudante (6) AA

 TAPA CON MARCO PREFABRICADO CON REFUERZO DE ACERO CAJA 
DOMICILIARIA 0,90*0,90 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

m2 0,12

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA

 Formaleta 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
496.980$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción

concreto 3000 PSI



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.11 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

22.837$           1.141,9$                  

1.142$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 1,00 535.000,0$              

535.000$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      14.941,1$                

74.022$           160% 118.435,2$      7.895,7$                  

22.837$                   

558.979,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 189.382,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 5.590,00$                
UTILIDAD 5,00% 27.949,00$              
VR. TOTAL 781.900,00$      

Subtotal

Costo directo

RENDIMIENTO
Oficial 15,00
Ayudante (1) AA

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

15,00

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Aro y tapa pozo de inspeccion en HF liviano

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 TAPA DE ACERO EN CONCRETO PREFABRICADO DIAMETRO 0,70 M 

I. Equipos

535.000$                                   



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.12 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

12.598$           12.598,0$                
59.319$           2.966,0$                  

15.564$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 0,50 50.075,0$                
KG 210,00 147.000,0$              
m3 1,00 138.000,0$              

335.075$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      19.840,4$                
444.132$         160% 710.611,2$      39.478,4$                

59.319$                   

409.958,00$            

ADMINISTRAC 33,88% 138.894,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 4.100,00$                
UTILIDAD 5,00% 20.498,00$              
VR. TOTAL 573.450,00$            

18,00

Subtotal

Costo directo

 CONCRETO DE LIMPIEZA 1,500 PSI 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

18,00

Precio unitario
100.150$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Subtotal

III. Transportes

Ayudante (6) AA

Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cemento gris 700$                                          
Grava 1/2" 138.000$                                   

HORA
 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Arena lavada

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

1,00
5%



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.14 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

2.979$             149,0$                     

149$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
m2 1,00 2.860,0$                  

2.860$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      1.948,8$                  

74.022$           160% 118.435,2$      1.029,9$                  

2.979$                     

5.988,00$                

ADMINISTRAC 33,88% 2.029,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 60,00$                     
UTILIDAD 5,00% 299,00$                   
VR. TOTAL 8.376,00$                

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
2.860$                                       

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Plastico calibre 6

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial
Ayudante (1) AA

115,00
115,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal

Costo directo

 POLIETILENO CALIBRE 6  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5%



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.15 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

18.732$           936,6$                     

937$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 0,016 14.054,0$                

14.054$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      6.265,4$                  
444.132$         160% 710.611,2$      12.466,9$                

18.732$                   

33.723,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 11.425,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 337,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.686,00$                
VR. TOTAL 47.171,00$              

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 57,00
Ayudante (6) AA

878.357$                                   

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Mortero 1:3 impermeabilizado Elaborado en obra

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 REBOQUE IMPERMEHABILIZADO PARA CAJAS DOMICILIARIA  

I. Equipos

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

57,00

1,00



Proyecto:

Ítem: 5,1 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,01 553.985,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

561.514$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.072.506,00$         

ADMINISTRAC 33,88% 363.365,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.725,00$              
UTILIDAD 5,00% 53.625,00$              
VR. TOTAL 1.500.221,00$         

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ayudante (6) AA
3,14
3,14

Subtotal

Costo directo

 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Vibrador para concreto dia 4,00
m2 0,12

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA

Aditivos 25.096$                                     

 Formaleta 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
548.500$                                   

II. Materiales
Descripción

Concreto 4000 psi

Subtotal



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.16 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

16.000$           1.600,0$                  

13.347$           667,4$                     

2.267$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 0,08 34.672,0$                

34.672$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      4.464,1$                  
444.132$         160% 710.611,2$      8.882,6$                  

13.347$                   

50.286,00$              

ADMINISTRAC 33,88% 17.037,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 503,00$                   
UTILIDAD 5,00% 2.514,00$                
VR. TOTAL 70.340,00$        

I. Equipos

 Reposicion de Andenes 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSSECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

80,00
RENDIMIENTO

80,00Ayudante (6) AA
Oficial (2) AA

TRABAJADOR
IV. Mano de obra

433.395$                                   

5%

Rendimiento

% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

m2 Formaleta 

TipoUNDDescripción

Subtotal

Costo directo

10,00

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Concreto de 2500 psi



Proyecto:

Ítem: 1.1.1 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

18.528$           926,4$                     

3.444$             172,2$                     

1.099$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

ML 1,00 3.270$                     
LB 0,50 3.150$                     
ML 4,00 800$                        

UND 4,00 2.120$                     
UND 0,05 802$                        

10.142$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
70.036$           160% 112.057,9$      1.120,6$                  
71.160$           160% 113.856,0$      1.138,6$                  
74.022$           160% 118.435,2$      1.184,4$                  

3.444$                     

14.685$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 4.975,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 147,00$                   
UTILIDAD 5,00% 734,00$                   
VR. TOTAL 20.541,00$              

Subtotal

II. Materiales

Descripción Precio unitario

Durmiente ordinario 3.270$                                              
6.300$                                              Puntilla con cabeza 2"

Hilo 200$                                                 
Estaca de madera 530$                                                 

16.030$                                            

Subtotal

IV. Mano de obra

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE POZOS  

Rendimiento

20,0

5,0%

I. Equipos

Descripción UND Tipo

 Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm 
± 2 ppm HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Mojon en concreto

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Cadenero 100,0

100,0Topógrafo
Ayudante (1) AA 100,0

Subtotal

Costo directo



Proyecto:

Ítem: 1.1.2 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

18.528$           926,4$                     

2.296$             114,8$                     

1.041$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

ML 1,00 3.270$                     
LB 0,50 3.150$                     
ML 2,00 400$                        

UND 2,00 1.060$                     
UND 0,05 802$                        

8.682$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
70.036$           160% 112.057,9$      747,1$                     
71.160$           160% 113.856,0$      759,0$                     
74.022$           160% 118.435,2$      789,6$                     

2.296$                     

12.019$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 4.072,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 120,00$                   
UTILIDAD 5,00% 601,00$                   
VR. TOTAL 16.812,00$              

530$                                                 
16.030$                                            

Puntilla con cabeza 2" 6.300$                                              
Hilo 200$                                                 
Estaca de madera
Mojon en concreto

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

150,0
150,0

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Cadenero
Topógrafo

Precio unitario

3.270$                                              

Subtotal

II. Materiales

Descripción

Durmiente ordinario

Ayudante (1) AA 150,0

Subtotal

Costo directo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES  

I. Equipos

UND Tipo Rendimiento

20,0

5,0%

Descripción

 Estación Total con precisión angular de 6´´. Precisión lineal 2 mm 
± 2 ppm HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 1.2.2 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

151.176$         83.986,4$                

63.507$           9.072,4$                  

16.734$           9.296,7$                  

297.005$         14.850,0$                

117.206$                 

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      297.004,8$              

297.005$                 

414.211$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 140.335,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 4.142,00$                
UTILIDAD 5,00% 20.711,00$              
VR. TOTAL 579.399,00$            

Subtotal

Costo directo

HORA 1,8

HORA 7,0 Volqueta 6 m3 

 Martillo demoledor 60 LB  HORA

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Subtotal

II. Materiales

1,00

Rendimiento

1,8

5,00%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA

Descripción Precio unitario

 Compresor 120 HP, con martillo. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Demolición de pavimento Rigido 

I. Equipos

Descripción UND Tipo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 1.2.3 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

25.410$           14.116,4$                

2.970$             148,5$                     

14.265$                   

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      2.970,0$                  

2.970$                     

17.235$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 5.839,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 172,00$                   
UTILIDAD 5,00% 862,00$                   
VR. TOTAL 24.108,00$              

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Corte de pavimento 

I. Equipos

Descripción UND

 Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. 
Capacidad de disco: desde 12´´ hasta 18´´ de diámetro. Peso 
operacional: 135 kg, 13.5 hp de potencia 

HORA 1,8

% 5,0% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 100,0

Subtotal

Costo directo

Tipo Rendimiento

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

II. Materiales

Descripción Precio unitario



Proyecto:

Ítem: 1.2.4 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

151.176$         83.986,4$                

63.507$           9.072,4$                  

16.734$           9.296,7$                  

297.005$         14.850,0$                

117.206$                 

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      297.004,8$              

297.005$                 

414.211$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 140.335,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 4.142,00$                
UTILIDAD 5,00% 20.711,00$              
VR. TOTAL 579.399,00$            

Costo directo

Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 1,00

Subtotal

II. Materiales

Descripción Precio unitario

Subtotal

III. Transportes

 Compresor 120 HP, con martillo. HORA 1,8

 Volqueta 6 m3 HORA 7,0

 Martillo demoledor 60 LB  HORA 1,8

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5,00%

Subtotal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 DEMOLICION SARDINEL  

I. Equipos

Descripción UND Tipo Rendimiento



Proyecto:
Ítem: 1.2.5 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario
4.130$             4.130,0$                  

29.701$           1.485,0$                  
5.615$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 0,085 42.243$                   
LT 0,03 753$                        

42.996$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
0,00 -$                         
0,00 -$                         

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      29.700,5$                

29.701$                   

78.312$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 26.532,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 783,00$                   
UTILIDAD 5,00% 3.916,00$                
VR. TOTAL 109.543,00$            

Subtotal

Costo directo

Descripción UND Tipo Rendimiento
dia 1,0 Formaleta metalica sardinel 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5,0%
Subtotal

II. Materiales

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR

Mano de obra AA

Precio unitarioDescripción
concreto 3000 PSI 496.980$                                          
Aditivos 25.096$                                            

RENDIMIENTO
10,0

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 REPOSICION DE SARDINEL  

I. Equipos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.1.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
67.677$           3.383,9$                  

3.384$                     

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 5,00 6,50 11.277,5$                

0,00 -$                         
11.278$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
296.088$         160% 473.740,8$      67.677,3$                

67.677$                   

82.339$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 27.896,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 823,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.117,00$                
VR. TOTAL 115.175,00$            

Subtotal

II. Materiales
Precio unitarioDescripción

RENDIMIENTO
7,0

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR

Ayudante (4) AA

Descripción UND Tipo Rendimiento
% 5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

Subtotal

Costo directo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

1.735$                                              Transporte de material de excavación

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavaciones a mano en conglomerado.

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 2.1.2 Actividad: Unidad:  $                  - 

Tarifa Valor unitario
116.429$         5.821,0$                  

3.114$             155,7$                     

5.977$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,00 4.000,0$                  

4.000$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,00 5,00 5,00 8.675,0$                  

-$                         
8.675$                     

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      2.037,4$                  

74.022$           160% 118.435,2$      1.076,7$                  

3.114$                     

21.766$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 7.374,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 218,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.088,00$                
VR. TOTAL 30.446,00$              

Ayudante (1) AA

Subtotal

Costo directo

Oficial 110,0
110,0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavaciones a Maquina

I. Equipos

4.000$                                              

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Derecho a botadero

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material de excavación 1.735$                                              

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Descripción UND Tipo Rendimiento
HORA 20,0 Retroexcavadora A25C 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%



Proyecto:
Ítem: 2.1.3 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
16.734$           1.116,0$                  

151.176$         10.078,0$                
255.549$         17.037,0$                

17.104$           855,2$                     

29.086$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,000 4.000,0$                  
ml 7,000 14.063,0$                
kg 0,175 3.384,0$                  
kg 0,175 1.389,0$                  

und 0,200 261,0$                     
ml 0,500 616,0$                     
gl 1,000 3.740,0$                  

und 0,030 284,0$                     
27.737$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 5,00 6,50 11.277,5$                

0,00 -$                         
11.278$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
485.100$         160% 776.160,0$      9.702,0$                  
370.110$         160% 592.176,0$      7.402,2$                  

17.104$                   

85.205$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 28.867,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 852,00$                   
UTILIDAD 5,00% 4.260,00$                
VR. TOTAL 119.184,00$            

HORA
 Compresor 120 HP, con martillo. HORA

%

15,0
15,0

 Excavadora de oruga HORA 15,0
5%

Iniciador (pentoflex) 9.468$                                              
Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

1.735$                                              

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

Descripción Precio unitario
Derecho a botadero 4.000$                                              
Cordon detonante 2.009$                                              

19.337$                                            

1.231$                                              
3.740$                                              

INDUGEL PLUS AP
Anfo 7.936$                                              
Detonador No 08 1.306$                                              
Mecha lenta
Barrera protectora

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal

Costo directo

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR

Tecnico en explosivos

 Excavacion en roca 

I. Equipos
UND Tipo RendimientoDescripción

 Martillo demoledor 60 LB  

RENDIMIENTO
80,0

Transporte de material de excavación

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

Subtotal

II. Materiales

Ayudabte (5) AA 80,0



Proyecto:
Ítem: 2.2.1 Actividad: Unidad:  $                  - 

Tarifa Valor unitario

13.500$           675,0$                     

675$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
LB 0,04 252,0$                     
ml 0,04 819,0$                     
ml 0,29 2.221,0$                  
ml 0,14 1.795,0$                  

5.087$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      13.500,2$                

13.500$                   

19.262$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 6.526,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 193,00$                   
UTILIDAD 5,00% 963,00$                   
VR. TOTAL 26.944,00$              

Precio unitario
Puntilla con cabeza 2"
Madera rolliza D=0.15 m
Planchon Ordinario 7.659$                                              
Viga ordinaria 0.2X0.1X4 M 12.824$                                            

Subtotal

Costo directo

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 22,0

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

6.300$                                              
20.482$                                            

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Entibado tipo 1 Utilizaciones ( madera) 

I. Equipos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.3.1 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario

11.423$           571,2$                     

571$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,05 100.800,0$              

100.800$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,10 50,00 55,00 95.425,0$                

95.425$                   

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      11.423,3$                

11.423$                   

208.219$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 70.545,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.082,00$                
UTILIDAD 5,00% 10.411,00$              
VR. TOTAL 291.257,00$            

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Grava de 1/2" en cantera

 GRAVA 1/2" 0,25 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
96.000$                                            

Transporte de material triturado 1.735$                                              

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 26,0

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Proyecto:
Ítem: 2.3.2 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           7.870,0$                  

16.500$           825,0$                     

8.695$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,20 33.840,0$                

33.840$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 50,00 65,00 112.775,0$              

112.775$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      16.500,3$                

16.500$                   

171.810$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 58.209,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.718,00$                
UTILIDAD 5,00% 8.591,00$                
VR. TOTAL 240.328,00$            

Costo directo

28.200$                                            

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Material de subbase 0.30

Subtotal

Tipo Rendimiento
HORA 2,2 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 18,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte de material triturado 1.735$                                              

Subtotal

Descripción UND

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 SUB BASE GRANULAR B400 0,30 

I. Equipos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:
Ítem: 2.3.3 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           10.185,0$                

19.800$           990,0$                     

11.175$                   

Unidad Cantidad Valor unitario

-$                             

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
50,00 0,00

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      19.800,3$                

19.800$                   

30.975$                   

ADMINISTRACIÓN 33,88% 10.494,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 310,00$                   
UTILIDAD 5,00% 1.549,00$                
VR. TOTAL 43.328,00$              

Subtotal

Costo directo

 RELLENO EN MATERIAL COMUN h=VARIABLE 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, HORA 1,7

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 15,0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario

Subtotal

II. Materiales
Descripción



Proyecto:
Ítem: 2.3.4 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
17.315$           8.245,0$                  

19.800$           990,0$                     

9.235$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,30 27.687,0$                

27.687$                   

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 50,00 65,00 112.775,0$              

112.775$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      19.800,3$                

19.800$                   

169.497$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 57.426,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.695,00$                
UTILIDAD 5,00% 8.475,00$                
VR. TOTAL 237.093,00$            

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 15,0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 RECEBO COMUN 0,20*2 

I. Equipos

21.298$                                            

Subtotal

II. Materiales

Descripción UND Tipo Rendimiento
HORA 2,1 Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, 

Transporte de material triturado 1.735$                                              

Subtotal

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Descripción Precio unitario
Recebo comun

Subtotal

III. Transportes

Subtotal

Costo directo

Material Tarifa



Proyecto:
Ítem: -$                  Actividad: Unidad:  m3 

Tarifa Valor unitario
63.507$           6.351,0$                  
83.260$           4.163,0$                  

3.948$             197,4$                     

10.711$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,30 5.200,0$                  

5.200$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO
1,30 48,70 63,31 109.843,0$              

109.843$                 

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
296.088$         160% 473.740,8$      3.947,8$                  

3.948$                     

129.702$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 43.943,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.297,00$                
UTILIDAD 5,00% 6.485,00$                
VR. TOTAL 181.427,00$        

Subtotal

Costo directo

Cargue y retiro de sobrantes
 Cargue y retiro de sobrantes 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Volqueta 6 m3 HORA 10,0
HORA 20,0

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
4.000$                                              

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Ayudante (4) AA 120,0

 Bobcat 

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Transporte 1.735$                                              

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Derecho a botadero

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.1 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

14.850$           742,5$                     

743$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 109.752,0$              

111.624$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      14.850,0$                

14.850$                   

127.217$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 43.101,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.272,00$                
UTILIDAD 5,00% 6.361,00$                
VR. TOTAL 177.951,00$            

Proyecto:
Ítem: 3.1.1.2 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

17.195$           859,8$                     

860$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 157.926,0$              

159.798$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      17.194,7$                

17.195$                   

177.853$                 

ADMINISTRACIÓN 33,88% 60.257,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 1.779,00$                
UTILIDAD 5,00% 8.893,00$                
VR. TOTAL 248.782,00$            

Subtotal

Costo directo

Rendimiento

5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 19,0

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tubo PVC alcantarillado 12 pulgadas 157.926$                                          

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
26.740$                                            

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Lubricante PVC 500 gr

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo

Subtotal

Costo directo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 22,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Lubricante PVC 500 gr
Tubo PVC alcantarillado 10 pulgadas

26.740$                                            
109.752$                                          

Subtotal

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA

% 5%

SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 10" 

I. Equipos



Proyecto:
Ítem: 3.1.1.3 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

21.780$           1.089,0$                  

1.089$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 0,07 1.872,0$                  
ml 1,00 236.674,0$              

238.546$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
204.187$         160% 326.699,5$      21.780,0$                

21.780$                   

261.415,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 88.567,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.614,00$                
UTILIDAD 5,00% 13.071,00$              
VR. TOTAL 365.667,00$            

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra BB 15,0

Subtotal

26.740$                                            
236.674$                                          

Subtotal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 16" 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

Precio unitario
Lubricante PVC 500 gr
Tubo PVC alcantarillado 16 pulgadas

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

II. Materiales
Descripción



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.1 Actividad: Unidad:  ML 

Tarifa Valor unitario

230.797$         11.539,9$                

11.540$                   

Unidad Cantidad Valor unitario
und 415,00 332.415,0$              
m3 0,40 230.687,0$              
m3 0,09 79.052,0$                
kg 1,80 14.438,0$                

656.592$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
111.602$         160% 178.563,8$      99.202,1$                
148.044$         160% 236.870,4$      131.594,7$              

230.797$                 

898.929,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 304.557,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 8.989,00$                
UTILIDAD 5,00% 44.946,00$              
VR. TOTAL 1.257.421,00$         

Costo directo

Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (1) AA
Ayudante (2) AA

1,8
1,8

Subtotal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mortero 1:3 Elaborado en obra 576.717$                                          
Mortero 1:3 impermeabilizado Elaborado en obra 878.357$                                          
Acero de refuerzo figurado 60000 PSI 8.021$                                              

Subtotal

III. Transportes

Precio unitario
801$                                                 

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Ladrillo tolete recocido

 CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. 
PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA 

I. Equipos
Descripción UND

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.2 Actividad: Unidad:  KG 

Tarifa Valor unitario

1.350$             67,5$                       

68$                          

Unidad Cantidad Valor unitario
kg 1,05 6.248,0$                  
KG 0,03 374,0$                     

6.622$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      1.350,0$                  

1.350$                     

8.040,00$                

ADMINISTRACIÓN 33,88% 2.724,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 80,00$                     
UTILIDAD 5,00% 402,00$                   
VR. TOTAL 11.246,00$              

Subtotal

Costo directo

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 220,0

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Acero PDR-60
Alambre Negro Para Amarre cal 18

5.950$                                              
12.453$                                            

Subtotal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA PLACA FONDO Y PLACA 
CUBIERTA  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.3 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 1,01 501.950,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

509.479$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.020.471,00$         

ADMINISTRACIÓN 33,88% 345.736,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.205,00$              
UTILIDAD 5,00% 51.024,00$              
VR. TOTAL 1.427.436,00$         

Costo directo

Tipo Rendimiento
 Vibrador para concreto dia 4,00

m2 0,12

5%

 Formaleta 

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA
Ayudante (6) AA

3,14
3,14

Subtotal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aditivos 25.096$                                            

Subtotal

III. Transportes

Precio unitario
496.980$                                          

Subtotal

II. Materiales
Descripción

concreto 3000 PSI

 CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PLACA DE FONDO  

I. Equipos
Descripción UND

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.4 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
m3 1,01 553.985,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

561.514$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.072.506,00$         

ADMINISTRACIÓN 33,88% 363.365,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.725,00$              
UTILIDAD 5,00% 53.625,00$              
VR. TOTAL 1.500.221,00$         

Subtotal

Costo directo

3,14

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 3,14
Ayudante (6) AA

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

0,12

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Concreto 4000 psi
Aditivos

Subtotal

548.500$                                          
25.096$                                            

Subtotal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 CONCRETO DE 4.000 PSI PARA PLACA CUBIERTA  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

dia 4,00 Vibrador para concreto 
 Formaleta m2



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.6 Actividad: Unidad:  KG 

Tarifa Valor unitario

1.350$             67,5$                       

68$                          

Unidad Cantidad Valor unitario
kg 1,05 6.248,0$                  
KG 0,03 374,0$                     

6.622$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
185.628$         160% 297.004,8$      1.350,0$                  

1.350$                     

8.040,00$                

ADMINISTRACIÓN 33,88% 2.724,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 80,00$                     
UTILIDAD 5,00% 402,00$                   
VR. TOTAL 11.246,00$              

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Mano de obra AA 220,0

Subtotal

Costo directo

Alambre Negro Para Amarre cal 18 12.453$                                            

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Acero PDR-60 5.950$                                              

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA SUMIDEROS  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.5 Actividad: Unidad:  M3 

Tarifa Valor unitario
82.450$           20.613,0$                
16.000$           133.333,0$              

340.044$         17.002,2$                

170.948$                 

Unidad Cantidad Valor unitario
M3 1,01 501.950,0$              
LT 0,30 7.529,0$                  

509.479$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      113.734,9$              
444.132$         160% 710.611,2$      226.309,3$              

340.044$                 

1.020.471,00$         

ADMINISTRACIÓN 33,88% 345.736,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 10.205,00$              
UTILIDAD 5,00% 51.024,00$              
VR. TOTAL 1.427.436,00$         

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 3,14
Ayudante (6) AA 3,14

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

concreto 3000 PSI 496.980$                                          
Aditivos 25.096$                                            

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 CONCRETODE 3.000 PSI PARA SUMIDEROS  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

 Vibrador para concreto dia 4,00
 Formaleta m2 0,12

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.7 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

14.941$           747,1$                     

747$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
und 1,00 254.000,0$              

254.000$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      14.941,1$                

14.941$                   

269.688,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 91.370,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.697,00$                
UTILIDAD 5,00% 13.484,00$              
VR. TOTAL 377.239,00$            

Costo directo

 REJILLA HORIZONTAL DE 0,835*0,455*0,10 SEGÚN NORMA NP-023UND 

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial 15,00

Subtotal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Subtotal

III. Transportes

Precio unitario
254.000$                                          

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Rejilla en concreto 0.835*0.455*0.10 según norma NP-023 UND incluye marco

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.8 Actividad: Unidad:  UN 

Tarifa Valor unitario

22.837$           1.141,9$                  

1.142$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 1,00 535.000,0$              

535.000$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      14.941,1$                

74.022$           160% 118.435,2$      7.895,7$                  

22.837$                   

558.979,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 189.382,00$            
IMPREVISTOS 1,00% 5.590,00$                
UTILIDAD 5,00% 27.949,00$              
VR. TOTAL 781.900,00$            

535.000$                                          

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Aro y tapa pozo de inspeccion en HF liviano

15,00

IV. Mano de obra

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Subtotal

Costo directo

TRABAJADOR RENDIMIENTO
Oficial 15,00
Ayudante (1) AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 TAPA DE ACERO EN CONCRETO PREFABRICADO DIAMETRO 0,70 M 

I. Equipos



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.9 Actividad: Unidad:  M2 

Tarifa Valor unitario

2.979$             149,0$                     

149$                        

Unidad Cantidad Valor unitario
M2 1,00 9.020,0$                  

9.020$                     

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
140.072$         160% 224.115,8$      1.948,8$                  

74.022$           160% 118.435,2$      1.029,9$                  

2.979$                     

12.148,00$              

ADMINISTRACIÓN 33,88% 4.116,00$                
IMPREVISTOS 1,00% 121,00$                   
UTILIDAD 5,00% 607,00$                   
VR. TOTAL 16.992,00$              

Precio unitario
9.020$                                              

Subtotal

II. Materiales
Descripción

Geotextil T-2100 O Similar (Proveedores Pavco, Lafayet, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros)

Ayudante (1) AA
115,00
115,00

Subtotal

Costo directo

Subtotal

III. Transportes
Material

Descripción UND Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial

 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL  

I. Equipos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Tarifa



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.10 Actividad: Unidad:  UND 

Tarifa Valor unitario

29.659$           1.483,0$                  

1.483$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
und 1,00 220.000,0$              

220.000$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      9.920,2$                  
444.132$         160% 710.611,2$      19.739,2$                

29.659$                   

251.142,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 85.087,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.511,00$                
UTILIDAD 5,00% 12.557,00$              
VR. TOTAL 351.297,00$            

36,00

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 36,00
Ayudante (6) AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 REJILLA HORIZONTAL DE 0,80*0,15 CON MARCO EN PLATINA 

I. Equipos

Subtotal

Costo directo

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

Descripción UND Tipo Rendimiento

 Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) % 5%

220.000$                                          

Subtotal

Subtotal

II. Materiales
Descripción Precio unitario

Rejilla metalica en platina 2.00" x 4mm con barrotes D=1" (0.80x0.15 m)



Proyecto:

Ítem: 4.1.1.11 Actividad: Unidad:  UND 

Tarifa Valor unitario

33.748$           1.687,4$                  

1.687$                     

Unidad Cantidad Valor unitario
m 8,00 200.000,0$              

M3 0,08 39.758,0$                
KG 0,50 6.000,0$                  

245.758$                 

Vol. / Peso Distancia (km) M3 o Ton-km Vr. UNITARIO

-$                             

JORNAL PRESTACIONES JORNAL Vr. UNITARIO
223.205$         160% 357.127,7$      9.920,2$                  
444.132$         160% 710.611,2$      19.739,2$                

92.000$           160% 147.200,6$      4.088,9$                  
33.748$                   

281.193,00$            

ADMINISTRACIÓN 33,88% 95.268,00$              
IMPREVISTOS 1,00% 2.812,00$                
UTILIDAD 5,00% 14.060,00$              
VR. TOTAL 393.333,00$            

36,00
Soldador 36,0

Subtotal

Costo directo

Ayudante (6) AA

 TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO CON MARCO DE 1 M * 1 M  

I. Equipos
Descripción UND Tipo Rendimiento

5% Herramienta menor (5.0 % Mano de obra) %

Precio unitario
25.000$                                            

Subtotal

II. Materiales

Subtotal

III. Transportes
Material Tarifa

Subtotal

IV. Mano de obra
TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial (2) AA 36,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA
SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPALANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

concreto 3000 PSI 496.980$                                          
Soldadura 7018 12.000$                                            

Descripción
 Angulo  2.00" x 2.00" x 3/16"
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