
ITEM

1.1.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

un 1.000 20027.458 0.010 200.27$                 

% 2016.749 0.142 1.000 285.65$                 

485.93$                 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

un 0.010 156.51$                     1.57$                     

gal 20.000 526.10$                     10,522.04$            

10,523.60$            

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                       

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

101,266.67$              50,180.25$                         151,446.91$             270.000 560.91$                 

62,933.33$                31,185.09$                         94,118.42$               200.000 470.59$                 

58,363.50$                28,920.62$                         87,284.12$               185.000 471.81$                 

58,363.50$                28,920.62$                         87,284.12$               170.000 513.44$                 

2,016.75$              

13,026.00$            

ADMINISTRACIÓN 29.85% 3,888.00$                

IMPREVISTOS 1.00% 130.00$                    

UTILIDADES 5.00% 651.00$                    

VR. TOTAL 17,695.00$                  

CONTRATO 426-2018 "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, INCLUYE PTAP Y 

PTAR DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN”

VERSIÓN 1

AGOSTO DE 2018
APU-1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ESTACIÓN ELÉCTRONICA

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CINTA METÁLICA

ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS Y CARRETERAS)

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

TOPOGRAFO

CADENERO 1º

CADENERO 2º

ESTAQUERO



ITEM

2.1.1.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 28488.819 0.050 1.000 1,424.44$               

1,424.44$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-$                       

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3-KM 1.000 5.000 5.000 1,739.44$                  8,697.20$               

8,697.20$               

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           10.000 11,032.00$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             10.000 8,728.41$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             10.000 8,728.41$               

28,488.82$             

38,610.00$             

ADMINISTRACIÓN 29.85% 11,525.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 386.00$                    
UTILIDADES 5.00% 1,931.00$                 
VR. TOTAL 52,452.00$                  

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0,00 A 2,00M m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

CONTRATO 426-2018 "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

URBANO, INCLUYE PTAP Y PTAR DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN”

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE MATERIAL DE 
EXCAVACION

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

AYUDANTE



ITEM

2.1.4.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 128784.595 0.080 10,302.77$             

% 2470.051 0.142 1.000 349.86$                  

10,652.63$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

-$                       

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3-KM 1.000 5.000 5.000 1,739.44$                  8,697.20$               

8,697.20$               

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           80.000 1,379.00$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             80.000 1,091.05$               

2,470.05$               

21,819.88$             

ADMINISTRACIÓN 29.85% 6,513.00$                 
IMPREVISTOS 1.00% 218.00$                    
UTILIDADES 5.00% 1,091.00$                 
VR. TOTAL 29,642.00$                  

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

EXCAVACION VARIAS A MAQUINA, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA DE 5 KM m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE MATERIAL DE 
EXCAVACION

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

2.2.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

H 1.000 251192.449 0.02 5,582.05$               

h 1.000 150716.328 0.02 3,349.25$               

h 1.000 91727.370 0.02 2,038.39$               

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 21821.030 0.142 1.000 3,090.73$               

14,060.42$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

LT 24.000 6.22$                         149.18$                  

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

149.18$                  

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                       

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             4.000 21,821.03$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

21,821.03$             

36,030.63$             

ADMINISTRACIÓN 29.85% 10,755.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 360.00$                    
UTILIDADES 5.00% 1,802.00$                 
VR. TOTAL 48,948.00$                  

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agua

CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES) 

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de 
cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

VIBROCOMPATADOR, POTENCIA 153 HP, 
PESO 10 TON. 

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

2.2.4

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 14,037.494 0.40 5,615.00$               

% 28229.153 0.142 1.000 3,998.38$               

9,613.37$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

m³ 1.150 15,300.00$                17,595.00$             

LT 30.000 6.22$                         186.47$                  

17,781.47$             

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3-KM 1.150 30.000 34.500 1,739.44$                  60,010.68$             

60,010.68$             

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           7.000 15,759.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             7.000 12,469.16$             

28,229.15$             

115,635.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 34,517.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 1,156.00$                 
UTILIDADES 5.00% 5,782.00$                 
VR. TOTAL 157,090.00$               

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MATERIAL DE RECEBO 

Agua

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

B-200 RECEBO SELECCIONADO m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN) PESO 
DE OPERACIÓN (KG.) 52, FUERZA DE 

IMPACTO POR GOLPE (KN) 12.

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE AGREGADO PETREO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

2.2.5

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 14037.494 0.550 7,720.62$               

% 16467.006 0.142 1.000 2,332.39$               

10,053.01$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

m³ 1.300 44,716.79$                58,131.83$             

58,131.83$             

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3-KM 1.300 30.000 39.000 1,739.44$                  67,838.16$             

67,838.16$             

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           12.000 9,193.33$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             12.000 7,273.68$               

16,467.01$             

152,490.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 45,518.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 1,525.00$                 
UTILIDADES 5.00% 7,625.00$                 
VR. TOTAL 207,158.00$               

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

RELLENO CON ARENA DE PEÑA (TIPO 7) m3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN) PESO 
DE OPERACIÓN (KG.) 52, FUERZA DE 

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE AGREGADO PETREO

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ARENA DE PEÑA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

2.3.4

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 141639.993 0.005 708.20$                  

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 174.568 0.142 1.000 24.73$                    

732.93$                  

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

-$                       

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3-KM 1.300 1.000 1.300 1,450.00$                  1,885.00$               

1,885.00$               

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             500.000 174.57$                  

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

174.57$                  

2,792.00$               

ADMINISTRACIÓN 29.85% 833.00$                    
IMPREVISTOS 1.00% 28.00$                      
UTILIDADES 5.00% 140.00$                    
VR. TOTAL 3,793.00$                    

TRANSPORTE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN m³.Km

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

CARGADOR :  MINICARGADOR 40HP -70 HP

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

AYUDANTE

Volqueta Transporte de Sobrantes

SUBTOTAL $



ITEM

3.3.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 790.416 0.142 1.000 111.95$                 

111.95$                 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

kg 1.000 5,962.24$                  5,962.24$              

kg 0.050 10,110.47$                505.52$                 

#N/D #N/D

6,467.76$              

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

KG-KM 0.200 40.000 8.000 95.37$                      762.94$                 

762.94$                 

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$                36,553.29$                    110,319.95$           250.000 441.28$                 

58,363.50$                28,920.62$                    87,284.12$             250.000 349.14$                 

790.42$                 

8,133.00$              

ADMINISTRACIÓN 29.85% 2,428.00$                 
IMPREVISTOS 1.00% 81.00$                      
UTILIDADES 5.00% 407.00$                    
VR. TOTAL 11,049.00$                  

CONTRATO 426-2018 "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, 

INCLUYE PTAP Y PTAR DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN”

VERSIÓN 1
AGOSTO DE 2018

APU-3

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO 60000PSI

ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 FY=420MPA, INCLUYE 
TRANSPORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN)

kg

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE DE 
ESTRUCTURA METALICA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.1.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 7904.163 0.142 1.000 1,119.55$               

1,119.55$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

Glb 0.020 102,154.02$         2,043.08$               

ml 1.000 46,015.00$           46,015.00$             

50,457.21$             

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           25.000 4,412.80$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             25.000 3,491.36$               

7,904.16$               

59,481.00$             

ADMINISTRACIÓN 29.85% 17,755.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 595.00$                    
UTILIDADES 5.00% 2,974.00$                
VR. TOTAL 80,805.00$            

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 6" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

CONTRATO 426-2018 "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, 

INCLUYE PTAP Y PTAR DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN”

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

VERSIÓN 1
AGOSTO DE 2018

APU-5

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Prueba Estanqueid/Infiltración  tub 6 - 12

Tubería PVC diámetro 6" Novafor o similar 

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.1.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 14114.577 0.142 1.000 1,999.19$               

1,999.19$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

ml 1.000 75,144.50$           75,144.50$             

77,543.63$             

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           14.000 7,880.00$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             14.000 6,234.58$               

14,114.58$             

93,657.00$             

ADMINISTRACIÓN 29.85% 27,957.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 937.00$                    
UTILIDADES 5.00% 4,683.00$                
VR. TOTAL 127,234.00$          

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 200 mm

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 8" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.1.3

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 17964.007 0.142 1.000 2,544.42$               

2,544.42$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

ML 1.000 109,752.00$         109,752.00$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

112,151.13$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           11.000 10,029.09$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             11.000 7,934.92$               

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

17,964.01$             

132,660.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 39,599.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 1,327.00$                
UTILIDADES 5.00% 6,633.00$                
VR. TOTAL 180,219.00$          

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 10" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 250 mm

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

5.1.4

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 19760.407 0.142 1.000 2,798.86$               

2,798.86$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

ML 1.000 157,926.33$         157,926.33$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

160,325.47$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           10.000 11,032.00$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             10.000 8,728.41$               

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

19,760.41$             

182,885.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 54,591.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 1,829.00$                
UTILIDADES 5.00% 9,144.00$                
VR. TOTAL 248,449.00$          

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 12" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 315 mm

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.1.7

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 198295.991 0.040 7,931.84$               

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 28229.153 0.142 1.000 3,998.38$               

11,930.22$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

ML 1.000 397,651.33$         397,651.33$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

400,050.47$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           7.000 15,759.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             7.000 12,469.16$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

28,229.15$             

440,210.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 131,403.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 4,402.00$                
UTILIDADES 5.00% 22,011.00$              
VR. TOTAL 598,026.00$          

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 18" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, 
POTENCIA 138 HP, BALDE DE 0.45-0,98 

M3.

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 450 mm

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.1.9

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 198295.991 0.050 9,914.80$               

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 32934.012 0.142 1.000 4,664.77$               

14,579.57$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.030 79,971.14$           2,399.13$               

ML 1.000 736,701.83$         736,701.83$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

739,100.97$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           6.000 18,386.66$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

32,934.01$             

786,615.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 234,805.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 7,866.00$                
UTILIDADES 5.00% 39,331.00$              
VR. TOTAL 1,068,617.00$       

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC REFORZADO DIÁMETRO 24" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, 
POTENCIA 138 HP, BALDE DE 0.45-0,98 

M3.

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 24"

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

5.1.10

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 198295.991 0.056 11,016.44$             

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 39520.814 0.142 1.000 5,597.73$               

16,614.17$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.250 79,971.14$           19,992.78$             

ML 1.000 866,356.83$         866,356.83$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

886,349.62$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           5.000 22,063.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             5.000 17,456.82$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

39,520.81$             

942,485.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 281,332.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 9,425.00$                
UTILIDADES 5.00% 47,124.00$              
VR. TOTAL 1,280,366.00$       

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC REFORZADO DIÁMETRO 27" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, 
POTENCIA 138 HP, BALDE DE 0.45-0,98 

M3.

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 27"

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.1.12

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 198295.991 0.063 12,393.50$             

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 49401.018 0.142 1.000 6,997.16$               

19,390.66$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

Kg 0.500 79,971.14$           39,985.57$             

ML 1.000 1,490,853.33$      1,490,853.33$        

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

1,530,838.90$        

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           4.000 27,579.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             4.000 21,821.03$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

49,401.02$             

1,599,631.00$        

ADMINISTRACIÓN 29.85% 477,490.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 15,996.00$              
UTILIDADES 5.00% 79,982.00$              
VR. TOTAL 2,173,099.00$       

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC REFORZADO DIÁMETRO 33" A 36" ml

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, 
POTENCIA 138 HP, BALDE DE 0.45-0,98 

M3.

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LUBRICANTE PARA TUBERIA

Tubería PVC diámetro 33"

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

5.3.4

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 167,462.587 0.200 33,492.52$             

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 14114.577 0.142 1.000 1,999.19$               

35,491.71$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

UN 1.000 369,439.70$         369,439.70$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

369,439.70$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           14.000 7,880.00$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             14.000 6,234.58$               

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

14,114.58$             

419,046.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 125,085.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 4,190.00$                
UTILIDADES 5.00% 20,952.00$              
VR. TOTAL 569,273.00$          

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CARGUE CON D=1.0 TAPA D=0.70 POZO CÓNICO

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARGUE CIRCULAR D= 1.0 M,  TAPA D=0.70 M, POZO CÓNICO un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 
JD 410

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.3.10

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 24700.509 0.142 1.000 3,498.58$               

3,498.58$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

UN 1.000 642,623.52$         642,623.52$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

642,623.52$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           8.000 13,789.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             8.000 10,910.51$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

24,700.51$             

670,823.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 200,241.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 6,708.00$                
UTILIDADES 5.00% 33,541.00$              
VR. TOTAL 911,313.00$          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONO DE REDUCCIÓN Ø=1.20 M, E=0.1 M., 
PREFABRICADO EN CONCRETO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONO DE REDUCCIÓN D=1.20 (PREFABRICADO) un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR



ITEM

5.3.16

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 32934.012 0.142 1.000 4,664.77$               

4,664.77$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

UN 1.000 215,514.07$         215,514.07$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

215,514.07$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           6.000 18,386.66$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

32,934.01$             

253,113.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 75,554.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 2,531.00$                
UTILIDADES 5.00% 12,656.00$              
VR. TOTAL 343,854.00$          

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE 
INSPECCIÓN

un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TAPA PARA POZO TIPO EAAB D=0,70M

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE



ITEM

5.3.19

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 7904.163 0.142 1.000 1,119.55$               

1,119.55$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

un 1.000 135,640.93$         135,640.93$           

135,640.93$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           25.000 4,412.80$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             25.000 3,491.36$               

7,904.16$               

144,665.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 43,183.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 1,447.00$                
UTILIDADES 5.00% 7,233.00$                
VR. TOTAL 196,528.00$          

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PASOSPARA POZO  PLASTICOS DE 40 CM; HOMOLOGADO 
EAAB

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION PASOS PARA POSO DE INSPECCION DE 40 CM un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN



ITEM

5.4.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 131736.048 0.200 1.000 26,347.21$             

26,347.21$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

kg 15.000 5,962.24$             89,433.58$             

m2 1.200 14,816.16$           17,779.40$             

m³ 0.130 752,148.36$         97,779.29$             

m 1.000 75,144.50$           75,144.50$             

280,136.77$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           1.500 73,546.64$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             1.500 58,189.41$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

131,736.05$           

438,220.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 130,809.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 4,382.00$                
UTILIDADES 5.00% 21,911.00$              
VR. TOTAL 595,322.00$          

BAJANTES EN D=8" m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

Tubería PVC diámetro 200 mm

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO 60000PSI

FORMALETA  EN MADERA

CONCRETO RESISTENCIA  28 (MPA)

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.4.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 131736.048 0.200 1.000 26,347.21$             

26,347.21$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

kg 15.000 5,962.24$             89,433.58$             

m2 1.200 14,816.16$           17,779.40$             

m³ 0.130 752,148.36$         97,779.29$             

m 1.000 157,926.33$         157,926.33$           

362,918.60$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           1.500 73,546.64$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             1.500 58,189.41$             

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D

131,736.05$           

521,002.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 155,519.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 5,210.00$                
UTILIDADES 5.00% 26,050.00$              
VR. TOTAL 707,781.00$          

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO 60000PSI

FORMALETA  EN MADERA

CONCRETO RESISTENCIA  28 (MPA)

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

BAJANTES EN D=12" m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

Tubería PVC diámetro 315 mm

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.5.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

h 1.000 4523.193 1.500 6,784.79$               

h 1.000 20923.966 0.850 17,785.37$             

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 76576.072 0.142 1.000 10,846.23$             

35,416.39$             

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

m3 0.504 425,926.11$         214,666.76$           

UNIDAD 1.000 178,000.00$         178,000.00$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

392,666.76$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

M3 0.504 1.000 0.504 13,431.97$           6,769.71$               

6,769.71$               

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           6.000 18,386.66$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             6.000 14,547.35$             

#N/D #N/D #N/D

76,576.07$             

511,429.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 152,662.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 5,114.00$                
UTILIDADES 5.00% 25,571.00$              
VR. TOTAL 694,776.00$          

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

FABRICACION CONCRETO RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2)

TAPA HF

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 M (Concreto 3000 psi) INCLUYE TAPA Y 
PLACA DE FONDO 

un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN
FORMALETA METÁLICA (CONCRETO 

HIDRÁULICO)
VIBRADOR DE CONCRETO (INCLUYE 

OPERARIO)

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

AYUDANTE

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de concreto

AYUDANTE

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.7.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

#N/D #N/D

#N/D #N/D

#N/D #N/D

% 39,520.81$                     0.142 1.000 5,597.73$               

5,597.73$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

un 1.000 1,120,488.02$      1,120,488.02$        

#N/D #N/D

1,120,488.02$        

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           5.000 22,063.99$             

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             5.000 17,456.82$             

#N/D #N/D #N/D

39,520.81$             

1,165,607.00$        

ADMINISTRACIÓN 29.85% 347,934.00$            
IMPREVISTOS 1.00% 11,656.00$              
UTILIDADES 5.00% 58,280.00$              
VR. TOTAL 1,583,477.00$       

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS  0.85 X 0.45 un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

REJILLA SUMIDERO 0,85*0,45 M

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $



ITEM

5.8.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 20349.157 0.142 1.000 2,882.25$               

2,882.25$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

1/4 Gal 0.010 89,315.83$           893.16$                  

GL 0.002 46,308.71$           92.62$                    

UNIDAD 1.000 217,902.00$         217,902.00$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

218,887.78$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           14.000 7,880.00$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             14.000 6,234.58$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             14.000 6,234.58$               

#N/D #N/D #N/D

20,349.16$             

242,119.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 72,273.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 2,421.00$                
UTILIDADES 5.00% 12,106.00$              
VR. TOTAL 328,919$               

INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC  6" A 8" (SILLA YEE 8"X6") un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Limpiador

Soldadura PVC 1/4 galon 

Silla yee 8x6

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

AYUDANTE

SUBTOTAL $



ITEM

5.8.3

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

% 23740.683 0.142 1.000 3,362.63$               

3,362.63$               

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

1/4 Gal 0.015 89,315.83$           1,339.74$               

gr 1.700 149.06$                253.40$                  

UND 1.000 246,331.00$         246,331.00$           

#N/D #N/D

#N/D #N/D

247,924.13$           

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                        

JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

73,766.67$             36,553.29$                     110,319.95$           12.000 9,193.33$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             12.000 7,273.68$               

58,363.50$             28,920.62$                     87,284.12$             12.000 7,273.68$               

#N/D #N/D #N/D

23,740.68$             

275,027.00$           

ADMINISTRACIÓN 29.85% 82,096.00$              
IMPREVISTOS 1.00% 2,750.00$                
UTILIDADES 5.00% 13,751.00$              
VR. TOTAL 373,624.00$          

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Limpiador

Soladura PVC

silla yee 10x8

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

INSTALACIÓN ACCESORIO EN PVC  8" A 10" (SILLA YEE 10"X8") un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

OFICIAL

AYUDANTE

AYUDANTE

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN



ITEM

2.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

-$                    

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

0.090 21,370.00$            1,923.30$           

0.790 7,990.00$              6,312.10$           

0.090 6,669.00$              600.21$              

0.140 13,379.00$            1,873.06$           

#N/D #N/D

10,708.67$         

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

190,265.00$           200% 380,530.00$             12.500 30,442.40$         

30,442.40$         

41,151.00$         

ADMINISTRACIÓN 29.85% 12,284.00$          
IMPREVISTOS 1.00% 412.00$                
UTILIDADES 5.00% 2,058.00$            
VR. TOTAL 55,905.00$             

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

MANO DE OBRA AA

PLANCHÓN ORDINARIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"

VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

MADERA ROLLIZA D = 0.15M

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN



ITEM

1.29

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

H 1.000 155,951.00$             1.800 86,639.44$         

H 1.000 83,867.00$               7.000 11,981.00$         

H 1.000 17,588.00$               1.800 9,771.11$           

GL 1.000 10,284.00$               1.000 10,284.00$         

118,675.56$       

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

-$                    

-$                    

-$                    

-$                    

#N/D #N/D

-$                    

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

190,265.00$           200% 380,530.00$             1.850 205,691.89$       

205,691.89$       

324,367.00$       

ADMINISTRACIÓN 29.85% 96,824.00$          
IMPREVISTOS 1.00% 3,244.00$            
UTILIDADES 5.00% 16,218.00$          
VR. TOTAL 440,653.00$           

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

MANO DE OBRA AA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

COMPRESOR DE 250 CPM

VOLQUETA M3

MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD



ITEM

8.3

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

D 1.000 103,967.00$             4.000 25,991.75$         

GL 1.000 3,228.62$                 1.000 3,228.62$           

29,220.37$         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

LT 170.000 74.00$                   12,580.00$         

M3 0.570 96,937.00$            55,254.09$         

KG 352.000 740.00$                 260,480.00$       

M3 0.990 104,416.00$          103,371.84$       

#N/D #N/D

431,685.93$       

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

151,745.00$           200% 303,490.00$             4.700 64,572.34$         

64,572.34$         

525,479.00$       

ADMINISTRACIÓN 29.85% 156,855.00$        
IMPREVISTOS 1.00% 5,255.00$            
UTILIDADES 5.00% 26,274.00$          
VR. TOTAL 713,863.00$           

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

AYUDANTE (2) AA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

AGUA

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

CEMENTO GRIS

TRITURADO EN MUNICIPIO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

MEZCLADORA 1 1/2 BULTO

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

CONCRETO 3000 PSI M3



ITEM

8.5

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

D 1.000 103,967.00$             8.000 12,995.88$         

GL 1.000 3,228.62$                 1.000 3,228.62$           

16,224.50$         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

LT 198.000 74.00$                   14,652.00$         

M3 0.630 96,937.00$            61,070.31$         

KG 275.000 740.00$                 203,500.00$       

M3 0.840 104,416.00$          87,709.44$         

#N/D #N/D

366,931.75$       

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

151,745.00$           200% 303,490.00$             4.700 64,572.34$         

64,572.34$         

447,729.00$       

ADMINISTRACIÓN 29.85% 133,647.00$        
IMPREVISTOS 1.00% 4,477.00$            
UTILIDADES 5.00% 22,386.00$          
VR. TOTAL 608,239.00$           

TRABAJADOR

AYUDANTE (2) AA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AGUA

ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO

CEMENTO GRIS

TRITURADO EN MUNICIPIO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MEZCLADORA 1 1/2 BULTO

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

CONCRETO 2000 PSI M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN



ITEM

4.1

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

MS 1.000 14,308.00$               3.000 4,769.33$           

D 1.000 86,639.00$               12.000 7,219.92$           

GL 1.000 13,306.00$               1.000 13,306.00$         

25,295.25$         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

M3 0.600 525,673.00$          315,403.80$       

KG 65.000 8,453.00$              549,445.00$       

#N/D #N/D

864,848.80$       

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

151,745.00$           200% 303,490.00$             2.500 121,396.00$       

114,392.00$           200.00$       228,784.00$             2.500 91,513.60$         

212,909.60$       

1,103,054.00$    

ADMINISTRACIÓN 29.85% 329,262.00$        
IMPREVISTOS 1.00% 11,031.00$          
UTILIDADES 5.00% 55,153.00$          
VR. TOTAL 1,498,500.00$        

OFICIAL (1) AA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

AYUDANTE (2) AA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 3000 PSI

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD

PLACA DE FONDO POZO D=1,7M E=0,25M (CONCRETO 3000PSI CON 
REFUERZO)

UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

FORMALETA ENTREPISOS

VIBRADOR PARA CONCRETO



ITEM

4.2

UNIDAD CANTIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

GL 1.000 13,306.00$               1.000 13,306.00$         

13,306.00$         

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

UNIDAD 415.000 836.00$                 346,940.00$       

M3 0.400 548,464.00$          219,385.60$       

M3 0.090 863,184.00$          77,686.56$         

KG 1.800 8,453.00$              15,215.40$         

#N/D #N/D

659,227.56$       

UNIDAD CANTIDAD      (1)
DISTANCIA 

(2)
(1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                    

JORNAL
PRESTACIO

NES (%)
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

151,745.00$           200% 303,490.00$             2.000 151,745.00$       

114,392.00$           200.00$       228,784.00$             2.000 114,392.00$       

266,137.00$       

938,671.00$       

ADMINISTRACIÓN 29.85% 280,193.00$        
IMPREVISTOS 1.00% 9,387.00$            
UTILIDADES 5.00% 46,934.00$          
VR. TOTAL 1,275,185.00$        

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

AYUDANTE (2) AA

OFICIAL (1) AA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LADRILLO TOLETE RECOCIDO

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE Di=1,20M E=0,25M (INC. PAÑETE 
INTERNO E=1,5M Y CAÑUELA)

UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION UNIDAD


